

S M L O U V A O D Í L O

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Jihomoravský kraj

Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Plátce DPH: Ano

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. GRADIOR, spol. s r.o.

Zastoupená: Vladislavem Mácou, jednatelem
Se sídlem: Pěstitelská 62/12, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 43389406
DIČ: CZ43389406
Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2658

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.3. Objednatel je investorem stálé muzejní expozice v budově návštěvníckého centra Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, s názvem „**Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě**“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**Dílo**“).
- I.4. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve zhotovení stálé muzejní expozice v budově návštěvníckého centra Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Areál je registrován v Ústředním seznamu kulturních památek rejst. č. 11792/7-2312. Objednatel přikládá Veřejné zakázce mimořádný význam, neboť se jedná o významný muzejní a výstavní projekt.
- I.5. Zhotovitel bere zcela na vědomí, že součástí Díla jsou samotné výstavní exponáty, čluny z období Velké Moravy, historické a kulturní hodnoty (dále jako „**exponáty**“) a provádění Díla v místě plnění, podle čl. IV. této smlouvy, bude probíhat v jejich bezprostřední blízkosti, a prohlašuje, že při provádění Díla bude postupovat s ohledem na tuto skutečnost.
- I.6. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDS**“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS, se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle této smlouvy. Ve všech věcech týkajících se exponátů rozhoduje výlučně vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích, případně jí pověřený zástupce.
- I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je komplexní provedení Díla, kterým je zhotovení Díla, a poskytování záručního plnění k Dílu. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. XI.1. této smlouvy.
- II.3. Zhotovením Díla se rozumí:
- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby.
 - b) funkční a bezvadná výroba, dodávka, sestavení a instalace mobiliáře a grafických panelů; osazení a zprovoznění doprovodné audiovizuální techniky, osvětlovací techniky a její instalace, zapojení a zprovoznění; tisk a instalace ploch do a v místě plnění;
 - c) rozsah Díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Ostrovní pevnost na řece Moravě“ zpracovanou projektovou kanceláří GRADIOR, spol. s r. o., se sídlem Pěstitecká 62/12, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 43389406 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), návrhem expozice, grafickou částí (grafikou), scénickou koncepcí a technickým scénářem s názvem „Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě“ zpracovaným společností LN - Design, s.r.o. se sídlem Zátěšská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 26726521, aktualizovaným Ing. Zdeňkem Bednářem, se sídlem Soběšická 1470/126, Husovice, 638 00 Brno, IČO: 15189368 a Veronikou Skálovou se sídlem Nádražní 258, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 11485248 (dále jen „**Technický scénář**“) a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatele vymezené množství (dále jen „**Oceněný soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy;
(Technický scénář a Projektová dokumentace společně také jako „**Technická specifikace**“).
 - d) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“).
- II.4. Zhotovení Díla zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:
- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Díla a předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zpracovává

připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. 1.b) této smlouvy;

- b) bourací, demontážní a montážní práce;
- c) dodávka a montáž materiálu;
- d) provedení silnoproudé elektroinstalace včetně výměny svítidel;
- e) provedení slaboproudých rozvodů a technologií;
- f) oprava omítek dotčených stavebními pracemi, výmalba;
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, včetně ohrazení prostor provádění Díla v místě plnění;
- h) zabezpečení Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- k) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení a předání protokolu Objednateli alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- m) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Technickou specifikací a požadavky Objednatele;
- n) odpad vzniklý během realizace Díla v místě plnění bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- o) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (zazdění a zapravení přístupového otvoru ve zdi, komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;

- r) vyhotovení výrobní dokumentace;
- s) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Díla, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Objednatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení, budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 písm. 1.b) této smlouvy;
- t) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- u) celkový úklid Díla před předáním a převzetím Díla.

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající autorský dozor (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“);
- e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí Díla dle odst. XI.6. této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

- II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto

smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.7. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy.

II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:

- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
- b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- c) licenci neodvolatelnou;
- d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
- e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
- f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.

II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.

II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené Dílo bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří

do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

b) lhůta k zahájení stavebních prací a dalších činností nutných ke zhotovení Díla

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.8. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

c) lhůta pro dokončení Díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy je:

180 dní od zahájení plnění dle odst. III.1 písm. b) této smlouvy.;

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla

nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro dokončení Díla dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy;

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí Díla;

f) lhůta k předložení Záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle odst. XIV.XIV.7. této smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí Díla;

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí dotčené části Díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí dotčené části Díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

III.4. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce, jsou vyhrazeny v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.;
- soboty, neděle a svátky od 7:00 do 18:00 hod.

Předmět plnění bude realizován za zachování plného provozu Objednatele za podmínek uvedených v čl. IX. této smlouvy. Veškerá provozní omezení v místě plnění musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

III.5. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Oceněném soupisu prací jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to

v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Oceněném soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
 - c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- III.6. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení Díla.
- III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Technické specifikace a Oceněném soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.
- III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění:
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
 - b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

- IV.1. Místem realizace Stavby je budova návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, Mikulčice 738 – Valy, 696 19 Mikulčice. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Technické specifikaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

- V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:
cena celkem bez DPH **19 640 954 Kč** (dále jen „*Sjednaná cena*“).
DPH bude ke Sjednané ceně připočteno dle právních předpisů.
- V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Díla dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla vycházející z Technické specifikace a Oceněném soupisu prací Zhotovitele, který tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Oceněný soupis prací.
- V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Díla a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, záruční listiny apod.
- V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. této smlouvy.
- V.5. Ve Sjednané ceně není zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody, která bude vyčíslena dle čl. VIII.9 a VIII.10 této smlouvy.
- V.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Oceněného soupisu prací.
- V.7. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Oceněným soupisem prací, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné změnit či překročit pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Technické specifikace a Oceněném soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm;
 - e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen k ceně Díla bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- V.8. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést změnový list a výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Díla a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměňovaných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí

představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny Díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci Díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Díla bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
- a) název Díla: „*Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě*“,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - c) číslo faktury,
 - d) den vystavení a den splatnosti faktury,
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
 - g) označení příslušné části plnění,
 - h) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - i) fakturovanou částku,
 - j) podpis oprávněné osoby,
 - k) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. V případě, že Zhotovitel bude požadovat proplatit již zhotovené části Díla, které však ještě nebyly zapracovány do Díla v místě plnění dle odst. IV.1. této smlouvy (dále jako „**nezapracované části Díla**“), přiloží jako další přílohu Průběžné faktury i fotodokumentaci nezapracované části Díla, kterou požaduje proplatit. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty vůbec, nebo z ní nebude zřejmé, že je nezapracovaná část Díla vytvořena v rozsahu požadavku k jejímu proplacení, je Objednatel oprávněn tuto položku odmítnout proplatit do doby, než bude tato nezapracovaná část Díla zapracována do Díla v místě plnění dle odst. IV.1. této smlouvy.
- VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu, TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.

- VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a **to do výše 95 % Sjednané ceny** za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. Zbývající část Sjednané ceny (dále také jako „**Zádržné**“) bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úhradě Sjednané ceny snížené o Zádržné, úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura Díla**“).
- VII.10. Finální fakturu Díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úhrady Sjednané ceny snížené o sjednané Zádržné, úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Díla bude finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných veškerých prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Díla bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.11. Na základě Finální faktury Díla bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta.
- VII.12. Objednateli bude Finální faktura Díla vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
- VII.13. Zhotovitel je povinen faktury Díla podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: posta@jmk.cz.
- VII.14. Finální fakturu Díla se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
- VIII.2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. I.5 této smlouvy je Zhotovitel povinen dbát a plnit veškeré pokyny Objednatele.
- VIII.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.7. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
- VIII.8. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.9. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení elektřiny za podmínek instalace podružného měřidla s evidencí spotřeby. Připojení elektrické energie přes měřené přístupové body si zabezpečí Zhotovitel. Při zahájení odběru bude vystaven protokol o stavu měřidla – „Zahájení odběru“. Po ukončení bude opět vystaven protokol o stavu měřidla „Ukončení odběru“. Následně Objednatel vystaví fakturaci Zhotoviteli za spotřebovanou energii. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Zhotoviteli, a to bezhotovostně na účet Objednatele uvedený ve Smlouvě.
- VIII.10. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení užitkové vody za podmínek osazení vodoměru s evidencí spotřeby vody. Připojení užitkové vody přes měřené přístupové body si zabezpečí Zhotovitel. Při zahájení odběru bude vystaven protokol o stavu měřidla – „Zahájení odběru“. Po ukončení bude opět vystaven protokol – „Ukončení odběru“. Následně Objednatel vystaví fakturaci Zhotoviteli za spotřebovanou vodu. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Zhotoviteli, a to bezhotovostně na účet Objednatele uvedený ve Smlouvě.
- VIII.11. Části, součásti a prvky Díla, které jsou v Příloze č. 1, potažmo Technickém scénáři, označeny a tvoří celkovou vizuální podobu Díla, budou před jejich vytvořením, umístěním, montáží, instalací, zpracováním a provedením předloženy Objednateli ve formě vzorku nebo v obdobné formě k písemnému schválení. Zhotovitel je povinen vždy každý jednotlivý vzorek předložit Objednateli ke schválení v rámci kontrolních dnů prováděných dle odst. VIII.23. této smlouvy. Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli ve vztahu k předloženému vzorku své případné výhrady

a požadavky na změnu, a to do 5 dnů od předložení vzorku ke schválení na kontrolním dnu, nebo v uvedené lhůtě předmětný vzorek odsouhlasí. Pokud Objednatel sdělí výhrady nebo požadavky na změnu vzorkem dokládaného materiálu nebo provedení části Díla je Zhotovitel povinen nejpozději na následujícím kontrolním dni předložit Objednateli vzorek vyhovující uplatněným výhradám či požadavkům Objednatele. Při schvalování nově předloženého vzorku bude opět postupováno výše uvedeným způsobem. Zapracuje-li Zhotovitel do Díla jakoukoliv část, součást nebo prvek Díla v rozporu s tímto ustanovením, aniž by byl příslušný vzorek odsouhlasen, je povinen takovou část Díla na vlastní náklady opravit, případně takovou část Díla vyměnit. Vzorky budou Smluvními stranami digitálně archivovány (fotografie, videozáznam).

- VIII.12. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Technickou specifikací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Technickou specifikací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.13. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Technické specifikace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.14. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno nové, nepoužité a neopotřebované, v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VIII.15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.16. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele. V případě, že se bude jednat o mobilní prostory, budou tyto umístěny pouze na Objednatelem vyhrazeném místě.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen zajistit si v místě plnění vlastní mobilní toalety a umývárny. Zhotovitel je povinen na místě plnění, v prostoru vymezeném po dohodě s Objednatelem, pro mobilní toalety a umývárny vybudovat zázemí.
- VIII.18. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby.
- VIII.19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- VIII.21. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.22. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.23. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Sjednané ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDS nebo AD,
 - e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
 - f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.24. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

IX. Zachování provozu Objednatele

IX.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno za plného provozu Objednatele, tedy za plného fungování návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích. Z uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen:

- a) zachovávat průchodnost a průjezdnost komunikace vedoucí od obce Mikulčice k návštěvnickému centru (dále jako „**příjezdová komunikace**“) pro veřejnost, spočívající v bezpečném průjezdu vozidel a průchodu pro pěší;
- b) udržovat příjezdovou komunikaci prostou nánosů bahna, stavebního materiálu a suti;
- c) uzavřít Staveniště a přístup na Staveniště pro veřejnost a následně zabezpečit, aby veřejnost nevstupovala do prostoru Staveniště, a to zejména s důrazem, že se v okolí provádění Díla budou vyskytovat děti a mládež;
- d) přizpůsobit provádění Díla tomu, že se v jeho okolí vyskytuje veřejnost, tedy zejména:
 - i. umístit vstupy a vjezdy na Staveniště mimo návštěvnické cesty, v případě, že toto nebude z provozního hlediska možné, budou vstupy a vjezdy uzamykatelné s nepřetržitým dozorem;
 - ii. spojení staveništních zábran provést z vnější strany nerozebíratelné a bezpečně zabezpečit zábrany proti zatížení větrem;
 - iii. provádět pravidelné kontroly technického stavu zabezpečení Staveniště zejména v souvislosti s povětrnostními podmínkami;
- e) omezit pohyb zaměstnanců a zástupců Zhotovitele a jeho poddodavatelů pouze na prostor Staveniště a tras určených Objednatelem;
- f) skladovat jakýkoliv materiál, hmoty, odpad zařízení či jakékoliv jiné věci pouze na místech určených Objednatelem;
- g) zajistit předchozí souhlas Objednatele pro vjezd jakýchkoliv vozidel a využít pro jejich parkování výlučně pro účel provádění Díla vyhrazená parkovací místa;
- h) neumožnit bez souhlasu Objednatele vstup jakékoliv zástupce a/nebo zaměstnance Zhotovitele a /nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele, který do areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích vstoupil za účelem plnění této smlouvy nebo jakékoliv souvislosti s touto smlouvou mimo prostory určené k provádění Díla;

IX.2. Ustanovení odst. IX.1 této smlouvy se použije zároveň pro případ odstraňování jakékoliv vady Díla.

X. Vedení stavebního deníku

X.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.

X.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy uložen na Staveništi a přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům.

Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

- X.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- X.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- X.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

XI. Předávání a přejímání plnění

- XI.1. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Před předáním Díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- XI.2. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti Díla k převzetí dle odst. XI.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD.
- XI.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. XI.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. XI.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- XI.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,

- c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Technické specifikace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a TDS a Koordinátora BOZP.
- XI.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepiší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepiší Smluvní strany přijímací zápis s náležitostmi podle odst. XI.6. této smlouvy.

XII. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XII.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí Díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XII.2. této smlouvy
- a) **60 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále též „**Záruční doba**“).
- XII.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přijímacím zápisu.
- XII.3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních Dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XII.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XII.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady

na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- XII.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XII.1. této smlouvy.

XIII. Pojištění

- XIII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny plnění včetně DPH sjednané dle této smlouvy. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XIII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 2 500 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
- XIII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XIII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIV. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIV.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XIV.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
 - c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;

- d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;
- g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.18 a/nebo VIII.19 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;
- h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.20. této smlouvy;
- i) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele se zajištěním zachování provozu Objednatele dle odst. IX.1 této smlouvy;
- j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele s plněním pokynů Objednatele týkající se pohybu a prací v blízkosti exponátů a jejich manipulace dle odst. VIII.2 této smlouvy;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele předložit včas Záruční listinu za řádné plnění záručních podmínek dle odst. XIV.7. této smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové záruční listiny, případně s prodloužením stávající záruční listiny;
- l) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele dle odst. XVI.5. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele dle odst. XVI.2. této smlouvy, tj. realizace činností vyžadujících zvláštní

způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobou, která potřebnou způsobilostí, nebo oprávněním nedisponuje, a to i opakovaně;

- n) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. XVI.3. této smlouvy, a to i opakovaně;
- o) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XVI.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- p) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XVI.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
- q) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XVI.9. této smlouvy;
- r) bude-li Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury za spotřebu elektrické energie nebo užitkové vody dle čl. VIII.9 a/nebo VIII.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele.

XIV.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIV.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIV.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmý nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV.6. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla.

- a) Závazky Zhotovitele za řádné provádění Díla ve sjednané lhůtě jsou zajištěny v souladu s odst. VII.9 této smlouvy formou Zádržného. Zhotovitel je oprávněn nahradit toto Zádržné bankovní zárukou ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku a dále způsobem podle odst. XIV.8. této smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění**“) ve výši Zádržného stanoveného v odst. VII.9. této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze Sjednané ceny, platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. Záruční listina za řádné plnění je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění bude mít v držení po celou dobu provádění Díla Objednatel.
- b) Záruční listinu za řádné plnění předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle odst. XIV.6. písm. a) této smlouvy. Nepředložení Záruční listiny za řádné plnění opravňuje Objednatele postupovat podle odst. VII.9. této smlouvy.

XIV.7. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty.

- a) Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době dle ust. odst. XII.1 písm. a) jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku a dále způsobem podle odst. XIV.8. této smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek**“) ve výši 2 % ze Sjednané ceny bez DPH, platnou po celou Záruční dobu dle ust. odst. XII.1 písm. a) této smlouvy. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během Záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek bude mít v držení po celou dobu Záruční doby Objednatel. Platnost této záruční listiny bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
- b) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV.8. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony České republiky pojištění záruky s deklarací „na první vyžádání“.

XV. Ukončení smluvního vztahu

- XV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- XV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- XV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XIII. této smlouvy;
 - d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.8. této smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
 - h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
- XV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nespĺňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

XV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídít Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVI. Zvláštní ujednání

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XVI.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

XVI.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XVI.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVI.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:

- a) osobně dohlížel na řádnou realizaci Stavby,
- b) účastnil se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- c) aktivně se účastnil předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho TDS.

XVI.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího alespoň v rozsahu uvedeném v odst. XVI.5. této smlouvy.

XVI.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

XVI.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

XVI.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.

XVII. Ostatní ujednání

- XVII.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVII.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVII.3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVII.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVII.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVII.6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- XVII.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVII.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XVII.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
- XVII.10. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost TDS při realizaci Díla.
- XVII.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVII.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVII.13. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

XVII.14. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVII.15. Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 4. 9. 2025 na 26. schůzi usnesením č. 1943/25/R26

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

.....

Objednatel

Jihomoravský kraj

Mgr. Jan Grolich,

hejtman

.....

Zhotovitel

GRADIOR, spol. s r.o.

Vladislav Máca,

jednatel

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
REKAPITULACE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	Množství (ks/komplet)	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
A	STAVBA + TECHNOLOGIE	1	9 257 787 Kč	1 944 135 Kč	11 201 922 Kč
B	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1	461 264 Kč	96 865 Kč	558 129 Kč
C	VZT	1	1 126 662 Kč	236 599 Kč	1 363 261 Kč
D	TČ	1	1 300 888 Kč	273 187 Kč	1 574 075 Kč
E	MaR	1	1 091 510 Kč	229 217 Kč	1 320 727 Kč
F	VÝSTAVNÍ ČÁST	1	5 474 346 Kč	1 149 613 Kč	6 623 958 Kč
G	GRAFICKÁ ČÁST	1			
	Všechny položky pro tuto část jsou uvedené v oddílu F - VÝSTAVNÍ ČÁST.				
	Režijní náklady - zařízení staveniště, úklid, odvoz a likvidace odpadu, doprava	1	748 498 Kč	157 185 Kč	905 683 Kč
	Kontrolní schůzky s investorem.	6	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
CENA ZA DÍLO			19 640 954 Kč	4 124 600 Kč	23 765 555 Kč

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPNŘM
A - STAVBA + TECHNOLOGIE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena / 1ks/ 1komplet	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1	STAVBA						
	Ochránění prostoru člnů (monoxylů) zábranou a fólií proti mechanickému poškození	m ²	25	1 200 Kč	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
	Vytvoření dočasného prostupu z garáže do prostoru expozice jako dopravní cesta pro realizaci a jeho zrušení v průběhu realizace a uvedení do původního stavu (otvor formátu dveří 90/197 vč. překladu, zárubně a křídla)	kpl.	1	84 000 Kč	84 000 Kč	17 640 Kč	101 640 Kč
	Omítky stěn v expoziční místnosti	m ²	173	1 800 Kč	311 400 Kč	65 394 Kč	376 794 Kč
	<i>Doporučena sádrová omítka v tloušťce od 1 do 4 cm vč. impregnace</i>						
	Penetrace omítek fasádní penetrací	m ²	173	600 Kč	103 800 Kč	21 798 Kč	125 598 Kč
	Sanace podlahy v expoziční místnosti samonivelační stěrkou	m ²	28	2 250 Kč	63 000 Kč	13 230 Kč	76 230 Kč
	Očištění a protiprašná impregnace podlahy v expoziční místnosti	m ²	55	675 Kč	37 125 Kč	7 796 Kč	44 921 Kč
	Demontáž 2 kusů plechovýchfasádních panelů, úprava pro prostupy do vnitřního prostoru a zpětná montáž	ks	2	18 000 Kč	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
	Prostupy stěnou z expoziční místnosti do prostoru garáže, z garáže do dílny, z dílny do venkovního prostoru (viz. oddíly B, C, D, E)	ks	15	3 750 Kč	56 250 Kč	11 813 Kč	68 063 Kč
	Dozdění (dobetonování) prostupů vč. protipožárních dvířek	ks	15	11 400 Kč	171 000 Kč	35 910 Kč	206 910 Kč
	Odnímatelné kryty prostupů s požární odolností	ks	2	9 750 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
	SDK obklad strojovny VZT s PO EI 45 (viz. PBŘ)	kpl.	1	67 500 Kč	67 500 Kč	14 175 Kč	81 675 Kč
	STP pro tepelné čerpadlo						
	<i>Výkop pro základ TČ + drážka pro potrubí a vedení + betonový základ pro TČ (viz. výkres v části A)</i>	kpl.	1	97 500 Kč	97 500 Kč	20 475 Kč	117 975 Kč
	Rozměry výkopu a základu dle konkrétního typu čerpadla (orientačně viz výkres). Délka drážky cca 6 m.						
	Výkopové práce	kpl.	1	105 000 Kč	105 000 Kč	22 050 Kč	127 050 Kč
	<i>Vodorovná drážka pro potrubí k nádrži do hloubky 80 cm, výkop pro vodní nádrž do hloubky 200 cm, trativod</i>						
	Instalace a usazení vodní nádrže	kpl.	1	82 500 Kč	82 500 Kč	17 325 Kč	99 825 Kč
	Poklop na skruž dělený (na vodní nádrž)	ks	1	5 250 Kč	5 250 Kč	1 103 Kč	6 353 Kč
	Zásyp pískem vodorovného vedení vody a el. + zásyp zeminou do úrovně terénu vč. zhutnění	m ³	3	4 500 Kč	13 500 Kč	2 835 Kč	16 335 Kč
	Obetonování vodní nádrže včetně pojezdového stropu a víka s odpovídající armaturou dle statika	m ³	2	18 000 Kč	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
	Realizační dokumentace vč. projednání s dotčenými stranami	sada	1	180 000 Kč	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
	STAVBA CELKEM				1 499 325 Kč	314 858 Kč	1 814 183 Kč
2	TECHNOLOGIE						
2.1.	ČÁST STROJNÍ						
	Zvýšená podlaha v expoziční místnosti	m ²	110	8 700 Kč	957 000 Kč	200 970 Kč	1 157 970 Kč
	<i>Nosná ocelová konstrukce s výškově rektifikovatelnými podpěrami, 1x OSB deska tl. 22 mm, 1 x 18 mm + vodovzdorná překližka 18 mm + Miralon 2 mm. Přístupové schody. V 6místech bude podlaha opatřena mřížkami nad konventomaty (viz. TZ).</i>						
	Konstrukce koryta potoka	kpl.	1	217 500 Kč	217 500 Kč	45 675 Kč	263 175 Kč

	Defacto laminátový bazén vč. vlepených tří kusů armatur na připojení vstupního a výstupního potrubí. Pro zajištění potřebného spádu bude pod vlastním korytem "podesta" z vodovzdorné překližky. Celá konstrukce potoka bude obložena i zespodu tepelnou izolací z konstrukčního polystyrenu.						
	Podesta pro VZT + CHL	kpl.	1	29 820 Kč	29 820 Kč	6 262 Kč	36 082 Kč
	Ocelové válcované profily s vloženými podlahovými rošty a odnímatelným přístupovým žebříkem. OK kotvena do stěn garáže pomocí chemických kotev.						
	Povrchové úpravy dle technického scénáře ve výstavní části.	m ²	110	1 380 Kč	151 800 Kč	31 878 Kč	183 678 Kč
	Závěs u východu (černý samet min. 630 g/m ² s trvalou protipožární impregnací, nosný C profil kotvený do boční stěny místnosti + stěny kostela, vč. jezdců)		1	180 000 Kč	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
	Výrobní dokumentace	sada	1	207 648 Kč	207 648 Kč	43 606 Kč	251 254 Kč
	Montáž vč. dopravy	kpl.	1	1 384 320 Kč	1 384 320 Kč	290 707 Kč	1 675 027 Kč
	ČÁST STROJNÍ CELKEM				3 128 088 Kč	656 898 Kč	3 784 986 Kč
2.2.	ČÁST ELEKTRO						
	rozdávěč RT1 dle schema v.č. E04	ks	1	207 909 Kč	207 909 Kč	43 661 Kč	251 570 Kč
	rozdávěč RDxx dle schema v.č. E03	ks	7	28 440 Kč	199 080 Kč	41 807 Kč	240 887 Kč
	rozdávěč RHxx dle schema v.č.E03	ks	3	28 440 Kč	85 320 Kč	17 917 Kč	103 237 Kč
	ovládací skříňka OS1 7" touchscreen, spínací zmáček pro zapnutí systému	ks	1	29 400 Kč	29 400 Kč	6 174 Kč	35 574 Kč
	kabel CYKY 3Cx1,5 volně uložený	bm	210	26 Kč	5 355 Kč	1 125 Kč	6 480 Kč
	svítidlo nouzového osvětlení s vestavěným akumulátorem vč. montáže	ks	5	2 280 Kč	11 400 Kč	2 394 Kč	13 794 Kč
	kabel CYKY 5Cx6 volně uložený	bm	30	110 Kč	3 285 Kč	690 Kč	3 975 Kč
	kabel CYKY 5Cx4 volně uložený	bm	60	98 Kč	5 850 Kč	1 229 Kč	7 079 Kč
	kabel Belden cat. 5 volně uložený	bm	350	11 Kč	3 675 Kč	772 Kč	4 447 Kč
	šňůra H05VV-F 2x1,5 volně uložená	bm	120	33 Kč	3 960 Kč	832 Kč	4 792 Kč
	šňůra YSLY-JZ 12x1 volně ložená	bm	150	87 Kč	13 050 Kč	2 741 Kč	15 791 Kč
	šňůra YSLY-JZ 4x1	bm	120	57 Kč	6 840 Kč	1 436 Kč	8 276 Kč
	krabice instalační 8101 včetně montáže	ks	28	300 Kč	8 400 Kč	1 764 Kč	10 164 Kč
	instalační žlab 62/50 včetně víka a montáže	bm	16	932 Kč	14 904 Kč	3 130 Kč	18 034 Kč
	instalační žlab 125/50 včetně víka a montáže	bm	42	1 163 Kč	48 825 Kč	10 253 Kč	59 078 Kč
	nosná konstrukce pro instalační žlaby	kg	35	180 Kč	6 300 Kč	1 323 Kč	7 623 Kč
	LED pásek 12W/m, 24 VDC včetně montáže	bm	60	660 Kč	39 600 Kč	8 316 Kč	47 916 Kč
	LED pásek 4,6 W/m, 24 VDC včetně montáže	bm	60	615 Kč	36 900 Kč	7 749 Kč	44 649 Kč
	hliníkový nosný profil pro LED pásek včetně montáže	bm	60	816 Kč	48 960 Kč	10 282 Kč	59 242 Kč
	LED pásek 4,2 W/m, 24 VDC (pro vitríny) včetně montáže	bm	70	788 Kč	55 125 Kč	11 576 Kč	66 701 Kč
	napájecí lišta 3 fázová DALI včetně montáže	bm	40	1 950 Kč	78 000 Kč	16 380 Kč	94 380 Kč
	spojky pro napájecí lištu	sada	1	27 000 Kč	27 000 Kč	5 670 Kč	32 670 Kč
	držák svítidla do napájecí lišty	ks	32	510 Kč	16 320 Kč	3 427 Kč	19 747 Kč
	napájecí modul lišty	ks	1	525 Kč	525 Kč	110 Kč	635 Kč
	záslepky lišty	sada	1	480 Kč	480 Kč	101 Kč	581 Kč
	úprava stávajícího SDK podhledu pro instalaci napájecí lišty	kpl.	1	444 000 Kč	444 000 Kč	93 240 Kč	537 240 Kč
	svítidlo do napájecí lišty - A (230V, DALI, 15 st.)	ks	10	6 000 Kč	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
	svítidlo do napájecí lišty - B (230V, DALI, 36 st.)	ks	10	6 300 Kč	63 000 Kč	13 230 Kč	76 230 Kč
	svítidlo do napájecí lišty - C (230V, DALI, 30st.)	ks	12	6 000 Kč	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
	montáž svítidel do lišty a jejich nasměrování	kpl.	1	26 880 Kč	26 880 Kč	5 645 Kč	32 525 Kč
	montáž kabelů	kpl.	1	48 263 Kč	48 263 Kč	10 135 Kč	58 398 Kč
	drobný montážní materiál	sada	1	10 500 Kč	10 500 Kč	2 205 Kč	12 705 Kč
	ukončení kabelů	kpl.	1	23 400 Kč	23 400 Kč	4 914 Kč	28 314 Kč
	vyměření otvorů pro vyvedení elektroinstalace z podlahy a stropu	ks	10	825 Kč	8 250 Kč	1 733 Kč	9 983 Kč
	úprava podlahy pro umístění rozvodnic RDxx včetně poklopů	kpl.	1	93 000 Kč	93 000 Kč	19 530 Kč	112 530 Kč
	Výroba plochy pro projekci s propustnou folií_01_Technický scénář-65a	kpl.	1	79 500 Kč	79 500 Kč	16 695 Kč	96 195 Kč
	Plošné svítidlo LED, 600x600, 40W, včetně stmívatelného předřadníku s řízením po DALI sběrnici	ks	16	3 429 Kč	54 864 Kč	11 521 Kč	66 385 Kč
	Nosná montážní konstrukce pro umístění svítidla v dutině pod podlahou vč. montáže a montážního materiálu	kg	16	1 452 Kč	23 232 Kč	4 879 Kč	28 111 Kč
	osazení loga	ks	1	6 600 Kč	6 600 Kč	1 386 Kč	7 986 Kč

	zednické přípomoci	sada	1	48 000 Kč	48 000 Kč	10 080 Kč	58 080 Kč
	zhotovení a zapravení průrazů	kpl.	1	33 900 Kč	33 900 Kč	7 119 Kč	41 019 Kč
	montáž rozvaděče do 200 kg	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč	882 Kč	5 082 Kč
	montáž rozvodnice do 20kg	ks	10	450 Kč	4 500 Kč	945 Kč	5 445 Kč
	koordinace s výstaváři	oshod.	20	825 Kč	16 500 Kč	3 465 Kč	19 965 Kč
	montáž ovládací skříňky	ks	1	825 Kč	825 Kč	173 Kč	998 Kč
	zakreslení skutečného provedení	kpl.	1	20 625 Kč	20 625 Kč	4 331 Kč	24 956 Kč
	programování systému ovládání	kpl.	1	116 250 Kč	116 250 Kč	24 413 Kč	140 663 Kč
	oživení a nastavení systému osvětlení	kpl.	1	25 200 Kč	25 200 Kč	5 292 Kč	30 492 Kč
	zkušební provoz	oshod.	40	1 200 Kč	48 000 Kč	10 080 Kč	58 080 Kč
	výchozí revize	sada	1	22 500 Kč	22 500 Kč	4 725 Kč	27 225 Kč
	Konstrukční, výrobní a realizační dokumentace, zpracování montážních detailů	sada	1	112 500 Kč	112 500 Kč	23 625 Kč	136 125 Kč
	ČÁST ELEKTRO CELKEM		1		2 422 952 Kč	508 820 Kč	2 931 771 Kč
2.3.	ČÁST AVT						
	Projektor pro svislou projekci na elektronickí řízení projekční krycí silko hrobu včetně optiky a příslušenství, montážní konzoly a montážního materiálu	kpl.	1	147 000 Kč	147 000 Kč	30 870 Kč	177 870 Kč
	Monitor pro přehrávání AV obsahu 55", 4k, včetně napaječe a montážní konzoly, montážní materiál	kpl.	2	43 500 Kč	87 000 Kč	18 270 Kč	105 270 Kč
	Širokoúhlý projektor pozadí na stěnu za Monoxilovy, vč optiky a příslušenství, montážní konzoly a montážního materiálu	kpl.	1	322 200 Kč	322 200 Kč	67 662 Kč	389 862 Kč
	Reproduktor 100V pro skrytou montáž do podhledu včetně protipožárního krytu, povrch dle grafiky na stropě, 6W Požární odolnost: EN54-24, 120 Hz až 18 000 Hz	kpl.	7	1 800 Kč	12 600 Kč	2 646 Kč	15 246 Kč
	dohledová dome kamera full HD s nočním IR přísvitem, PoE	ks	3	6 900 Kč	20 700 Kč	4 347 Kč	25 047 Kč
	Konstrukční, výrobní a realizační dokumentace, zpracování montážních detailů	sada	1	55 500 Kč	55 500 Kč	11 655 Kč	67 155 Kč
	kabel Belden cat. 5 volně uložený	bm	105	11 Kč	1 103 Kč	232 Kč	1 334 Kč
	šňůra HDMI 20m	bm	4	488 Kč	1 950 Kč	410 Kč	2 360 Kč
	Šňůra YSLY-JZ 4x1	bm	120	57 Kč	6 840 Kč	1 436 Kč	8 276 Kč
	Blok HDR centrály dohledových kamer vč. SW, montáže a nastavení, vč. propojení do vnitřní LAN(vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04)	kpl.	1	23 400 Kč	23 400 Kč	4 914 Kč	28 314 Kč
	Blok přehrávačů obsahu vč. SW, montáže a nastavení vč. Propojení s RS expozice (vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04)	kpl.	1	135 000 Kč	135 000 Kč	28 350 Kč	163 350 Kč
	Blok výkonového zesilovače, montáže a nastavení (vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04)	kpl.		0 Kč			
	oživení a nastavení systému AV	sada	1	25 200 Kč	25 200 Kč	5 292 Kč	30 492 Kč
	zkušební provoz	oshod.	40	1 200 Kč	48 000 Kč	10 080 Kč	58 080 Kč
	ČÁST AVT CELKEM				886 493 Kč	66 715 Kč	1 072 656 Kč
3	VEDEJŠÍ NÁKLADY						
	Stavební příprava (oshod.)	oshod.	80	900 Kč	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
	Materiál pro montáž a instalaci	sada	1	37 500 Kč	37 500 Kč	7 875 Kč	45 375 Kč
	montážní práce _ jednotlivých segmentů a prvků výstavy	kpl.	1	180 000 Kč	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
	Instalační práce _ předmětů a exponátů do vitrin a na sokly	kpl.	1	180 000 Kč	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
	Režijní náklady - doprava materiálu, doprava osob, ubytování, balení, úklid, odvoz odpadu, pronájem a provoz klimatizačních jednotek	kpl.	1	750 000 Kč	750 000 Kč	157 500 Kč	907 500 Kč
	Kontrolní schůzky s investorem.	sada	6	16 905 Kč	101 430 Kč	21 300 Kč	122 730 Kč
	VEDEJŠÍ NÁKLADY CELKEM				1 320 930 Kč	277 395 Kč	1 598 325 Kč
STAVBA + TECHNOLOGIE CELKEM					9 257 787 Kč	1 824 687 Kč	11 201 922 Kč

Poznámka:

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
B - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	Počet	M.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
1	Samonasávací plast.čerpadlo s regulací otáček ,1fáz, podrobněji dle specifikace č.2	1	kpl.	64 400 Kč	64 400 Kč
2	Monoblok s filtrem D300, s čerpadlem a podstavcem a vč. horního ovládacího ventilu a manometru	1	kpl.	19 600 Kč	19 600 Kč
3	Filtrační písek 25 kg - frakce 0,4 ÷ 0,8 mm	1	kpl.	700 Kč	700 Kč
4	Přenosné ponorné čerpadlo 1fáz.	1	kpl.	6 860 Kč	6 860 Kč
5	Solenoid 1fáz, ½“, v provedení zavřený je bez el.proudu	1	kpl.	2 800 Kč	2 800 Kč
6	Kruhová nádrž ze svař. polypropylenu, průměr 1000mm, výška 1750mm, vč.snímacího víka, vně výtuh-nádrž je do země-, vč.stupadel, vodotěsných prostupů1x110mm, 2x 63mm, 1x50mm, vč.dopravy na místo a vč.výkresu na výrobu. Štěrkopískové lože a podkladní beton pod nádrž není v technologii ale ve stavbě.	1	kpl.	56 000 Kč	56 000 Kč
7	Tlakové PVC 110 na lepení trubka cca 25m	1	kpl.	14 000 Kč	14 000 Kč
8	Tkus na lepení 110	1	kpl.	2 100 Kč	2 100 Kč
9	Oblouk PVC110 na lepení	1	kpl.	4 200 Kč	4 200 Kč
10	Kulový kohout FF 2“ s ucpávkou (PBŘ), ocelová trubka DN 2“ – 400 mm, kulový kohout FF 4" s UCPÁVKOU, páka (PBŘ), ocelová trubka DN 4“ – 400 mm	1	kpl.	33 600 Kč	33 600 Kč
11	Tlak.PVC fitinky a šroubení menších průměrů (65,50) odhadem vč.uložení a konzol	1	kpl.	50 400 Kč	50 400 Kč
12	Trojcestná rozdělovací armatura vč. servopohonu	1	kpl.	6 404 Kč	6 404 Kč
Montáž		1	kpl.	141 400 Kč	141 400 Kč
Doprava, přesuny, kompletace		1	kpl.	28 000 Kč	28 000 Kč
Funkční zkoušky		1	kpl.	22 400 Kč	22 400 Kč
Servisní spuštění		1	kpl.	8 400 Kč	8 400 Kč
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM BEZ DPH:				461 264 Kč	

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
C - VZDUCHOTECHNIKA
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	Jednotka	Počet	Cena/m.j	Dodávka celkem
1.01	D C DV1200,DCC DCB MX KL G4+F7/M5DVAV AV (±900 m3/h, 250 Pa; t +18 až +22°C), rozměry 521x992x2091mm, hmotnost 226kg, Jmenovitý proud při nominálním průtoku (230V) 4,0A, Jmenovitý výkon při nominálním průtoku (230V) 0,92kW, Jištění 1Px16A, Hlavní jistič 30A, Přívodní kabel CYKY - J3x4, regulace Digireg - CP	ks	1	402 752 Kč	402 752 Kč
1.01a	VBM 315 ED rychloup.spona	ks	4	417 Kč	1 669 Kč
1.01b	SF-P 300 sifon podtl.s uzávěrem	ks	3	816 Kč	2 449 Kč
1.01c	E C40-V1.6 B směšovací uzel (tříbod. říz.)	ks	1	35 470 Kč	35 470 Kč
1.01d	E CH C40-V2.5 A směš. uzel pro	ks	1	48 082 Kč	48 082 Kč
1.01e	STARTPACK-zprovoznění	ks	1	18 060 Kč	18 060 Kč
1.02	protidešťová hliníková žaluzie s rámem a sítím 500x500	ks	1	8 900 Kč	8 900 Kč
1.03	protidešťová hliníková žaluzie s rámem a sítím 350x500	ks	1	7 634 Kč	7 634 Kč
1.04	kulisa tlumiče hluku 100x310-950	ks	8	531 Kč	4 245 Kč
1.05	požární klapka d280 PKTM.40, servopohon	ks	1	13 436 Kč	13 436 Kč
1.06	požární klapka d200 PKTM.40, servopohon	ks	3	12 569 Kč	37 708 Kč
1.07	ruční regulační klapka na spiro d200	ks	1	1 506 Kč	1 506 Kč
1.08	ruční regulační klapka na spiro d160	ks	2	1 369 Kč	2 738 Kč
1.09	ruční regulační klapka na spiro d125	ks	10	1 266 Kč	12 656 Kč
1.10	krycí mřížka z tahokovu d250	ks	1	512 Kč	512 Kč
1.11	krycí mřížka z tahokovu d200	ks	2	455 Kč	910 Kč
1.12	potrubí ohebné izolované SONOFLEX MO 315	bm	1	848 Kč	848 Kč
1.13	potrubí ohebné izolované SONOFLEX MO 127	bm	10	417 Kč	4 172 Kč
1.14	potrubí z tlakově odolné kanalizace KG-Systém (PVC) SN4; DN 250 (potrubí pod terénem)	bm	14	3 352 Kč	46 922 Kč

1.15	čtyřhranné potrubí MultiPlast 60x204 vč. tvarovek	bm	15	839 Kč	12 579 Kč
1.16	potrubí 4-hr ocelové pozinkované sk.I vč. spoj. a závěs. materiálu; do obvodu 1500	bm	6	1 025 Kč	6 149 Kč
1.17	potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d125	bm	10	242 Kč	2 422 Kč
1.18	potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d160	bm	24	316 Kč	7 594 Kč
1.19	potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d200	bm	35	419 Kč	14 651 Kč
1.20	potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d250	bm	18	503 Kč	9 047 Kč
1.21	Textilní vyústka P....a délka 10 m, zaslepená - barvená dle požadavku zpracovatele interiéru vč. upevnění	bm	10	3 340 Kč	33 404 Kč
1.22	duct fólie metal - přívodní a odvodní vzduch izolace tepelná kaučuková s parozábranou tl. 15 mm K-flex H	m ²	70	504 Kč	35 280 Kč
1.23	izolace tepelná kaučuková s parozábranou tl. 15 mm K-flex H duct fólie metal - venkovní a odpadní vzduch	m ²	15	717 Kč	10 752 Kč
1.24	podpěrná konstrukce jednotky	ks	1	53 200 Kč	53 200 Kč
1.25	Montáž	kpl.	1	290 915 Kč	290 915 Kč
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH:				1 126 662 Kč	

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
D - TEPELNÉ ČERPADLO
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SPECIFIKACE MATERIÁLU – STROJOVNA a ROZVODY – MIKULČICE					
Systém vytápění a chlazení – strojovna – hlavní komponenty (číslování odpovídá schématu zapojení)		počet	m.j.	cena / m.j.	cena celkem
1	Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) 9 kW – venkovní jednotka (vč. příslušenství, připojení, stojanové konzole) např.WH-UD09HE8 nebo lepší	1	kmpl	123 127 Kč	123 127 Kč
2	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bez zásobníku TV (vč. el.ohřevu 3kW, připojení, uchycení) WH-SDC09H3E8	1	kmpl	137 945 Kč	137 945 Kč
	CZ-NS4P - deska pro připojení pokročilých funkcí	1	kmpl	9 761 Kč	9 761 Kč
3	Akumulační nádoba vytápění 250 litrů (vč. tep. izolace) 695x1379mm např. Sanimax V1/250 nebo lepší	1	kmpl	54 888 Kč	54 888 Kč
4	Akumulační nádoba chlazení 250 litrů (vč. chl. izolace)695x1379mm např. Sanimax V1/250 nebo lepší	1	kmpl	54 888 Kč	54 888 Kč
5	Expanzní membránová nádoba 35 litrů (pro TOP i CHL) R N 35/6	1	kmpl	3 261 Kč	3 261 Kč
6	Trojcestná rozdělovací armatura E VRG230 DN25 (vč. servopohonu)	1	kmpl	6 908 Kč	6 908 Kč
7	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve topení pro VZT - G Alpha2 20-40 180 (230V) (vč. šroubení)	1	kmpl	7 367 Kč	7 367 Kč
8	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve topení pro konvektory - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení)	1	kmpl	8 980 Kč	8 980 Kč
9	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve chlazení pro VZT - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení)	1	kmpl	8 980 Kč	8 980 Kč
10	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve pro říčku - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení)	1	kmpl	8 980 Kč	8 980 Kč
11	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve pro říčku – dodávka ZTI	1	kmpl	8 980 Kč	8 980 Kč
12	Trojcestná rozdělovací armatura E VRG230 DN20 (vč. servopohonu)	1	kmpl	6 404 Kč	6 404 Kč
13	Trojcestná směšovací armatura E VRG130 (kvs=0,4) DN15 (vč. servopohonu)	1	kmpl	5 747 Kč	5 747 Kč
14+15	Trojcestná směšovací armatura E VRG130 (kvs=2,5) DN20 (vč. servopohonu)	2	kmpl	6 086 Kč	12 172 Kč
16	Deskový výměník G-T K 050*76 (izolováno chl. izolací)	1	kmpl	15 400 Kč	15 400 Kč
17	Centrální rozdělovač/sběrač (pro TOP) 3 větve (vč. top. izolace a uchycení)	1	kmpl	28 490 Kč	28 490 Kč
18	Centrální rozdělovač/sběrač (pro CHL) 2 větve (vč. chl. izolace a uchycení)	1	kmpl	23 870 Kč	23 870 Kč
					526 145 Kč
Systém vytápění a chlazení – strojovna – drobné komponenty		počet	m.j.		cena celkem
1	Kulový kohout 1“	16	ks	379 Kč	6 070 Kč
2	Kulový kohout 3/4“	12	ks	339 Kč	4 066 Kč
3	Kulový kohout s filtrem – Filterball 3/4“	4	ks	1 522 Kč	6 087 Kč
4	Zpětná klapka 1“	1	ks	392 Kč	392 Kč
5	Zpětná klapka 3/4“	5	ks	311 Kč	1 554 Kč
6	Vypouštěcí kohout 1/2“	18	ks	123 Kč	2 218 Kč
7	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8“	12	ks	295 Kč	3 545 Kč
8	Odvzdušňovací ventil 1/4“	2	ks	29 Kč	59 Kč
9	Manometr ukazovací 0-450kPa	1	ks	414 Kč	414 Kč
10	Termomanometr ukazovací 0-120°C, 0-400kPa	10	ks	368 Kč	3 682 Kč
11	Pojistný ventil 3/4“, 250kPa	1	ks	350 Kč	350 Kč
12	Propojovací chladivové potrubí tepelného čerpadla 10/16 (vč. izolace a kabeláže, chladiva R410A, izolace atd.)	12	m	1 113 Kč	13 356 Kč
					41 793 Kč

Systém vytápění a chlazení – rozvody – armatury		počet	m.j.		cena celkem
1	Sestava pro připojení topného podlahového konvektoru – regulační ventil a šroubení 1/2" + příslušenství	6	kmpl	3 420 Kč	20 521 Kč
					20 521 Kč
Systém vytápění a chlazení – rozvody – otopná tělesa a chladicí konvektory					
	Podlahový konvektor s ventilátorem KT0, šířka 114 mm, délka 1500mm, hloubka 125 mm;provedení vany z pozink. plechu, mřížka dle architekta; bez . prostorového termostatu a termopohonu ventilu (podrobně MaR)	6	kmpl	25 175 Kč	151 049 Kč
					151 049 Kč
Systém vytápění a chlazení – rozvody – potrubí a izolace		počet	m.j.		cena celkem
2	Měděné potrubí 28x1,5 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení)	40	m	1 061 Kč	42 448 Kč
3	Měděné potrubí 22x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení)	28	m	757 Kč	21 207 Kč
4	Měděné potrubí 18x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení)	28	m	468 Kč	13 093 Kč
4	Měděné potrubí 15x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení)	40	m	409 Kč	16 352 Kč
10	Tepelná návleková izolace 28-13 (vč. spoj. materiálu)	16	m	92 Kč	1 478 Kč
11	Tepelná návleková izolace 22-13 (vč. spoj. materiálu)	12	m	81 Kč	974 Kč
12	Tepelná návleková izolace 18-13 (vč. spoj. materiálu)	28	m	77 Kč	2 156 Kč
12	Tepelná návleková izolace 15-13 (vč. spoj. materiálu)	40	m	71 Kč	2 856 Kč
14	Tepelná návleková izolace – kaučuková nenasákavá pro chlazení 28-13 (vč. spoj. materiálu)	24	m	364 Kč	8 736 Kč
15	Tepelná návleková izolace – kaučuková nenasákavá pro chlazení 22-13 (vč. spoj. materiálu)	16	m	321 Kč	5 130 Kč
18	Chráničky potrubí	1	kmpl	9 646 Kč	9 646 Kč
					124 076 Kč
Montáž		1	kmpl	297 500 Kč	297 500 Kč
Doprava, přesuny, kompletace		1	kmpl	102 004 Kč	102 004 Kč
Funkční zkoušky		1	kmpl	21 000 Kč	21 000 Kč
Servisní spuštění		1	kmpl	16 800 Kč	16 800 Kč
					437 304 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO CELKEM BEZ DPH:					1 300 888 Kč

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
E - MĚŘENÍ A REGULACE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena / ks	Cena celkem
	Řídící jednotka se silovou částí v provedení: 1200 x 1000 x 300mm Nástěnný oceloplechový rozvaděč ve vnitřním provedení WST1210302 Systém umožňuje řízení teploty, vlhkosti a kvality vzduchu (CO2) v prostoru s limitem v přívodním vzduchu s možností automatického omezení výkonu ventilace, řízení chlazení, topení, rekuperace a směšování vzduchu VZT jednotky VAV, řízení provozu tepelného čerpadla, řízení 6x směšovacích uzlů, řízení chodu a výkonu čerpadel řeky, řízení chodu a výkonu konvektorů samostatně v ručním nebo automatickém režimu provozu. Časové programy pro jednotlivé zařízení v systému, hlídání poruch jednotlivých zařízení, zanesení filtrů, snímání zaplavení, nízkého tlaku vody, 4x PPK, EPS, protimrazová ochrana systému, 100 záznamů historie poruch, autorestart po výpadku napájení, vnitřní logování dat, možné dodatečné připojení vizualizace - komunikace RS485(ModBus) nebo Ethernet TCP/IP, SNMP, BacNet. Možnost rozšíření řídicího systému. Odjištění regulace, ventilátorů, oběhových čerpadel, tepelného čerpadla	1	ks	139 552 Kč	139 552 Kč
	Regulátor pCO5+ Large - bez displeje	1	ks	34 107 Kč	34 107 Kč
	Svorky pro regulátor pCO5+ - Large	1	ks	1 208 Kč	1 208 Kč
	Expanzní modul I/O pCOe + svorky	5	ks	6 887 Kč	34 433 Kč
	Montážní krabice na zeď pro pGD bez čidla teploty NTC	1	ks	4 368 Kč	4 368 Kč
	Dálkový LCD ovladač pGD0 do panelu jednotky nebo rozvaděče IP65	2	ks	9 989 Kč	19 978 Kč
	Kabel k dálkovému ovladači pGD0 3m	1	ks	308 Kč	308 Kč
	Nástěnný ovladač 4-řádkový LCD v CZ (v RT nebo na stěně)	1	ks	10 220 Kč	10 220 Kč
	Komunikační karta RS485 (Modbus - RTU)	1	ks	5 555 Kč	5 555 Kč
	Nástěnný ovladač V/Z (VZT, říčka), signalizace chodu a poruch	1	ks	5 040 Kč	5 040 Kč
	Snímač venkovní teploty a vlhkosti (0-90%rH)	1	ks	12 188 Kč	12 188 Kč
	Snímač prostorové teploty a vlhkosti (0-90%rH)	1	ks	6 159 Kč	6 159 Kč

Snímač prostorové kvality vzduchu CO2	1	ks	24 983 Kč	24 983 Kč
Snímač teploty do jímky	3	ks	1 142 Kč	3 427 Kč
Snímač teploty na vodě - příložný	7	ks	801 Kč	5 606 Kč
Snímač teploty do VZT potrubí	4	ks	3 150 Kč	12 600 Kč
Snímač tlaku vody včetně kabelu	1	ks	5 281 Kč	5 281 Kč
Hladinový spínač	1	ks	3 291 Kč	3 291 Kč
Elektroda hladinového spínače	3	ks	504 Kč	1 512 Kč
Detektor zaplavení	2	ks	3 112 Kč	6 224 Kč
čidlo zaplavení do jímky	2	ks	1 107 Kč	2 215 Kč
Servopohon klapky s havarijní funkcí 2,5Nm-24V/0-10V - TF24-SR	2	ks	9 470 Kč	18 939 Kč
Servopohon klapky bez havarijní funkce 2Nm-24V/0-10V - CM24-SR-T-L	2	ks	6 405 Kč	12 810 Kč
Oběhové čerpadlo RS25/4 sekundárního okruhu chlazení a topení	2	ks	6 586 Kč	13 171 Kč
3-cestný regulační ventil chlazení (DN20, Kvs 6,3) R3020-6P3-S2 + Servopohon LR24A-SR (24V/0-10V)	1	ks	14 129 Kč	14 129 Kč
3-cestný regulační ventil topení (DN15, Kvs 1,6) R3015-1P5-S1 + Servopohon TR24A-SR (24V/0-10V)	1	ks	11 922 Kč	11 922 Kč
Uživatelský SW dle zadání	89	db	1 760 Kč	156 622 Kč
Parametrizace aplikačního SW, dle zadání	1	kpl	5 891 Kč	5 891 Kč
Dokumentace skutečného provedení - Výrobní dokumentace (schéma zapojení rozvaděče, kabelová listina, technologické schéma, seznam komponentů MaR + uživatelský manuál)	1	kpl	46 682 Kč	46 682 Kč
Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy (2dny - 2lidi)	1	kpl	62 160 Kč	62 160 Kč
Výchozí revize elektro	1	kpl	12 544 Kč	12 544 Kč
Osvědčení o provedení kusové zkoušky a oteplení rozvaděče	1	kpl	5 264 Kč	5 264 Kč
Dodávka kabelových tras, kabeláže, elektroinstalace MaR VZT , TC, FCU a čerpadel řeky	1	kpl	62 944 Kč	62 944 Kč
Montáž kabeláže, elektroinstalace MaR, montáž a zapojení elektromotorů, přístrojů	1	kpl	157 920 Kč	157 920 Kč
Náklady na dopravu a režie pro montáže	1	kpl	124 544 Kč	124 544 Kč
Zaměření, předání a ostatní režie	1	kpl	47 712 Kč	47 712 Kč
MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM BEZ DPH:			1 091 510 Kč	

MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
F - VÝSTAVNÍ ČÁST
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VÝSTAVNÍ ČÁST I:					
Popis	Množství (ks/komplet)	Cena / 1ks/ 1komplet	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Vitrína V1 _ 01 _ podlahová část, _ sklo s potiskem, 01 _ Technický scénář -23, 24	1	98 800 Kč	98 800 Kč	20 748 Kč	119 548 Kč
Vitrína V1 _ výroba, _ Technický scénář -23, 24	1	63 700 Kč	63 700 Kč	13 377 Kč	77 077 Kč
Osvětlení V1 _ horní části	1	37 700 Kč	37 700 Kč	7 917 Kč	45 617 Kč
Vitrína V2-V3 _ výroba, 01 _ Technický scénář-35,36,37,	1	76 700 Kč	76 700 Kč	16 107 Kč	92 807 Kč
Osvětlení V2-3 - podsvětlení vitríny	1	26 000 Kč	26 000 Kč	5 460 Kč	31 460 Kč
Vitrína V4 _ instalace formy i exponátu se zvedákem, pochozí sklo _ 01 _ Technický scénář -38	1	35 100 Kč	35 100 Kč	7 371 Kč	42 471 Kč
osvětlení V4	1	6 500 Kč	6 500 Kč	1 365 Kč	7 865 Kč
Vitrína V5 _ výroba, pohybliv. segmentů _ 01 _ Technický scénář -43, Podklady v souboru Grafika	1	98 800 Kč	98 800 Kč	20 748 Kč	119 548 Kč
potisk skel, polykarbonátu	7	2 860 Kč	20 020 Kč	4 204 Kč	24 224 Kč
Osvětlení V5-LED panely	2	11 700 Kč	23 400 Kč	4 914 Kč	28 314 Kč
Vitrína V6 _ výroba, tisky, úchyty _ 01 _ Technický scénář -44,45,46 Podklady v souboru Grafika	1	101 400 Kč	101 400 Kč	21 294 Kč	122 694 Kč
V6 _ potisk plochy a popisky	1	22 100 Kč	22 100 Kč	4 641 Kč	26 741 Kč
Osvětlení V6	1	21 840 Kč	21 840 Kč	4 586 Kč	26 426 Kč
Vitrína V11 _ výroba, zrcadla, lupy _ 01 _ Technický scénář-59, 60,61 Podklady v souboru Grafika	1	101 400 Kč	101 400 Kč	21 294 Kč	122 694 Kč
Osvětlení V11	1	13 000 Kč	13 000 Kč	2 730 Kč	15 730 Kč
Vitrína V12 _ výroba, tisky, lupy _ 01 _ Technický scénář-69,70,71 Podklady v souboru Grafika	1	99 450 Kč	99 450 Kč	20 885 Kč	120 335 Kč
potisk plochy stolu i odklopných dvířek	1	15 600 Kč	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč
Osvětlení V12	1	11 050 Kč	11 050 Kč	2 321 Kč	13 371 Kč

Hrob Vitrína _ V13					
Výroba rámu, kaširování podkladu hrobu vč. instalace nálezu _ 01_Technický scénář- 64	1	84 500 Kč	84 500 Kč	17 745 Kč	102 245 Kč
Vitrína V14 Podklady v souboru Grafika					
část_28_ předměty vitrína se skleněným šturcem _ 01_Technický scénář -63	1	58 500 Kč	58 500 Kč	12 285 Kč	70 785 Kč
část_29_ prosvětlená grafika s tisky _ 01_Technický scénář -63	1	32 500 Kč	32 500 Kč	6 825 Kč	39 325 Kč
Osvětlení 29	4	5 850 Kč	23 400 Kč	4 914 Kč	28 314 Kč
Vitrína V15 _ 24_ pochozí sklo _ 01_Technický scénář-58	1	18 200 Kč	18 200 Kč	3 822 Kč	22 022 Kč
Výroba soklu, osazení předmětem, Osvětlení V15	1	19 500 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
Mechanická hra _02 Podklady v souboru Grafika					
otočné válce v rámu, zvířata _02_ 01_Technický scénář-25	1	73 450 Kč	73 450 Kč	15 425 Kč	88 875 Kč
Potisk otočných válců	9	1 950 Kč	17 550 Kč	3 686 Kč	21 236 Kč
Osvětlení 02	1	7 800 Kč	7 800 Kč	1 638 Kč	9 438 Kč
Panely světelné _03_ _04_ kotvené ke stropu Technický scénář-26,27,28,29,30,31					
Panel tvaru V _03_ _04_	2	32 500 Kč	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
Panely jednotlivé _03_ _04	5	19 500 Kč	97 500 Kč	20 475 Kč	117 975 Kč
strana panelů _03_ plexisklo	9	6 500 Kč	58 500 Kč	12 285 Kč	70 785 Kč
strana panelů _04_ vrstvený hliník	9	5 980 Kč	53 820 Kč	11 302 Kč	65 122 Kč
Potisk plexiskla prop. fólií s laminem 03	9	3 835 Kč	34 515 Kč	7 248 Kč	41 763 Kč
Potisk folie s laminem na vrstvený hliník 04	9	3 835 Kč	34 515 Kč	7 248 Kč	41 763 Kč
Osvětlení panelů 03_ _04	9	8 450 Kč	76 050 Kč	15 971 Kč	92 021 Kč
KOSTEL_ čtyři výstavní segmenty 01_Technický scénář -47,48,49,50,51,52,53,54,55,56					
Segment A _s vitrínou V7 _ výroba, tisk, Podklady v souboru Grafika	1	92 040 Kč	92 040 Kč	19 328 Kč	111 368 Kč
potisk polykarbonátu vč. popisků	1	19 500 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
Osvětlení V7	1	31 850 Kč	31 850 Kč	6 689 Kč	38 539 Kč
Segment B _s vitrínami V9 a V10 _ výroba, tisk,	1	117 000 Kč	117 000 Kč	24 570 Kč	141 570 Kč
potisk polykarbonátu vč. popisků	1	19 500 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
Osvětlení V9 a V10	1	28 600 Kč	28 600 Kč	6 006 Kč	34 606 Kč
Segment C _s kruhovým oknem _ výroba,	1	57 200 Kč	57 200 Kč	12 012 Kč	69 212 Kč
Segment D _Menza_ Vitrína V8 _ výroba, skleněný šturc	1	20 800 Kč	20 800 Kč	4 368 Kč	25 168 Kč
Osvětlení V8	1	6 500 Kč	6 500 Kč	1 365 Kč	7 865 Kč

Čtverce _20_ technický scénář -57_ pochozí sklo a instalace - 57 Podklady v souboru Grafika	8	7 800 Kč	62 400 Kč	13 104 Kč	75 504 Kč
potisk skla	8	1 300 Kč	10 400 Kč	2 184 Kč	12 584 Kč
Osvětlení _20	8	6 240 Kč	49 920 Kč	10 483 Kč	60 403 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST I:			2 143 570 Kč	450 150 Kč	2 593 720 Kč

VÝSTAVNÍ ČÁST II:					
Popis	Množství (ks/komplet)	Cena / 1ks/ 1komplet	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Obložení stěn DTD s distancí, barevný nátěr					
Stěna 1_ 01_ Technický scénář -5,12,17.	1	129 350 Kč	129 350 Kč	27 164 Kč	156 514 Kč
Stěna 2_ 01_ Technický scénář -5,12,17.	1	103 838 Kč	103 838 Kč	21 806 Kč	125 643 Kč
Stěna 3_ 01_ Technický scénář -5,12,17.	1	116 675 Kč	116 675 Kč	24 502 Kč	141 177 Kč
Stěna 4_ 01_ Technický scénář -5,12,17.	1	57 850 Kč	57 850 Kč	12 149 Kč	69 999 Kč
Stěna u vitríny V1_ konstrukce a stěny obložené DTD _01_ Technický scénář 5,17,22	1	18 850 Kč	18 850 Kč	3 959 Kč	22 809 Kč
Stěna u vitríny V5 a 14_ konstrukce a stěny obložené DTD _27_ 01_ Technický scénář 5,17,43.	1	18 850 Kč	18 850 Kč	3 959 Kč	22 809 Kč
Stěny u hrobové sestavy_ konstrukce a stěny obložené DTD _V13 a 27_ 01_ Tech. scén. 5,17,64.	1	35 100 Kč	35 100 Kč	7 371 Kč	42 471 Kč
Zábradlí Technický scénář _16,18,42.					
Zábradlí s informační tabulí u vitrín V2 a V3	1	19 500 Kč	19 500 Kč	4 095 Kč	23 595 Kč
Zábradlí na mostě_ 01_ Technický scénář	1	37 180 Kč	37 180 Kč	7 808 Kč	44 988 Kč
Zábradlí na šikmině_ 01_ Technický scénář	1	17 550 Kč	17 550 Kč	3 686 Kč	21 236 Kč
Barevná úprava zvýšené podlahy_01_ Technický scénář -12.	1	51 350 Kč	51 350 Kč	10 784 Kč	62 134 Kč
Barevná úprava stropu_ 01_ Technický scénář -12,13.	1	87 100 Kč	87 100 Kč	18 291 Kč	105 391 Kč
Barevná úprava obložení stěn a vitrín _Vizuál	1	61 100 Kč	61 100 Kč	12 831 Kč	73 931 Kč

Výroba a potištění trubice pro vzduchotechniku_01_Technický scénář -65.	1	11 700 Kč	11 700 Kč	2 457 Kč	14 157 Kč
Výroba a potisk zástěny pro zakrytí technické konstrukce zvýšené podlahy _01_Technický scénář -65.	1	15 600 Kč	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST II:			781 593 Kč	164 134 Kč	945 727 Kč

VÝSTAVNÍ ČÁST III:					
Popis	Množství (ks/komplet)	Cena / 1ks/ 1komplet	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Nápis u vstupních dveří ve Foye_V00_0_výroba a instalace 01_Technický scénář-15.	1	31 200 Kč	31 200 Kč	6 552 Kč	37 752 Kč
Osvětlení _00 Podklady v souboru Grafika Vizual	1	26 000 Kč	26 000 Kč	5 460 Kč	31 460 Kč
Nápis u V5 _13_posuvné panely jednotlivá písmena řez, barva a instalace	1	32 500 Kč	32 500 Kč	6 825 Kč	39 325 Kč
Názvy částí expozice, řez jednotlivých písme vč. barvy a lepení na zeď_Technický scénář -9..	1	124 800 Kč	124 800 Kč	26 208 Kč	151 008 Kč
Brána do hradiště _15_ a palisáda oddělující prostor hradiště _11_01_Tech. scénář -19,21,22.	1	191 100 Kč	191 100 Kč	40 131 Kč	231 231 Kč
Podstavec pod model_ M2_ 12_01_Technický scénář -37,40.	1	12 220 Kč	12 220 Kč	2 566 Kč	14 786 Kč
Podstavec pro malou šperkovnici_23_01_Technický scénář -54,55.	1	9 100 Kč	9 100 Kč	1 911 Kč	11 011 Kč
Modely kostelů_řezy_2101_Technický scénář-67,68. Podklady v souboru Grafika					
Velký model Sv. Pavla v Římě _21_ Technický scénář str.-66,67,68.	1	15 600 Kč	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč
Modely kostelů- Morava-řezy_21_ Technický scénář str.-66,67,68.	20	2 275 Kč	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč
VELKOPLOŠNÉ TISKY_ samolepící fólie Podklady k tiskům jsou v souboru Grafika					
Zvířata V1_ tisk banneru	1	8 840 Kč	8 840 Kč	1 856 Kč	10 696 Kč
Zvířata V1_ tisk na sklo-podlaha	1	7 735 Kč	7 735 Kč	1 624 Kč	9 359 Kč
Zvířata V1_potisk pexiskel	6	2 548 Kč	15 288 Kč	3 210 Kč	18 498 Kč
Profil krajiny_10_ tisk, + řezaná grafika vč. polepu_01_Technický scénář -39	1	45 500 Kč	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč
Život na hradisku_30_ tisk vč. polepu_03_Řezopohledy-2_01_Technický scénář -66	1	31 200 Kč	31 200 Kč	6 552 Kč	37 752 Kč
Řez terénem _14_tisk, + řezaná grafika a polep _01_Technický scénář-41	1	45 500 Kč	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč

Popisky k vitrínám - tisk	1	26 000 Kč	26 000 Kč	5 460 Kč	31 460 Kč
Tisk panelů na podkladový materiál	Podklady a TD v souboru Grafika a vizuál				
panel k úvodu - odsazeno na trnech	2	7 150 Kč	14 300 Kč	3 003 Kč	17 303 Kč
panel k modelaci krajiny	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k muži a ženě	2	4 875 Kč	9 750 Kč	2 048 Kč	11 798 Kč
panel ke kostelům	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k obživě	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k lodím a vodě	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k pokladnici	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k hrobu	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel k sedimentům	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
panel všeobecný	1	4 875 Kč	4 875 Kč	1 024 Kč	5 899 Kč
Všechny AV pořady pro dataprojektory a monitory jsou v souboru Grafika					
Všechny zvukové nahrávky jsou v souboru Grafika					
Zpracování popisek předtisková příprava formátování a instalace	1	52 000 Kč	52 000 Kč	10 920 Kč	62 920 Kč
Předtiskové a grafické zpracování tisků	1	127 400 Kč	127 400 Kč	26 754 Kč	154 154 Kč
Kašírování koryta řeky	1	33 150 Kč	33 150 Kč	6 962 Kč	40 112 Kč
Výrobní dokumentace	1	45 500 Kč	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč
Materiál pro montáž a instalaci	1	71 500 Kč	71 500 Kč	15 015 Kč	86 515 Kč
Montážní práce_ postavení jednotlivých vitrín, segmentů a prvků výstavy	1	903 500 Kč	903 500 Kč	189 735 Kč	1 093 235 Kč
Instalační práce - instalace předmětů a exponátů do vitrin.	1	117 000 Kč	117 000 Kč	24 570 Kč	141 570 Kč
Vzorkování materiálů a tisků	1	45 500 Kč	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč
Režijní náklady - doprava materiálu, doprava osob, ubytování, balení, úklid, odvoz odpadu	1	383 500 Kč	383 500 Kč	80 535 Kč	464 035 Kč
Kontrolní schůzky s investorem.	6	6 500 Kč	39 000 Kč	8 190 Kč	47 190 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST III:			2 549 183 Kč	535 328 Kč	3 084 511 Kč

CELKOVÁ CENA ZA ČÁST I:			2 143 570 Kč	450 150 Kč	2 593 720 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST II:			781 593 Kč	164 134 Kč	945 727 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST III:			2 549 183 Kč	535 328 Kč	3 084 511 Kč
CELKOVÁ CENA ZA F - VÝSTAVNÍ ČÁST:			5 474 346 Kč	1 149 613 Kč	6 623 958 Kč

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:, E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:, E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:, E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:, E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Telefon:, E-mail:

Koordinátor BOZP:

Telefon:, E-mail:

Autorský dozor:

Telefon:, E-mail:

.....

Telefon:, E-mail:

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Expoline AT, s.r.o.
IČO	28802209
Sídlo / místo podnikání / bydliště	U Střelnice 733, 569 43 Jevíčko
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	F - VÝSTAVNÍ ČÁST G - GRAFICKÁ ČÁST

PODDODAVATEL Č. 2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Investiční a Stavební s.r.o.
IČO	29308771
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	Dodávka materiálů a práce (stavební práce a ZTI)