
č.j:soAT-5107/2025

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň
zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (neplátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice, č. účtu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: tel.: e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: I rnob.:

e-mail:

Technický dozor stavebníka (TDS):

na stranějednéjako objednatel (dále jen ,, objednatel")

a

Dopravní stavby HP Bohemia s. r. o.

se sídlem: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

ič: 251 61 601, dič: cz25161601 (plátce/EFeµi~jlm

zastoupený: Václavem Pouzarem, jednatelem

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu:

kontaktní osoba: Václav Pouzar, e-mail: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu, tel

na straně druhéjako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto

SMLOUVU O DÍLO:
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Článek I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto srnlouvu o dílo jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce (II. kategorie) ,,Oprava oplocení depozitáře Dolní Lhota" podle ust. § 6 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platnérn znění, a dle Nařízení
Ministerstva vnitra č. 27/2019 ze dne 30.07.2019, o zadávání veřejných zakázek, v platnérn znění (dále
jen ,,veřejná zakázka"), v něrnž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel
prohlašuje, že je svou nabíďkou podanou ve výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku
nadále vázán v plném rozsahu. Prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními
nezbytnými k realizaci díla a je schopen dostát svým závazkům sjednaným v této smlouvě a zavazuje se
provést dílo na svůj náklad, své nebezpečí a ve sjednané době.

Článek II.
Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení stavebních prací na díle ,,Oprava oplocení
depozitáře Dolní Lhota", které zahmují zejména stavební úpravy týkající se oplocení z kamenné
zídky a plotu složeného z kovových sloupků s hlavicí a plotových dílců (klasický plotový rám
s výpletem), jakož i dodávku dalších materiálů potřebných k úplnému dokončení stavby (díla).
Zakázka bude realizována jako celek. Jedná se o opravu 69 rn oplocení. Oprava kamenné zdi bude
spočívat v odstranění poškozených a uvolněných kamenů, vyplnění mezer vhodnou maltou, a
nahrazení chybějících kamenů novými s odpovídajícím opracováním. Důležité je také očištění zdiva
a vhodná irnpregnace. Ve velmi poškozené části bude zídka rozebrána a nově založena na
vybudované základové pasy z betonu. Nadzákladová zed' tl přes 300 do 400 mm bude
z pohledových tvámic ztraceného bednění vč. výplně z betonu. výztuž nosných zdí betonářskou
ocelí. Oplocení, které se skládá z kovových sloupků s hlavicí"a plotových dílců, bude repasováno,
očištěno, vyspraveno a natřeno dvousloužkovou barvou. Součástí opravy oplocení je rovněž repase,
očištění, vyspravení a nátěr vchodové branky včetně výměny kliky. Rozsah předmětu díla je blíže
stanoven položkovým rozpočtem, který je jako příloha Č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále
jen ,,dílo").

2. Místem plnění (tj. místa, kde bude dílo provedeno) je: oplocení na p. č. 211/2, katastrální úzerní
Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou - depozitář Dolní Lhota, čp. 48, Stráž nad Nežárkou.

3. Akce nevyžaduje povolení stavebního záměru.

4. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla zejména právními předpisy, touto smlouvou a pokyny
objednatele a technického dozoru stavebníka (dále jen ,, TDS").

5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.

6. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit realizaci dílčí části této veřejné zakázky (díla) i za účasti
poddodavatelů. Za poddodávky se nepovažují dodávky materiálu a pomocné stavební práce.

Článek III.
Termín plnění a provádění prací na díle

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po podpisu této Smlouvy o dílo, zhotovitel zahájí
práce na díle neprodleně po uzavření této Smlouvy o dílo.
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2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno
zhotovitelem objednateli nejpozději do 17. 12. 2025.

3. Zhotovitel zabezpečí provádění prací na díle v pracovních dnech od 08:00 do 15:30 hodin; práce
mimo tento sjednaný a stanovený rozsah provádění prací na díle je možná pouze po předchozí
dohodě srnluvních stran.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy) je mezi smluvními
stranami sjednána takto:
Cena bez DPH 689 366,47 KČ
DPH 144 766,96 Kč
Cena včetně DPH 834 133,43 KČ
Slovy: osmsettřicetčtyřitisícstotřicettřikorunčtyřiceHřihaléřů vč. DPH

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou; změna sjednané ceny je možná pouze
o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH.

3. Celková cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele. Součástí celkové nejvýše
přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla včetně
veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle
obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami
souvisejícími se zhotovovánírn díla a v ceně díla zohlednil veškeré inožné okolnosti s ohledem na
charakter a rozsah díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za předrnět díla bude uhrazena jednorázově (po protokolámím předání díla) na základě
faktury vystavené zhotovitelem a pouze za skutečně provedené a dohodnuté práce, dle schváleného
soupisu provedených prací odsouhlasených zhotovitelem (zjišt'ovací protokol odsouhlasený TDS).
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) vždy písemně ve dvojím vyhotovení nebo
elektronickou formou na e-mailovou adresu kontaktní osobě zadavatele.

3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den,
kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, tj. zejména:
- označení faktury a její číslo,
— číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
— název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- IČ objednatele a IČ a popř. DIČ zhotovitele je-li přiděleno,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který rná být placeno,
— název díla,
- fakturovanou Částku bez DPH je-li plátcem,
- sazbu a výši dph je-li plátcem,
- celkovou fakturovanou částku (včetně DPH je-li plátcem DPH)
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- přílohou faktury bude předávací protokol se soupisem provedených stavebních prací

5. Fakturu bez náležitostí uvedených v předchozím odstavci je objednatel oprávněn před uplynutím
1hůty splatnosti vrátit zhotoviteli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

6. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele (na
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelern a odsouhlaseným TDS).

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku) po dobu
minimálně 60 měsíců po převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel v rámci své cenové
nabídky uvádí záruční dobu delší, než je stanovena v předchozí větě, platí záruční doba delší (dle
cenové nabídky zhotovitele).

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícírn po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem
vyšší moci.

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a. potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailem, prostřednictvím datové schránky,

dopisern) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

b. společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady,
nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,

c. odstranit předmětné vady a nedodělky ve lhůtě nejdéle 20 dnů od uplatnění vady díla
objednatelem,

d. zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých
s objednatelem.

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady
bude zápis obsahovat tennín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně
zhotovitelern navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou srnluvní strany respektovat vyjádření a
konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním
znalcem nese smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se uplatněné vady bylo nesprávné
(neoprávněné).

9. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy o dílo předložit objednateli uzavřenou
pojistnou srnlouvu - prostou kopii pojistné smlouvy či pojistný certifikát vztahující se na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, obsahující min. následující údaje:
název a sídlo pojišt'ovny, název a sídlo účastníka, druh pojištění, výši pojistné částky, označení
oprávněného k čerpání pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti způsobené výkonem této
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činnosti (minimálně v částce odpovídající celkové ceně díla bez DPH) s dobou platnosti minimálně
po dobu provádění díla. V případě pojistné smlouvy, která je uzavřená na kratší dobu, nežje plnění
této veřejné zakázky malého rozsahu (provádění díla), předloží zhotovitel objednateli novou
pojistnou smlouvu, která pokryje zbývající dobu provádění díla; pojistnou smlouvu předloží min. 5
dnů před uplynutím její platnosti.

Článek VII.
Předání a převzetí díla, kontrola díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany
písemně dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to
nejméně 5 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od terinínu stanoveného zhotovitelem zahájitpřejíínací
řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Řádným dokončením díla se rozurní provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, provedení
veškerých zkoušek, revizí a atestů, pokud jsou pro předmět díla nutné dle platných právních
předpisů nebo dle této smlouvy, jakož ipředání veškeré dokumentace týkající se díla (dle platných
právních předpisů nebo dle této smlouvy) a protokolámí předání díla (na základě písemného
předávacího protokolu). Protokolární předání díla (na základě písemného předávacího
protokolu) je považováno za hmotněprávní podmínku předání díla, tj. předávací protokol je
podmínkou předání díla. Řádné dokončení díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně
prověření fůnkčnosti díla (vč. provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů).

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl
zhotovitel.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, zejména pokud:
a. dílo není řádně dokončeno, tj. vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen

objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozomit,
b. zhotovitel nepředá objednateli požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má

být její součástí, které jsou potřebné pro řádné užívání díla (dle platných právních
předpisů nebo dle této smlouvy).

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a
to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však
podle odbomého názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání
předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem
stanovené lhůtě.

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol (zápis) o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
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8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, protokol rnusí obdržet obě smluvní strany.

9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.

10. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této srnlouvy o dílo bude pravidelně
kontrolován (kontrolní dny), a to zejména objednatelem a jeho pověřenými zástupci a taktéž bude
kontrolován ze strany TDS.

11. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech ajejich
plnění záznamy (zápisy z KD) a zajistí, aby se osoba pověřená vedením stavby vždy účastnila KD.

12. Vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy, povede zhotovitel stavební deník ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v
případě prodlení zhotovitele:

a. s termínem zahájení díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy,

b. s termínem dokončení díla a předánírn díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,

c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě, jež byla stanovena v čl. VI. odst. 6 písm. C) této
srnlouvy.

2. výše smluvních pokut činí:
a. podle čl. VIII. odst. 1 písm. a) této smlouvy částku odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla VČ.

dph za každý (byt' i započatý) den prodlení,
b. podle čl. VIII. odst. 1 písm. b) této smlouvy Částku odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla vč.

dph za každý (byt' i započatý) den prodlení,
c. podle čl. VIII. odst. 1 písm. c) této smlouvy částku odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla VČ.

dph za každý (byt' i započatý) den prodlení.

3. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé
smluvní strany.

4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zejména
písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty.

5. výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout
libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat
se náhrady škody v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se
srnluvní pokuta týká.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.
Vlastnické právo, odpovědnost za Škodu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo, které zhotovitel za
tím účelern opatřil a dodal na místo plnění.
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2. Pokud činností zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, nebo též zanedbáním smluvní či zákonné
povinnosti, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, z titulu neplnění podmínek
vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných právních norem nebo z této srnlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k
provedení díla nese rovněž zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a
převzetím díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce,
zejména zabezpečit střežení místa plnění.

Článek X.
Vícepráce a méněpráce

1. Vyskytne-li se v důsledku objektivních okolností potřeba provést (touto smlouvou nepředvídatelné)
práce, tedy práce nad rámec toho, co si smluvní strany ujednaly v této srnlouvě a bez jejichž
provedení není možné dílo řádně dokončit (dále jen ,,vícepráce"), uzavřou za tímto účelem
smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo.

2. O potřebě provést vícepráce informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této
skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží
objednateli ke schválení (úpravám). V případě sporu ohledně nutnosti provedení víceprací
(nezbytných k řádnému dokončení díla) budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné
stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese
srnluvní strana, jejíž tvrzení týkající se povahy víceprací (zbytných/nezbytných pro řádné
dokončení díla) bylo nesprávné (neoprávněné).

3. Vícepráce představují zrněnu rozsahu díla (jeho rozšíření), přičemž zhotoviteli vzniká nárok na
zaplacení víceprací až na základě uzavření příslušeného dodatku ke smlouvě o dílo. Veškeré
vícepráce budou (práce a dodávky) oceněny dle aktuálně platného cenového sbomíku URS nebo
RTS pro období, ve kterém mají být reálizovány. K základním nákladům nebude zhotoviteli
přiznána (připočítána) přirážka na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vícepráce, které bude zapotřebí učinit za účelem řádného
dokončení díla, budou dokončeny v termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel
nemá nárok na prodloužení tohoto termínu z titulu víceprací (nebude-li dohodnuto jinak).

5. Práce na díle, které nejsou nakonec ve skutečnosti provedeny (oproti rozsahu díla specifikovanému
touto smlouvu) a které není nezbytné provést za účelem řádného dokončení díla, jsou považovány
za tzv. méněpráce (dále jen ,,méněpráce"). Méněpráce představují omezení (zúžení) rozsahu díla
stanoveného touto smlouvou, přičemž za účelem jejich (ne)provedení uzavřou smluvní strany
dodatek ke smlouvě o dílo.

6. O případných méněpracích informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této
skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží
objednateli ke schválení (úpravám).

7. Celková cena díla bude ponížena o Částku odpovídající méněpracím (dle ocenění příslušných prací
v položkovém ro21)očtu, jakožto přílohy této smlouvy o dílo) v rozsahu dle uzavřeného dodatku ke
smlouvě o dílo.
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8. Veškeré vícepráce či méněpráce budou důsledně zaznamenávány ve stavebním deníku pod
označením ,,vícepráce" či ,,méněpráce".

Článek XI.
Staveniště

1. Staveništěm, je prostor potřebný k realizaci předmětu díla (viz článek II. odst. 2 této smlouvy).

2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště (prostory potřebné k realizaci předinětu díla) najednou a
tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracerni a řádně v nich pokračovat.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy. O předání staveniště
bude zhotovitelem vyhotoven protokol, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškerá zařízení staveniště, nezbytná pro
provedení díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla udržovat v maximální rnožné míře za pořádek a
čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla
a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti
s prováděním díla.

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7. Zhotovitel není oprávněn umíst'ovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy,
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjiinkou označení dle předchozího odstavce.

8. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu,
avšak na náklady zhotovitele (tyto náklady budou vyčísleny na základě údajů ze staveništního
rozvaděče a podružného vodorněru, které zajistí zhotovite1). Vzniklé náklady budou vypořádány
měsíčně na základě faktury vystavené objednatelem.

9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, příp. jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

10. Objednate1 má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveniŠti pořádek, zejména
neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních
pracích.

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané dílo (místo plnění)
odpovídalo stavu před realizací.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně a písernně odstoupit z důvodů

uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
2. Objednatel je rnj. oprávněn od této srnlouvy odstoupit zejména, pokud zhotovitel:

a. nezahájí práce na díle do 5 dnů od termínu stanoveného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
b. bezdůvodně přeruší provedení díla,
c. je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů (oproti

termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy),
d. přes písemné upozomění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbomou péčí, v rozporu

s platnýrni technickými nonnami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny
objednatele.
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3. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědětnebo od ní odstoupittaké bez zbytečného odkladu
poté, co zjistí, že o dodavateli (zhotoviteli), je-li právnickou osobou, byly v průběhu zadávacího
řízení (nebo po uzavření této smlouvy) uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje;
to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědorn, nebo pokud nepravdivost
spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

4. Odstoupením od smlouvy tato smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení
jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných
ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukončení této smlouvy.

Článek XIII.
Všeobecná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah) v registru
smluv uveřejní objednatel, a to po jejím podpisu.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou
nezbytné pro identifikaci srnluvních stran, byly zpracovány za účelern uzavření této smlouvy a
jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a Rady
EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (gdpr), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám
zpracovává a shromažd'uje pro účely realizace této srnlouvy, bez využití zpracovatele údajů.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti s
poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem (zadavatelem) provést kontrolu
dodržování podmínek smlouvy. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10
let od ukončení plnění z této smlouvy a urnožnit přístup k těmto dokladům.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a inísto plnění a
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

7. Nestanoví-li srnlouva jinak, lze ji měnit pouze písernně, forinou číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

8. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým,
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude rnít za následek neplatnost smlouvy
jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé
ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné,
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým
obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
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9. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a
zpracovatele informací.

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

1 1. Smlouva je uzavírána toliko elektronicky. Datein uzavření sinlouvy se rozurní datum připojení
elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu později.

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

V Třeboni dne dle el. podpisu

Objednatel:
ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni

V Boršově nad Vltavou dne dle el. podpisu

Zhotovitel:
Dopravní stavby HP Bohemia s. r. o.
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ZADÁNÍ - ROZPOČET STAVBY

Oprava opIocení depozitáře Dolni Lhota



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava oploceni depozitáře Dolni Lhota

Ddní Lhota

ČR - Státní oblastnl archiv v Třeboni, Husova 143, Třeboň 379 01

Dopravnf stavby HP Bohemia

70978956
CZ70978956

25161601
CZ25161601

Cena bez DPH 689 366,47

Cena s DPH v CZK 834 133,43

projek1ant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACĹ

0

Stavba: Oprava opfocenf depozitáře Dolnf Lhota

Dolnf Lhota

Cr - Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, Třeboň 379 01
Dopravni slavby HP Bohemia

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH ICM

/
Náklady z rozpočtů

SO 01 Oploceni

689 366,47 834 133,43

689 366,47 834 133,43
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KRYCĹ LIST SOUPISU PRACĹ

OplocenĹ

Ddni Lhoca

Dopravni stavby HP Bohemía
25161601
CZ25161601

Cena bez DPH 689 366,47

Cena s DPH v CZK 834 133,43

projektant Zpracovatef

Objednavatel Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNĹ SOUPISU PRACÍ

S'a .; ,

, . e " OpIocenf
" S' 0

;:..ca. ' 0

Dopravnl stavby HP Bohemia

Kód dilu - PQpis

0

0

Cena cdkem [cm

Stpna 1



SOUPlS PRACĹ

Oplocení

0

0

Dopravní stavby HP Bohemia

0

0

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

popŕs MJ Mnažstvi J.cena ICM Cena celkem [czjq Cenová souslava

Práce a dodávky HSV

689 366,47

689 366,47
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