
0458/ÚIS/17 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0458/ÚIS/17        

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:     040817 

 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený:                Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva 

  

IČO: 46347275 

DIČ: CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město 

číslo účtu:  5501621/0100 

  

 ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

 vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXX 

tel. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

 technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXXX,  

tel. XXXXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXX  

  

(„objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  BARABA  Brno, s.r.o. 

Sídlo: Petlákova 552/25, 620 00 Brno 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363 

Zastoupený:                Josefem Graciasem, jednatelem 

  

IČO: 262 41 170 

DIČ: CZ26241170 

Bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu:  170028671/0300 

  

 ve věcech technických je oprávněn jednat: 

 stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXX,   

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXXXXX 

 

  

(„zhotovitel“) 
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby  

 

„Brno, Křenová - oprava kanalizace“. 

 

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, tedy např. 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu 

stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS 

BVK a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude 

předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION).  

 

2. Místem plnění je Brno, ulice Křenová, p. č. 708/18, 61/8, 1121, k. ú. Trnitá.   

 

3. Rozsah díla je stanoven požadavkem objednatele. Na základě požadavku objednatele ze dne 

24.7.2017 se předpokládá oprava kanalizační stoky DN 500/750, která je uložena v hloubce 

cca 4 m, délky cca 204 m. Oprava stoky bude opravena pomocí bezvýkopových technologií, a 

to pomocí inverzně vtahované vložky. Kanalizační šachty cca 6 ks budou opraveny 

zednickým způsobem včetně výměny stupadel. Dále budou provedeny všechny práce 

nezbytně související. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy v kvalitě 

stanovené příslušnými účinnými normami a předpisy a na základě požadavku objednatele 

podle prohlídky na místě samém. 

 

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

 

 

III. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu   do  31.1.2018. 

 

2. V případě nezbytné a oprávněné potřeby prodloužení termínu dokončení a předání díla 

upozorní zhotovitel nejpozději 15 dní před smluvním termínem objednatele na tuto okolnost 

a po vzájemné shodě obou smluvních stran bude odpovídající prodloužení času plnění 

sjednáno dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

 

IV. Cena díla 

 

1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla 

specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 

 

 celková cena bez DPH               4 976 000,-  Kč  

 

2. Dohodnutá cena podléhá následné úpravě podle skutečného a oboustranně ověřeného 

rozsahu prací, které jsou nutné pro opravu kanalizace. Ocenění bude provedeno položkovým 

rozpočtem v cenách URS platných pro kalendářní pololetí, ve kterém byl rozhodující objem 

prací proveden. 
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3. Následná úprava dohodnuté ceny, případné vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla 

včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen 

zhotovitelem objednateli nejpozději 15 dní před smluvním termínem dokončení díla. 

 

4. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA 

pod kódem 42 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. 
 

 

V. Platební podmínky  

 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem (dále jen „faktura“). 

 

2. Zhotovitel vystaví fakturu v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

smluvními stranami. 

 

3. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na útvar 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00  

Brno. 

 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli na provedení předmětu díla zálohu ve výši: 

             výše zálohy bez DPH:                   termín vystavení zálohového listu: 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

              1 492 800,- Kč bez DPH                   třetí pracovní den po podpisu smlouvy 

               

Záloha bude zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto 

dílem. 

 

5. Lhůta splatnosti zálohové faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího doručení na útvar 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00  

Brno. 

 

6. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ,  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 

- fakturovanou částku,  

- odpočet zálohy, 

- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“, 

- nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA, 

 

Faktura vystavená po předání a převzetí díla bude doložena protokolem se soupisem 

provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. 
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7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout 

ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 

 

8. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel 

odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

9. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 

daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí dodavateli zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění 

poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu 

zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii 

dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a. Zhotovitel se zavazuje 

uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí 

větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se 

lhůta splatnosti staví a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s 

uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

 

 

VI. Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „staveniště“) prosté práv třetích osob. 

O předání staveniště zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli veškerou součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího 

zápisu. 

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou 

dobu provádění díla. 

 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště. 

 

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

 

5. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 

a vyklizením zařízení staveniště. 

 

VII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne 

dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a 

zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 

dokumentující provádění stavby. 
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3. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 

deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby 

oprávněné plnit úkoly správního dozoru.  

 

4. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickým dozorem stavby do stavebního deníku 

průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a 

chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují 

rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem 

objednatele. 

 

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 

na změnu smlouvy. 

 

VIII. Požadavky na způsob provádění díla 

 

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 

seznámil. 

 

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 

např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené 

plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin atd. a předá kopie těchto 

rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání. 

 

3. Zhotovitel bude informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací 

(uzavírkách). 

 

4. Zhotovitel zajistí provedení obnovy komunikace v souladu s Realizačními podmínkami pro 

havárie inženýrských sítí vydaných správcem komunikace ze dne 20.9.2013 a 26.2.2015. 

Realizační podmínky předá objednatel zhotoviteli současně s podepsanou smlouvou o dílo. 

 

5. Objednatel zajistí u správce komunikace vydání Technologických podmínek k zapravení 

komunikačních ploch pro tuto konkrétní stavbu a předá jejich kopii zhotoviteli do tří 

pracovních dnů od předání staveniště. 

 

6. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou. 

 

7. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

 

8. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 

v pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí 

samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a 

odsouhlasit s ním další postup.  

 

9. Při pracích vedle nebo na komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 

opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 
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veškeré komunikace dotčené pracovní činností zhotovitele. V případě nutnosti užití cizích 

pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen vyjednat a zařídit užívání 

těchto pozemků na své náklady. 

 

10. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 

souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 

Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich 

použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první 

jakost materiálů. 

 

11. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 

zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.  

 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 

prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 

ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy 

do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. 

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

 

13. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-

mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky.  

Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 

k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky objednatel. 

 

14. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

 

15. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 

kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města 

Brna. 

 

16. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 

pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 

provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti 

úrazu. 

 

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého 

pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti 

BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů zejména 

zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 



 7 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 

objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 

součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 

 

19. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 

(ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní 

veškeré kroky k ochraně životního prostředí.   

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen.  

 

21. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně 

životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování 

v provádění prací. 

 

22. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou 

manipulaci provede na objednávku provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, 

a.s.  

 

23. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody 

odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli 

vodovodní sítě (provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému 

zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a 

všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) 

oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

 

24. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností 

zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem 

při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování 

při provádění propojů vodovodních řadů. 

 

25. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 

nakládat v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel objednateli 

jako součást zápisu o provedení prací doklady, prokazující předání relevantního odpadu 

k dalšímu nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat 

následující informace: druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu), množství odpadu a 

identifikační údaje firmy, které byl odpad předán.  

 

26. Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel písemně 

upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu k odstranění vadného 

stavu.  

 

27. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby 

dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 

na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla. 
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28. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 

za jednu škodnou událost nejméně ve výši 7 mil. Kč. 

 

29. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

 

 

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

 

1. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na 

zhotovitele.  

 

2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla 

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.  

 

X. Předání díla 

 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla 

a sepsání souvisejícího zápisu. 

 

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné 

paré), 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- stavební deník,  

- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD), 

- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 

odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 

  

Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli předá následující doklady k ověření skutečného 

rozsahu provedených prací a k provedení výpočtu ceny díla, zejména: 

- výpočet výměr, 

- stavební deník, 

- okótovaný náčrt situace realizované opravy kanalizace s vyznačením délky 

opravovaného úseku hlavního řadu včetně vyměňovaných přípojek, s údaji o 

použitých profilech, se zákresem odkrytých podzemních vedeních vedení, s 

vyznačením úseků ztížených vykopávek v blízkosti podzemních vedení a způsobu 

napojení všech přípojek na hlavní řad, 

- okótovaný podélný řez rýhou s vyznačením délky opravovaného úseku hlavního řadu, 

s údaji o použitých profilech, odkrytých podzemních vedeních a dalších, s 

vyznačením úseků ztížených vykopávek v blízkosti podzemních vedení, 

- okótované schématické zákresy opravovaných šachet, 
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- listy přípojek, pokud byly vyměňovány v délce větší než 1 m, s údaji o délkách, 

profilech a materiálu použitého potrubí včetně počtu tvarovek, 

- charakteristické příčné řezy rýhou s údaji o průměrné hloubce a šířce výkopu, skladbě 

původní a obnovené vozovky a chodníků, 

- schéma ploch obnovovaných povrchů v návaznosti na situaci a charakteristické příčné 

řezy s údaji o výškách a plochách jednotlivých obnovovaných vrstev (může být 

součástí situace a řezů, pokud to nebude na úkor přehlednosti), 

- nezbytnou dokumentaci k vyvolaným souvisejícím pracím, např. přeložkám 

podzemních sítí, sloupů veřejného osvětlení atd., 

- fotodokumentaci, 

- doklady mající vliv na provedení prací. 

 

Veškeré grafické přílohy návrhu zákresu musí respektovat základní zásady technického 

kreslení. 

 

Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 5 dní před dohodnutým 

termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu 

seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

 

4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla. 

 

5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 

takovéto vady při předání díla vyskytly. 

 

 

XI. Vady díla a záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.  

 

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná 

dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a 

zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po 

celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 

příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby 

díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené 

násilně, vyšší mocí apod.  

 

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již 

při převzetí. 

 

4. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 

uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen 

vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
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6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 

na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 

vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 

smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 

porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy 

objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 

podmínek této smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je 

zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak 

uhradí škodu v penězích. 

 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 

uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele 

písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 

objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 

nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 

11. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

 

 

XII. Smluvní pokuta 

 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby 

předání díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

neuplatní. 

 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 

písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného 

odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIII této  smlouvy 

v termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
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ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za odpad 

či znečištění, až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

neuplatní. 

 

4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 

zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či 

plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. 

Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP 

či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. 

Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

5. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 

vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní 

pokuty bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. 

Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

6. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 

vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

 

 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 15 dnů z viny na 

straně zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů. 

 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

- zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

- zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 

smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy 

(dále jen „soupis provedených prací“);  

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu 

provedených prací; 
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- jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 

účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel 

povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné 

údaje; 

- o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán 

protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními 

stranami; 

- nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 

rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám; 

- na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem 

bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 

Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. XIII této smlouvy se i po 

ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 

vady, smluvní pokuty a náhrady škody. 

 

 

XIV. Ostatní ustanovení 

 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

 

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že společnost Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních 

údajů“) zpracovává jeho osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní 

údaje budou společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zpracovávány po dobu platnosti 

smluvního vztahu a následně budou archivovány v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s., kteří realizují práva a povinnosti z daného smluvního vztahu. Subjekt údajů 

má právo na přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních údajích 

o něm zpracovávaných v souladu se zákonem, právo na opravu osobních údajů, právo na 

vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení 

povinností daných zákonem stanoví § 21 zákona o ochraně osobních údajů.  

 

4. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, 

legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou 

chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe a která je umístěna na 

internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického 

chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.  

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto 

http://www.bvk.cz/
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zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže 

odpovídá smyslu smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a 

stanou se její integrální součástí.  

 

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv společnost 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Brně dne 4.9.2017 

 

 

V Brně dne  21.8.2017 

Za objednatele 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele 

…………………………………….. …………………………………….. 

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. BARABA Brno, s.r.o. 

Ing. Petr Hýbler Josef Gracias 

předseda představenstva jednatel 

 

  

 
 


