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SMLOUVA O DILO CiSLO 26-25138

Zoo Brno a stanice zajmovych €innosti, pfispévkova organizace

se sidlem U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

ICO: 00101451

DIC: CZ00101451

zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné v oddilu Pr., vioZzce 11
zastoupena Mgr. Radanou Dungelovou, feditelkou

email: dungelova@zoobrno.cz

(dale jen ,Objednatel”)

WAREX spol. s r.o.

se sidlem Na Radosti 184/59, Zli¢in, 155 21 Praha 5

DIC: CZ18628419

ICO: 18628419

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze v oddilu C, vlozce 2845
zastoupena Ing. Ondfejem Salabou, prokuristou

email: ondrej.salaba@warex.cz

(dale jen ,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spolecné téz oznacovani jako ,Smluvni strany“ nebo jednotlivé ,Smluvni

strana®)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona d&islo
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®):

1.1.

1.  PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se na zakladé této Smlouvy zavazuje provést na svuj naklad a na své nebezpeci
dilo — dodavku a montaz kontejnerového zazemi pro zaméstnance. Jedna se o
kontejnerovou stavbu sestavenou ze 6 kontejnerti, uspofadanou do 2 podlazi po 3 kusech
nad sebou. Pldorysné rozméry sestavy 3 ks kontejneri: 7,34 x 6,06 m, na vysSku dvou
podlazi & 2,8 m, celkem 5,6 m. Souc€asti kontejnerové sestavy je venkovni ocelové
pristupové schodisté do 2. podlazi o Sifce 1,1 m, délce ramene 4,32 m a délce vystupni
podesty 1,73 m. Kontejnery budou dodany v poZadované pozZarni odolnosti konstrukce.
Budou vybaveny vnéjSimi roletami na oknech a stfiSkami nad vstupnimi dvefmi. Funkéni
vyuziti a podrobny popis vnitfniho vybaveni je soucasti textové i vykresove ¢asti projektové
dokumentace zpracované projekénim ateliérem RIVIERA architekti s.r.o. (ervenec 2025),
ktera tvofi Pfilohu €. 1 této Smlouvy (dale jen projektova dokumentace). Zhotovitel provede
dilo podle projektové dokumentace. Rozsah dila je dan PoloZzkovym soupisem praci,
dodavek a sluzeb, ktery je Pfilohou €. 2 této Smlouvy. Soucasti Dila je i zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni Dila.
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(dale jen ,Dilo*)

Objednatel se zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli Fadné a véas Cenu dila (jak je
nize definovand).

Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace tvofici Pfilohu 1 této Smlouvy obsahuje
vesSkeré jeho pozadavky na Dilo. Zhotovitel prohlaSuje, Ze projektovou dokumentaci
obdrzel a seznamil se s ni. Pfed zahgjenim vyroby kontejnerového systému Zhotovitel
predlozi vyrobni dokumentaci k odsouhlaseni projektantem a Objednatelem.

Zhotovitel je povinen akceptovat v pribéhu provadéni Dila pozadavky Objednatele na
zmény Dila (zvétSeni nebo zmensSeni rozsahu, zména standardu vyrobk( a materiald
apod.). Takové zmény Dila musi byt vzdy provedeny na zakladé pisemného dodatku k této
Smlouvé, odsouhlaseného obéma Smluvnimi stranami. Zména Dila v zavislosti na jeji
povaze mUlze mit vliv na cenu Dila i na termin dodani Dila.

Dilo bude realizovano na adrese Areal Zoo Brno, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno,
k.U. Brno-Bystrc, na pozemku p.¢. 1654/1 (dale jen ,Misto pInéni“). Toto ustanoveni
nebrani tomu, aby Zhotovitel provadél jednotlivé ¢asti Dila (zhotovoval je a provadél jejich
montaz) na jiném misté a na Misto pInéni je poté dodal.

2.  TERMINY PLNENI

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila dnem nabyti Uc¢innosti této Smlouvy (dale jen
~rermin zahajeni*).

Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat Objednateli Dilo nejpozdé&ji do 20.01.2026 (déle
jen ,Termin dokonéeni®).

Dil¢i terminy:

2.3.1. dokonceni vyroby kontejnerl v dispozicich a technickém FeSeni dle projektové
dokumentace - do 30.12.2025.

2.3.2. provedeni kompletnich montaznich praci, véetné zprovoznéni a predlozeni
dokladové ¢asti - do 20.01.2026.

3. CENADILA

Cena dila byla na zakladé dohody Smluvnich stran sjednana ve vysi 2.273.686,- K& (slovy
dvamilionydvéstésedmdesatfitisicSestsetosmdesatSest korun €eskych) bez dané z pfidané
hodnoty (dale jen ,Cena dila“). Cena dila je ur€ena na zakladé rozpodctu, ktery tvofi
Prilohu 2 této Smiouvy.

Dan z pfidané hodnoty bude Zhotovitelem uétovana ve vySi stanovené obecné zavaznymi
predpisy u€innymi v den uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Cena dila je cenou koneCnou za uplné provedeni Dila v€etné veSkerého pouZitého
materidlu, a jsou v ni zahrnuty vSechny naklady Zhotovitele s provadénim Dila, v€etné
pripadné likvidace nepotfebného stavebniho materialu.

Cena dila muze byt zvySena v pfipadé, ze Objednatel bude pozadovat provedeni zmény
Dila a o takové zméné (vCetné dohody o zméné Ceny dila) bude uzavien dodatek k této
Smlouvé. Pro ocenéni takovych vicepraci budou pfednostné pouzity jednotkové ceny
uvedené v Priloze 2 této Smlouvy, pokud tam pfisluSna jednotkova cena nebude uvedena,
pak budou pouzity jednotkové ceny dle aktuélnich cenikd URS, jinak ceny podle navrhu
Zhotovitele.
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4. PLATEBNi PODMINKY

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu dila takto:

411. prvni ¢ast ve vySi 1.550.000,- K& bez DPH na zakladé dariového dokladu
(faktury) vystaveného Zhotovitelem s DUZP 30.12.2025, se splatnosti 14 dnt od
vystaveni a doru€eni Objednateli, a

4.1.2. druhou c¢ast ve vySi 723.686,- K¢ bez DPH, na zakladé darfiového dokladu
(faktury), ktery Zhotovitel vystavi po dokonceni a pfedani dila bez vad a
nedodélkd Objednateli, se splatnosti 14 dni od vystaveni a doruéeni Objednateli.

Faktury budou zasilany na e-mail: fakturace@zoobrno.cz. Prfislusna c¢astka bude

zaplacena formou bankovniho pfevodu na ucéet Zhotovitele uvedeny na pfislusném
dokladu.

Veskeré danové doklady Zhotovitele musi splfiovat a obsahovat nalezitosti vyzadované
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

5. STAVENISTE

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté ve stavu umozriujicim realizaci Dila (4j.,
zejména fadné vyklizené) nejpozdéji do 12.01.2026. O pfedani a prevzeti Stavenisté
sepisi Smluvni strany pfedavaci protokol. PFi pfedani Stavenisté je Objednatel rovnéz
povinen poskytnout Zhotoviteli i veSkeré napojovaci body potfebnych energii (voda,
elektricka energie 230 V a 400 V).

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech svych pracovnikl a pozarni
ochranu Stavenisté a Dila.

Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenisté do 3 dnl od prevzeti Dila Objednatelem.
6. PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provadét Dilo na své naklady, svoji odpovédnost a vlastnim jménem,
s odbornou péci a ve sjednané jakosti. Je povinen dodrzovat vesSkeré obecné zavazné
pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu pinéni.

Zhotovitel povede po dobu provadéni Dila v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi
predpisy stavebni denik o priibéhu provadéni praci. Pravo provadét zapisy do stavebniho
deniku maji pouze Objednatel a Zhotovitel (pfip. jejich zmocnéni zastupci).

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat stav provadéni Dila a na pfipadny zjistény
nesoulad (spolu s poZadavkem napravy) pisemné& upozornit Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen poskytovat Objednateli veSkerou potfebnou soucinnost pfi prubézné kontrole
provadéné Objednatelem.

Zhotovitel mize provedeni nékterych €asti Dila smluvné pfenechat jednomu nebo vice
subdodavatelim. Subdodavatelé budou smluvnimi partnery Zhotovitele. Zhotovitel ponese
vuci Objednateli odpovédnost za fadné provedeni ¢asti Dila subdodavateli tak, jako by tyto
¢asti Dila provadél sam. Zhotovitel piné odpovida za splnéni vSech zavazk( a povinnosti
subdodavatell vi¢i Objednateli véetné téch zavazk( a povinnosti vigci tfetim osobam, za
které by odpovidal, kdyby svéfené prace vykonaval sam.

V pfipadé, Ze budou na StaveniSti v dobé& provadéni Dila probihat i jiné ¢&innosti
realizované Objednatelem samostatné, ¢i prostfednictvim tfetich osob, anebo v pfipadé,
ze Objednatel bude Misto pInéni jinak uzivat, je Objednatel povinen Zhotovitele
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s dostateénym predstihem informovat o pribéhu veSkerych takovych ¢innosti a
koordinovat jejich provadéni tak, aby jejich provadéni neohrozilo realizaci Dila dle této
Smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, neodpovida Zhotovitel za Skody na Dile ani
Stavenisti, které byly zpusobeny Objednatelem ¢i tfetimi osobami pfi provadéni takovych
Cinnosti, resp. pfi uzivani Mista pInéni.

Objednatel je povinen poskytovat pfi provadéni Dila veSkerou nezbytnou soucinnost.
Pfijezd a pohyb po areélu Zoo Brno:

Pfistup na stavbu pro zhotovitele bude zajistén po vefejné mistni komunikaci ul. U
Zoologické zahrady, pfes sluzebni vijezd a dale po obsluznych zpevnénych komunikacich
uvnitf arealu v rezimu dle dohody s objednatelem. Stavba bude probihat za piného
provozu zoo a bude kladen maximalni diraz na bezpedéi navstévnik( a pracovnik( Zoo.

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivana komunikace uvnitf arealu Zoo Brno, pfi¢emz pro
pohyb vSech motorovych vozidel v arealu Zoo Brno plati omezeni rychlosti max. 5 km/hod.
Vozidla dodavatele a jeho subdodavateld se musi v arealu pohybovat po nejkratSich
moznych trasach vedoucich k mistu urleni. Zastavit a stat mohou vozidla pouze v
mistech, kde nebudou branit v jizdé ostatnim obsluznym vozidllim Zoo Brno a pouze na
dobu nezbytné nutnou.

Pro vjezd do arealu Zoo Brno budou vozidla vyuzivat vnitroarealovou komunikaci u
sluzebni vratnice. Na tuto komunikaci usti vyjezd ze stavenisté stavby Novy vstup a
parkovisté ZOO Brno — 1.etapa, kde aktivné probihaji stavebni prace. Nutno dbat zvysené
opatrnosti, aby nedochézelo ke kolizim s vozidly a pracovniky této stavby. Tato vjezdova
komunikace do arealu Zoo Brno musi byt trvale prijezdna, nesmi na ni parkovat vozidla,
ani byt ulozen stavebni material.

Parkovani vozidel je v prostorach Zoo Brno zakazano.
7. PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen nejméné 2 dny pfed pfedpokladanym dokon€enim Dila vyzvat
Objednatele k jeho pfevzeti.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zpusobem neomezuiji.

K pfechodu nebezpedi Skody na Dile ze Zhotovitele na Objednatele dochazi v dobé, kdy
Objednatel pfevezme Dilo od Zhotovitele bez vad a nedodélka.

Objednatel je povinen pfi pfedani Dila v pfipadé, ze si Dilo pfevzal, potvrdit tuto skuteénost
Zhotoviteli v pfedavacim protokolu. Zhotovitel je povinen spolu s Dilem pfedat Objednateli i
veskeré doklady, jez jsou nutné k prevzeti a k uzivani Dila.

V pfipadé, Ze Objednatel odmitne Dilo pfevzit z divodd, Ze trpi vadami, které brani jeho
uzivani nebo ho podstatnym zplsobem omezuji, je povinen vyhotovit o této skute€nosti
zapis, v némz podrobné popiSe takové vady, které uzivani Dila maji branit &i ho omezovat.
Jedno vyhotoveni tohoto zapisu je Objednatel povinen v den, kdy mé&lo byt Dilo pfedano,
vydat Zhotoviteli.

Objednatel do okamziku pfedani Dila neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Zhotovitele opravnén uzivat Dilo ani jakoukoli jeho ¢ast, ani neni opravnén umoznit takové
uzivani tfeti osobé.
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8. NABYTIi VLASTNICKEHO PRAVA K DiLU

Vlastnické pravo k Dilu a vécem tvoficim jeho soucast a pfisluSenstvi &i k jeho Castem
pfechazi na Objednatele okamzikem pFevzeti Dila Ci jeho Casti Objednatelem.

9. VADY DIiLA A ZARUCNi DOBA

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je povinna Dilo prohlédnout pfi jeho pfedani.
Objednatel je povinen veSkeré zjevné vady Dila, které pfi této prohlidce zjistil uvést
v pfedavacim protokolu. Neuvede-li Objednatel takové zjevné vady Dila v pfedavacim
protokolu, zanika mu narok vici Zhotoviteli z odpovédnosti za takové vady.

Vady Dila, zjiSténé pfi jeho pfedani, je Zhotovitel povinen v pfiméfené |haté (ktera nebude
krat§i nez 15 dnU, ledaze se zkracenim bude Zhotovitel v konkrétnim pfipadé souhlasit)
odstranit opravou nebo vyménou (Dila nebo jeho &asti), nebo poskytnout Objednateli
pfiméfenou slevu z Ceny dila, pficemz volba mezi témito naroky nalezi vyluéné
Objednateli.

Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude mit vlastnosti uvedené v této Smlouvé, v¢. jejich
pfiloh, a bude zplsobilé k Gu¢elu, k némuz je uréeno, a to po dobu 60 mésict ode dne
predani Dila (dale jen ,Zaruéni doba®).

Objednatel je povinen pisemné oznamit Zhotoviteli vyskyt vady (vyjma zjevnych vad Dila,
kterymi Dilo trpi pfi pfedani) nejpozdéji do 30 pracovnich dnG ode dne, kdy Objednatel
vady zjistil, nebo vady mohly byt zji§tény po pfedani Dila pfi vynaloZzeni dostatecné péce,
podle toho, ktera z téchto IhGt uplyne nejdfive, nejpozdéji vSak pfed uplynutim Zaruéni
doby.

V pfipadé, ze Objednatel fadné a v€as vytkne Zhotoviteli vadu Dila, Zhotovitel je povinen v
pfiméfené lhaté (ktera nebude kratS§i nez 15 dn(, ledaze se zkracenim bude Zhotovitel
v konkrétnim pfipadé souhlasit) odstranit takovou vadu opravou nebo vyménou (Dila nebo
jeho &asti), nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny dila, pficemz volba mezi
témito naroky nalezi vylu¢né Objednateli.

10. SMLUVNi POKUTY, NAHRADA SKODY
V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou jakychkoliv penézitych zavazka vuci Zhotoviteli

podle této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit zakonny urok z prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dokonéenim a pfedanim Dila je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad Dila je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu
zaplaceni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné Smluvni strany na
nahradu $kody zplUsobené porusenim povinnosti sankcionované smiuvni pokutou v piné
vysi.
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11. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, ze

11.1.1. Objednatel bude v prodleni se zaplacenim kterékoli z ¢asti Ceny dila, delSim nez
20 dnd, nebo

11.1.2. bude prohlasen upadek Objednatele, nebo Objednatel vstoupi do likvidace,

a to pisemnym oznamenim zaslanym Objednateli v souladu s ustanovenimi upravujicimi

oznameni podle ¢lanku 1 této Smlouvy. Timto odstoupenim se Smlouva rusi.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, ze:

11.2.1. Zhotovitel bude v prodleni dokonéenim Dila a/nebo pfedanim Dila delSim nez 20
dnd, nebo

11.2.2. bude prohlasen upadek Zhotovitele, nebo Zhotovitel vstoupi do likvidace,

11.2.3. na majetek Zhotovitele bude nafizena exekuce €i vykon rozhodnuti,

a to pisemnym oznamenim zaslanym Objednateli v souladu s ustanovenimi upravujicimi

oznameni podle ¢lanku 1 této Smlouvy. Timto odstoupenim se Smlouva rusi.

V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy

11.3.1. je Objednatel povinen vydat Dilo zpét ze své dispozice Zhotoviteli, a to oproti
vraceni Ceny dila dle odst. 11.3.2 Zhotovitelem; za timto u€elem je Zhotovitel
opravnén vyzadovat vstup do prostor, kde je Dilo umisténo a Objednatel je
povinen takovy pfistup a odbér Dila Zhotoviteli umoznit, a to i pokud se Dilo
nachazi u tfeti osoby,

11.3.2. je Zhotovitel povinen vréatit Objednateli jim zaplacenou Cenu dila (pfipadné
jakoukoli jeji zaplacenou ¢ast).

Nelze-li vydat Dilo zpét Zhotoviteli v souladu s ¢lankem 11.3.1 této Smlouvy (a to bud

vzhledem k jeho povaze, nebo aniz by bylo Dilo podkozeno &i znehodnoceno), je povinen

Objednatel namisto vydani Dila zaplatit Zhotoviteli cenu dila vrozsahu jeho

rozpracovanosti ke dni odstoupeni od smlouvy.

12. OSTATNi UJEDNANI

Objednatel timto jmenuje svého opravnéného zastupce, kterym je Ing. Michal Obrovsky,
ktery je opravnény zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:

12.1.1. kontroly provadéni Dila a vydavani pokynu k jeho provadéni,

12.1.2. jednani se Zhotovitelem stran plnéni této Smlouvy,

12.1.3. potvrzovani soupisu provedenych praci, kontrola dafiovych dokladu,

12.1.4. projednani zmén Dila,

12.1.5. prevzeti Dila.

Zhotovitel timto jmenuje svého opravnéného zastupce, kterym je Jifi Studnik, ktery je
opravnény zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:

12.2.1. Fizeni provadéni praci na Dile a jejich kontrola,

12.2.2. jednani s Objednatelem ve véci pInéni této Smilouvy,

12.2.3. projednéni zmén Dila,

12.2.4. predani Dila.

Tato Smlouva se Fidi obecné& zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice.
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13. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jejim uzavfeni obdrzela
kazda Smluvni strana jeden z nich.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢&i budouci praxe zavedené mezi
Smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Nad shora uvedené si
Smluvni strany potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti &i praxe.

Odpovéd Smluvni strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této Smlouvy, resp. jakékoli
jeji zmény (dodatku), ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze na tuto Smlouvu se
neuplatni ustanoveni § 1793 obc&anského zakoniku (neiumérné zkraceni) ani § 1796
ob&anského zakoniku (lichva) a Objednatel i Zhotovitel prebira podle § 1765 obCanského
zakoniku riziko zmény okolnosti.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Zze zakladni podminky této Smlouvy jsou vysledkem
jednani Smluvnich stran a kazda znich méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich
podminek této Smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadfuje jejich pravou
a svobodnou vili a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva u€innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv vedenym
Ministerstvem vnitra jako jeho spravcem (dale jen spravce registru smluv). Povinnost
uverejnit smlouvu v registru smluv na sebe prebira objednatel. Objednatel odpovida za
fadné uvefejnéni smlouvy, kdyz smlouvu k uvefejnéni zasle bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnl od uzavieni smlouvy spravci registru smluv. Objednatel se
zavazuje zaslat bez zbyteéného odkladu po obdrzeni zpravy spravce registru smluv,
nejpozdéji vSak do 3 mésicl ode dne uzavfeni smlouvy Zhotoviteli potvrzeni spravce
registru smluv o uvefejnéni smlouvy nebo zpravu, Ze smlouva uveiejnéna nebyla v&etné
ddvodu jejiho neuvefejnéni. Nebude-li tato smlouva uvefejnéna v registru smluv do 3 (tfi)
mésict ode dne jejiho uzavfeni, s vyjimkou smluv, kdy je mozné provést opravu
uvefejnéni dle zakona, smlouva se od poc€éatku rusi. Smluvni strany se pro pfipad zruSeni
smlouvy od pocatku z divodu neuvefejnéni smlouvy v registru smluv uzavfit novou
smlouvu se shodnym obsahem a za shodnych obchodnich podminek jako ve zruSené
smlouvé, a to na vyzvy kterékoli z nich do 30 dnl od podani vyzvy. Nebude-li mozné pro
pfipad zruSeni smlouvy od poCatku z ddvodu neuvefejnéni smlouvy v registru smiuv
uzavfit novou smlouvu se shodnym obsahem a za shodnych obchodnich podminek jako
ve zruSené smlouvé, smluvni strany se zavazuji na vyzvu kterékoli z nich pfistoupit k
narovnani smluvnich vztah( tak, aby narovnanim dosahly shodného obsahu prav a
povinnosti a shodnych obchodnich podminek jako ve zruSené smlouvé a o narovnani
uzaviit pisemnou dohodu, kterd bude zvefejnéna v registru smiuv.
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...Systém prostort

Seznam priloh:

1. Projektova dokumentace pro provedeni stavby

(nepripojena ke smlouvé, neuverejriuje se dle ust. § 3 odst. 2 pism. b) zak. ¢. 340/2015 Sb.,
v platném znéni)

2. Rozpodet — ocenény Polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb

V Praze dne 10.11.2025 V Brné dne
¥ ~; Digitalné podepsal Digitalné& podepsal Mgr.
p'p° O n d reJ p.p. Ondfej Salaba Mg r. Rada Na Radana Dungelova
Datum: 2025.11.10 2z Datum:2025.11.11
Salaba 07:38:35 +01'00' Dungelova 15:35:41 +01'00"
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funkce: prokurista jméno: Mgr. Radana Dungelova
zhotovitel funkce: feditelka
objednatel

asistent@wargx.cz, www.warex.cz
-

WAREX


salaba
Nové razítko


		2025-11-10T07:38:35+0100
	p.p. Ondřej Salaba


		2025-11-11T15:35:41+0100
	Mgr. Radana Dungelová




