

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na
zhotovení díla:

„REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ HYRŠOV“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Všeruby

Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

Zastoupený: Bc. Václavem Bernardem, starostou obce

Telefon: +420 777 626 765

IČO: 002 53 871

DIČ: CZ00253871

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., 3027321/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc. Václav Bernard

Telefon: +420 777 626 765

- technických: Bc. Václav Bernard

Telefon: +420 777 626 765

- autorský dozor: Bc. Václav Bernard

Telefon: +420 777 626 765

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

LUNA PROGRESS s.r.o.

Zdenice 40, 384 01 Nebahovy

Zastoupený: Janem Ludačkou

Telefon a fax: 388 315 255

Email: info@lunahriste.cz

IČO: 28080602 DIČ: CZ28080602

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., 261905174/0300

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, dne 25. 3. 2008, Spisová
značka C 16098

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jan Ludačka

Mobilní telefon: 777 240 188

- odborných: Jan Ludačka

Mobilní telefon: 777 240 188

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení,
vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dne 22. 9. 2021.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 6.10. 2021 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) na pozemcích parc. č. 475/4, 606 a 17 všechny v k.ú. Hyršov v rozsahu dle Projektové dokumentace a podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 6. 10. 2021 zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
5. *Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.*
6. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

III. Čas plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:
Termín předání a převzetí staveniště nejpozději do: 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Termín zahájení díla nejpozději do: 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení díla nejpozději do: 30. června 2022
Termín předání a převzetí díla: v den následující po termínu dokončení díla
2. Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.
4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

5. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
6. Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.
7. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 475/4, 606 a 17 všechny v k.ú. Hyršov.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH	630 890,-
DPH	132 487,-
Cena v Kč celkem s DPH	763 377,-

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíční fakturací včetně doložených soupisů provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu: „REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HRŠTĚ HYRŠOV“. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Přílohou č. 2 této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.
6. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé.
8. Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. V. odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, se odchýlně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení).

9. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré materiály a úkony (činnosti) potřebné k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platí, že hodnota chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje za vícepráce.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré náklady související se zhotovením úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla, a dále vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha.
2. Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem v záznamu z kontrolního dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatel.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN a platnými právními předpisy.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně dokončené dílo, provedené dle projektové dokumentace v rozsahu této smlouvy, převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4. Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje

- provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a dále v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.
 8. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii.
 9. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
 10. Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 11. Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 12. Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.
 13. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
 14. Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.
 15. Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
 16. Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.
 17. Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.
 18. Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.
 19. Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
3. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
6. Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.
7. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO objednatele,

- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele PD,
 - přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
 5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 6. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).
 9. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.
 10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Zápisy v deníku víceprací slouží pouze jako podklad pro vyhotovení soupisů méněprací a víceprací, uvedených v čl. V.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.
2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.
3. K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.
4. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pomínou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté.

5. Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.
6. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit veškeré požadované doklady zejména:
 - stavební deníky
 - certifikáty použitých výrobků,
 - prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
 - stanoviska dotčených orgánů,
 - doklady o odstranění odpadů.
 - Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.
7. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektové dokumentace, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků, u kterých je součástí dodávky záruční list, platí záruční doba v tomto listě uvedená. Tyto záruční listy je zhotovitel povinen objednateli předložit při předání díla.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatelem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen odstranit vady nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich oznámení, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. V případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání budovy či výtahu) je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 48 hodin od uplatnění reklamace a je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů.
6. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním ani na smluvní pokuty uvedené v čl. XII. odst. 2 tím není dotčen.

XII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, mající charakter havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za

každý den prodlení, a v případě prodlení s odstraněním ostatních vad je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 500,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.
4. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávkové hnutí, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
4. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:
 - a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
 - b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
 - d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny díle této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
6. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.
7. Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.
8. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
9. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.
10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Ve Zdenicích dne 14.10.2021

LUNA PROCESS
Zemice 407684001
1628080602 • D16 1728418 6012
Tel.: 388 315 255

.....

Jan Ludačka, jednatel


zhotovitel

datum: 14.09.2021

AW projektová kancelář

pořadové číslo	popis	množství	jednotka	jednotková cena	% DPH	DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
1	Pískoviště 6-ti úhelník, 1,9 x 2,15 x 0,3 m	1	ks	21 150,00	21	4 441,50	21 150,00	25 591,50
2	Písek do pískoviště - certifikovaný písek pro dětská hřiště	2	m ³	1 250,00	21	525,00	2 500,00	3 025,00
3	Lavička venkovní, 0,8 x 1,2 x 0,82, kotvení do země, bezúdržbová	4	ks	10 800,00	21	9 072,00	43 200,00	52 272,00
4	Vahadlová houpačka - pro 2, kovová, délka břevna 4,0 m	1	ks	15 840,00	21	3 326,40	15 840,00	19 166,40
5	Věžička 1,0 x 1,0 x 1,7 + stříška, skluzavka HD-PE šířka 0,5 m, délka skluzu 1,63 m, schůdky 0,9 x 0,5 x 0,9 m HD-PE desky	1	ks	85 860,00	21	18 030,60	85 860,00	103 890,60
6	Hříbátko - houpadlo pružinové, HD-PE desky, 1,0 x 0,3 x 0,8 m	1	ks	10 620,00	21	2 230,20	10 620,00	12 850,20
7	Kolotoč se sedáky - 1,4 m, ocelový, HD-PE desky	1	ks	40 410,00	21	8 486,10	40 410,00	48 896,10
8	Odpadkový koš - venkovní, antivandal, kotvený do země	2	ks	6 750,00	21	2 835,00	13 500,00	16 335,00
9	Izolační zeleň - keře rostoucí do výšky 1,0 m, udržovatelné	3	ks	1 000,00	21	630,00	3 000,00	3 630,00
10	Oprava mlatového povrchu stávajícího víceúčelového hřiště (nová vrchní vrstva tl. 100 mm)	260	m ²	909,00	21	49 631,40	236 340,00	285 971,40
11	Oplocení dle příloženého výkresu stávajícího víceúčelového hřiště (nová vrchní vrstva tl. 100 mm)	60	m	1 480,00	21	18 648,00	88 800,00	107 448,00
12	Pádová plocha ze zatrávňovacích pryzmových rohoží včetně montáže	30	m ²	489,00	21	3 080,70	14 670,00	17 750,70
13	Montáž a doprava herní prvků	1	kpl	55 000,00	21	11 550,00	55 000,00	66 550,00
Celkem bez DPH v Kč							630 890 Kč	
DPH 21%							132 487 Kč	
Celkem s DPH v Kč							763 377 Kč	

Celkem s DPH v Kč



LEGENDA ZAŘÍZENÍ HRÁŠTĚ

- 1: VENKOVNÍ LAVIČKA (l = 1,75 m) 4 ks
- 2: MULTIFUNKČNÍ SESTAVA - VĚŽIČKA 1 ks
- 3: HOUPAČKA - VAHADLOVÁ PRO 2 OS. (DĚLKA 4,0 m) 1 ks
- 4: KOLOTOČ (PRŮMĚR 1,4 m) 1 ks
- 5: PÍSKOVIŠTĚ - 6-TI ÚHELNÍK (l = 2,15 m) 1 ks
- 6: HRÍBÁTKO - PRUŽINOVÉ HOUPADLO (ROZMĚR 1 x 0,8 m) 1 ks
- 6: ODPADKOVÝ KOŠ 2 ks

AW PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ							
MĚSTSKÝ / OBCENÍ ÚŘAD: VŠERUBY	ORAL: PLZEŇSKÝ	JAT-IM: 02/2021	ZAK. ČÍSLO: 11/2021	MĚŘÍTKO: 1:500	STUPĚŇ PD: --	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKT HYRŠOV K. Ú. HYRŠOV - P. Č. 475/4, 606, 17 DĚTSKÉ HRÁŠTĚ							AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTYS VŠERUBY, Č. P. 77, 345 07 VŠERUBY							
NÁZEV PŘÍLOHY: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF		ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		GZN. PŘÍLOHY: 04	



**PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ**

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY,
ZNALCKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE

TEL.: 379 724 590

E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ


WWW.AWPROJEKT.CZ

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ

ČÁST PROJEKTU

01. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	Dětské hřiště
MÍSTO STAVBY	k. ú. Hyršov, p. č. 475/4, 606, 17
KRAJ	Plzeňský
DATUM ZPRACOVÁNÍ	02/2021

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
ING. JAKUB HALÍK 	ING. ZBYNĚK WOLF 	

Obsah

1. Základní údaje	3
a) Identifikace stavby	3
b) Pozemek stavby	3
c) Provedené průzkumy, podklady	3
2. Technický popis	3
a) Účel objektu, stávající stav	3
b) Navržená práce	3

1. Základní údaje

a) Identifikace stavby

Akce: **Dětské hřiště**
Místo stavby: Hyřšov
Kraj: Plzeňský
Investor: Městys Všeruby, č. p. 77, 345 07 Všeruby

Odpovědný projektant: Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice
IČO: 733 74 792
Číslo autorizace: 201261
Obor: Pozemní stavby

Datum: 02/2021
Číslo zakázky: 11/2021

b) Pozemek stavby

Informace o parcele:

Katastrální území: Hyřšov
Parcelní číslo: 475/4 (ostatní plocha)
Parcelní číslo: 606 (ostatní plocha)
Parcelní číslo: 17 (vodní plocha)

Vlastnické právo: Městys Všeruby, č. p. 77, 345 07 Všeruby

c) Provedené průzkumy, podklady

Mapové podklady, požadavky investora, terénní průzkum

2. Technický popis

a) Účel objektu, stávající stav

Záměrem investora je vybudování dětského hřiště v obci Hyřšov.

Hřiště bude umístěno na stávající nevyužitou zatravněnou plochu ve středu obce. Plocha navazuje na stávající víceúčelové sportovní hřiště s písčitým povrchem. Bezprostřední okolí dále tvoří bytové domy.

b) Navržená práce

V rámci vybudování hřiště dojde k rozmístění jednotlivých herních prvků a dalšího doprovodného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše). V místě herních prvků dojde k dorovnání terénu a povrch bude nově zatravněn. V okolí hřiště bude nově vysázená drobná okrasná zeleň. Okolo stávajícího víceúčelového sportovního hřiště bude vytvořeno nové ochranné oplocení z kovových sloupků a potahovaného pletiva. Výška oplocení bude 2,0 m.

Popis herních prvků

Kolotoč se sedáky – 140 cm

Popis: Celokovový kolotoč na sezení s protiskluzovou podlahou, otočným středem a se sedáky.
Materiál: Kolotoč svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu. Všechny kovové prvky jsou upraveny práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL případně upraveny žárovým zinkováním. Konstrukce kolotoče je uložena do betonového lože. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, bezúdržbového HDPE materiálu, který je vysokotlaký, celoprobarvený s vysokou barevnou stálostí, odolný proti UV záření, a hlavně je bezpečný a nelámavý. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Věžička – multifunkční herní sestava

Popis: Prolézačka ve tvaru věžičky je multifunkční herní sestava pro děti od 3 let, Věžička vyniká velkou variabilitou a širokou škálou příslušenství a rozšíření. Základní sestava obsahuje plošinu ve výšce 1 m, lezeckou stěnu s výřezy a lanovou síť.

Materiál: Bezúdržbové plně probarvené desky z HD-PE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s kruhovými výřezy a s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm; podlaha ve výšce 1 m vyrobena z vodovzdorné překližkové desky tloušťky 24 mm. Žárově zinkované nosné sloupky vyrobené z jeklu 40x40x3 mm; skryté nýtované matice; 4 madla v provedení z komaxitované oceli; nerezové spojovací úhelníčky a zinkovaný spojovací materiál.

Rozměry: 1 x 1 m

Houpačka vahadlová – pro 2 - kov

Popis: Vahadlové houpačky – klasický oblíbený herní prvek pro dvě děti.

Materiál: Ocelové břevno houpačky je osazeno plastovými nebo pryžovými sedáky, kovovými madly a pryžovými tlumícími prvky. Houpačku nese robustní ocelový sloup se silným ložiskovým kloubem. Žárově zinkováno; kotvení do betonové patky.

Rozměr: břevno délky 4 m

Pískoviště pryžové 6ti úhelník

Popis: Bezúdržbové pískoviště z barevných pryžových bloků je nejbezpečnější pískoviště na trhu s vysokou životností a extrémní odolností. Dobře tlumí nárazy a oproti běžným pískovištím je mnohem pohodlnější k sezení. Písek do pískoviště musí splňovat hygienické požadavky dle platné legislativy.

Materiál: Bloky z pryžového granulátu spojeny ocelovou kulatinou. Certifikovaný písek pro dětská hřiště.

Rozměry: 1,9 x 2,15 x 0,3 m; písek 2,6 m², hloubka 30-40 cm

Hříbátko – houpadlo pružinové



Popis: Bezpečné pružinové houpadlo. Všechny kotvící prvky jsou dimenzované na výrazně vyšší zatížení.

Materiál: Desky z HD-PE vyřezané do tvaru hříbátka s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, bezpečnostní pružina Ø 200 výška 400–500 mm je připevněna k základové žárově zinkované patce, základová patka je zabetonována do hloubky 430 mm. Jsou použity nerezové spojovací prvky a zinkovaný spojovací materiál.

Rozměr: 1 x 0,3 x 0,8 m

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

OPLOCENÍ Z POTAHOVANÉHO PLETIVA + KOVOVÉ SLOUPKY



 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBCENÍ ÚŘAD: VŠERUBY	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 02/2021	ZAK. ČÍSLO: 11/2021	MĚŘÍTKO: 1:25	STUPĚŇ PD: --	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: HYRŠOV K. Ú. HYRŠOV - P. Č. 475/4, 606, 17 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTYS VŠERUBY, Č. P. 77, 345 07 VŠERUBY							
NÁZEV PŘÍLOHY: OPLOCENÍ							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF		ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: 05	