
*KULBX00WEJTB*
Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka

č. smlouvy příkazce č. 1: OLP/03719/2025

č. smlouvy příkazce č. 2:

"TDS - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace II"

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva

číslo účtu: 105026522/0300

evidence: Spisová značka: B 1458 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

dále jen „příkazník“

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem
hejtmana

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

-

dále jen „příkazce č. 1“
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a

Město Rokytnice nad Jizerou

se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČO: 00276057

DIČ: CZ00276057

zastoupené: Ing. Petrem Matyášem, starostou

číslo účtu: 94-54816451/0710

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

-

dále jen „příkazce č. 2“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
„TDS - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace II“ (dále jen „veřejná
zakázka“) v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. – DNS“, ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako
ekonomicky nejvýhodnější.

3. Příkazník prohlašuje:

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou
předmětu plnění této smlouvy,

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci
předmětu plnění této smlouvy,

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního
díla s těmito základními identifikačními údaji:

− Název: Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace
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− Místo provádění: silnice II/294, obec Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, Liberecký 
kraj  

− Celkové předpokládané náklady: 211.545.067,91 Kč bez DPH 

− Předpokládaná doba: 500 dní stavba, 100 dní doklady 

− Stavebník – investor: příkazci 

(dále jen „stavba“).   

5. Příkazník bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 
financováno z projektu Kraje s názvem: „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“, registrační 
číslo projektu (CZ.06.03.01/00/22_021/0003212), financovaného z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že 
neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 
a tím ke vzniku škody příkazcům. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a 
za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha 
obstarávané záležitosti. 

 
Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést 
činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku II. bodu 2. této 
smlouvy, (dále jen „TDS“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 

2. Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem: 

 V rámci přípravy výstavby: 

• kontrola veškerých podkladů předaných příkazcem nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli stavby; 

• kontrola veškeré projektové dokumentace (realizační) a všech dalších podkladů; 

• kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména 
s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad 
se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 
příkazcem zhotoviteli stavby; 

• seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 
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(nahlášení zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků 
atd.); 

• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

V rámci realizace stavebních prací: 

• být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen "KD") 
a podávat příkazci průběžné informace o postupu realizace stavby; 

• svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat 
o tom zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce, 

• provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do 
stavebního deníku a fotodokumentací, ze které bude patrné datum a čas jejího 
pořízení; 

• kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace 
a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby, popř. plánu 
kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné 
odstraňování; 

• kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, 
z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace 
a kontrola jejich ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém 
formátu XC4, zajištění včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická 
podoba v XC4) příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do 
správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke 
smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

• kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

• kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

• kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, 
tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se 
struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese 
www.xc4.cz. Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém formátu 
XC4 neposkytne vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující kontrolu 
fakturace z oceněných soupisu prací ve formátu XC4.  

• kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda 
vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

• doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
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postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

• kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem 
stavby;  

• kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 
deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

• kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

• závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

• účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení apod.); 

• prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

• příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu 
řízení; 

• kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti 
dnů od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

• kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

• účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

• povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu 
stavby; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 
nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 2593 obč. zák.); 

• povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – 
formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video 
dokumentace; 

• kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 
připravenost pro technologické vybavení; 

• spolupráce s projektantem stavby při realizaci;  
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• spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů); 

• kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky příkazce; 

• spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 
dokumentace pro realizaci stavby; 

• sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

• vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci; 

• soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků;  

• spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy 
o provedení stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení 
termínů, návrhy na nezbytná opatření; 

• koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
stavby; 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

• hlášení archeologických nálezů; 

• kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále 
zůstává v majetku příkazce.  

V rámci dokončení stavby: 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
při předání a převzetí; 

• vypracování žádosti o předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad včetně 
úhrady všech správních poplatků, 

• vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady 
všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat 
neprodleně po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení 
odpovědným pracovníkem příkazce: 

• popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  
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• kopie všech proplacených faktur,  

• originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno,  

• originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání 
a převzetí staveniště, 

• fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

• kopie veškerých zápisů z pravidelných KD,  

• případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

• kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání příkazci v kompletním stavu;  

• kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 
vydání kolaudačního souhlasu; 

• kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 
během stavby k archivaci u příkazce; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 

• účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 
včetně úhrady všech správních poplatků; 

• zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 
příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem; 

• zpracování zprávy o zhodnocení využití stavebního a demoličního odpadu na stavbě 
ve spolupráci se zhotovitelem stavby;  

o jedná se o evidenci na základě podmínky Programu: „Nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených  
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému  
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů,  
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem.“ Projektová dokumentace tuto podmínku zohlednila v rozpočtu 
projektu a plánování odpadů a zhotovitel stavby by měl tuto podmínku  
naplnit; 
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o ke zprávě musí být doložena kompletní dokumentace jako jsou kopie smluv o 
zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, doklad 
o převzetí odpadů provozovatelem zařízení, vážní lístky apod. 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu. 

3. Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby,  
a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu  
stavby. 

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:  

− smlouva se zhotovitelem stavby, 

− projektová dokumentace, 

− složka inženýrské činnosti. 

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 
dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník 
povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, 
je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, 
v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná 
nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle 
požadavku příkazce. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  
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6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 
pokynů.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho 
pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění 
právního jednání. K tomu mu příkazce vystaví plnou moc. 

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazci všechny 
věci, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. Požaduje-li to 
jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí 
být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím 
účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související 
s plněním této smlouvy.   

11. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti 
s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) 
na pojistnou událost. Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad o existenci 
pojištění ve lhůtě stanovené příkazcem.   

12. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „metodika IROP“), 
která je k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-
2027/temata/silnice-ii-tridy a předem konzultovat s příkazníkem případné nejasnosti. 

13. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  

14. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.  Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít. 

15. Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
příkazci k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky IROP. 

 



 
Stránka 10 z 15 

 

 
 
 

Článek IV. 
Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 1.691.000,00 Kč (slovy: jeden milion šestset devadesát jeden tisíc korun českých) bez 
DPH, 

− 2.046.110,00 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet šest tisíc jedno sto deset korun českých) 
včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená 
sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí příkazce 
odměnu s platnou DPH. 

2. Rozdělení odměny na části připadající na jednotlivé příkazce: 

Část odměny připadající na příkazce č. 1: 

− 1.341.000,00 Kč (slovy: jeden milion třista čtyřicet jeden tisíc korun českých) bez DPH, 

− 1.622.610,00 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet dva tisíce šest set deset korun 
českých) včetně DPH 

Část odměny připadající na příkazce č. 2: 

− 350.000,00 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 423.500,00 Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři tisíce pět set korun českých) včetně DPH 

3. Odměna dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně 
inflace, a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle 
této smlouvy.  

4. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto: 

− první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 
předpokládané doby realizace stavby, 

− konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu 
a veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazci. 

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení příkazci.  

6. Adresa pro doručování faktur je určena příkazcem takto: 

Příkazce č. 1 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
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se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 708 915 08 

DIČ: CZ708 915 08 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

 

Příkazce č. 2  

Fakturační adresa je: 

Město Rokytnice nad Jizerou 

se sídlem: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 

IČO: 00276057  

DIČ: CZ00276057  

bankovní spojení: Česká národní banka  

číslo účtu: 94-54816451/0710 

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− název a registrační číslo projektu,     

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 
příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

10. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje 
všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
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bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 
Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 
smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny 
včetně DPH za každý případ. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní 
pokuta z odměny bez DPH. 

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní nebo 
nebude na svolaný kontrolní den příkazce pozván, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 
3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 
příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje 
se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně DPH za každé 
nesplnění pokynu. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta 
z odměny bez DPH. 

6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění 
nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Příkazník je povinen na výzvu 
příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, 
v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení 
písemné výzvy příkazníkovi. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se příkazce rozhodne smluvní pokutu proti 
pohledávce příkazníka na zaplacení odměny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na 
rozdíl od odst. 6 splatná ihned po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. 
Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy příkazce 
obdrží písemné prohlášení příkazníka, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. 
Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho 
započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Každý příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Příkazník je tak například povinen uhradit kterémukoli 
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příkazci škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na 
dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 
utvrzena smluvní pokutou, má každý příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje.  

10. Každý příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 
pohledávce příkazníka za tímto příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku 
toho vznikne kterémukoli příkazci nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé 
škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 
její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

 
Článek VI. 

Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání není 
porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník právo na 
úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na poměrnou 
část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 
uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 
v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

3. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako nejvhodnější 
nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany na tom, že se 
tato smlouva ruší. 

 
Článek VII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této 
smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny písemně v českém jazyce. Smluvní 
strany považují za účinné osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou 
schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje 
smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, 
doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou okamžikem doručení, v případě 
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posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek VIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

 
Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající 
z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou 
rozhodovány podle českého práva a před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. Tato 

smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem 
na výši finančního plnění bude tuto smlouvu zveřejňovat příkazce v registru smluv, dohodly 
se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den 
zveřejnění smlouvy ze strany příkazce, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou 
nebo třetí osobou. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní 
strany uzavřou pouze elektronicky za použití platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1949/25/RK ze dne 04.11.2025 a usnesením Rady 
města Rokytnice nad Jizerou č. 290 ze dne 03.11.2025.      

 
Za příkazce č. 1:  Za příkazce č. 2:  

 

 

 
……………………………… ………………………… 

Mgr. Jiří Ulvr Ing. Petr Matyáš 

náměstek hejtmana Starosta 
 
 
 
Za příkazníka    
 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………. 

Ing. Martin Höfler Ing. Lukáš Ježek 

předseda představenstva PUDIS a.s.  člen představenstva PUDIS a.s.    
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Ježek
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