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SMLOUVA O DÍLO 

„ÚP ČR – Výměna a montáž výklopně/kyvných střešních oken“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „Smlouva“)  

 

 

Smluvní strany 

Objednatel:    Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo:     Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha   

zastoupena:    Ing. Karlem Trpkošem pověřeným zastupováním 

                                                          Generálního ředitele ÚP ČR 

IČO:     72496991 

kontaktní a fakturační adresa: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha   

bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

číslo účtu:    3782001/0710 

ID datové schránky:   7hazk97 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel:    SLADRO s.r.o. 

sídlo:     17. listopadu 381/1, 405 02 Děčín 

zastoupena:    Roman Slánský 

IČO:     28665597 

kontaktní a fakturační adresa: 17. listopadu 381/1, 405 02 Děčín 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

ID datové schránky:   su62ssp  

(dále jen „zhotovitel“)  

(společně jako „smluvní strany") 

 

 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „ÚP ČR – Výměna a montáž výklopně/kyvných 

střešních oken” přiměřeně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka”) a 

nabídky zhotovitele. 

1.2 Neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti 

smluvních stran dle nabídky zhotovitele, podmínek zadávacího řízení a zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. 

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY 

 

2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 

„ÚP ČR – Výměna a montáž výklopně/kyvných střešních oken“, kterým se rozumí 

souhrn následujících plnění: 

2.1.1. Demontáž, likvidace původních výklopně/kyvných střešních oken Roto, zaměření a 

montáž nových oken v počtu 37 ks (35 ks klasická, 2 ks pro odvod kouře a tepla), 

včetně Vnitřních rolet z textilního materiálu. Dále jsou předmětem plnění také 

zednické zápravy, demontáž, montáž a zkouška způsobilostí a revize 2 ks 

elektrických oken pro odvod kouře a tepla. Realizace dodávek a prací souvisejících s 

provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění 

ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující 

bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů. 

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat 

objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram 

bude v souladu s položkami cenové nabídky. Po odsouhlasení ze strany objednatele 

(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 

jednostranně změnit. 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového 

řízení „ÚP ČR – Výměna a montáž výklopně/kyvných střešních oken“ v příloze č. 1 – 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 

nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla 

(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 

zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 

smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
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seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal 

objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané 

dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo 

jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 

díla. 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 

ustanovení smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto 

článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. V. smlouvy. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 

XI. smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost 

ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění 

díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 

smlouvy (dále jen „vícepráce“). 

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 

některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou 

nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně 

specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich /rozsah musí být 

jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a 

odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku 

k této smlouvě.  

 

III. 
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POVINNOSTI A PRÁVA ZHOTOVITELE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou 

péčí, potřebnými odbornými znalostmi a vlastním jménem. Při realizaci předmětu 

plnění je zhotovitel vázán obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, 

pokud nejsou v rozporu s platnou legislativou České republiky. 

3.2 Zhotovitel je povinen předat předmět plnění dle této Smlouvy v prvotřídní kvalitě. 
3.3 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o důvodech bránících 

provedení nebo dokončení díla ve stanoveném rozsahu nebo termínu. 

3.4 Zhotovitel je povinen informovat na výzvu (e-mail) objednatele o stavu plnění této 

Smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů od doby, kdy byl k poskytnutí této 

informace vyzván. 

3.5 V případě, že objednatel předá zhotoviteli určité podklady a informace pro plnění 

předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen je použít pouze ke splnění předmětu této 

Smlouvy. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucím bude  Zhotovitel je 

povinen oznámit případné personální změny na pozici stavbyvedoucího 
objednateli. Zhotovitel je povinen relevantními doklady doložit objednateli, že 
navrhovaný nástupce stavbyvedoucího splňuje požadavky na kvalifikaci 
stanovené objednatelem v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Změnu je 
možné provést až po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

 

 

IV. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli potřebné podkladové materiály, informace a 

údaje nutné k provedení předmětu této Smlouvy. 

4.2 Objednatel nepřebírá odpovědnost za materiál a stroje zhotovitele používané při 

instalaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 

 

V. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle této Smlouvy v celém rozsahu ve 

lhůtě nejpozději do 10. 12. 2025. 

5.2 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně předáno 

staveniště objednatelem a zhotovitelem staveniště převzato. 
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5.3 Lhůta dle bodu 5.1 této Smlouvy je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, 

přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN.  

5.4 Místem plnění je budova Generálního ředitelství Úřadu práce ČR na adrese 

Dobrovského 1278/25, Praha 7. 

 

VI. 

Podmínky provádění díla 

 

6.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště; 

b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 

c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 

§ 2593 a § 2626 OZ; 

d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  

e) převzetí dokončeného díla  

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

6.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace 

o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 

k převzetí došlo. 

6.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 

k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 

a to až do doby jejich předání objednateli. 

6.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 

vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

6.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém 

zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 

postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 

na staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím 

pověřené;  

e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

6.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 

pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 

přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve 

věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady 

zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 

ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany 

Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že 

byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 

škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 

částku stejné výše jako je pokuta. 

6.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 

6.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, 

vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 

a nadzemních rozvodů a zařízení. 

6.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním 

a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem 

díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 

poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských 

sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě 

odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do 

stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

6.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 

a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 

v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 

poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 

neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště 
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nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

6.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 

dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

6.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí 

staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny 

skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 

zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, 

výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 

prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve 

stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na 

provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku 

se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 

smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 

všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být 

očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým 

podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

6.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 

stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 

zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 

pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou 

tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

6.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně 

kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je 

objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci 

nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku 

uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel 

prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen 

připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním 

zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 

objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až 

po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 

přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
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spojených s přerušením provádění díla. 

6.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění 

prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. 

zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo 

příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto 

skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové 

zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis 

do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu 

objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění 

přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 

pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká 

pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se 

nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce 

objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí 

být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve 

stavebním deníku.  

6.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů neočekávaných okolností 

(vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve 

smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 

plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.  

6.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 

Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 

smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 

energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.  

6.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho 

střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 

způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto 

související jsou zahrnuta v ceně díla. 

6.16.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 

všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 

prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není 

zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání 
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objednatele povinen předložit.  

6.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 

viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 

6.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 

strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za 

závazné.  

6.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 

technické  požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve  znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 

vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 

veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na 

vyžádání doloží příslušnými doklady. 

6.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 

za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 

osob.  

6.21.  Při provádění díla zhotovitel: 

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů, oken 

dveří) tak, aby nedošlo k jejich poškození; 

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby 

byly prostory připraveny k užívání. 

 

VII. 

STAVENIŠTĚ 

7.1 K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) objednatelem, a to 

nejpozději 5 pracovních dnů po účinnosti této Smlouvy a nejpozději 3 pracovní dny 

před dnem předání a převzetí staveniště. 
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7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Za den předání 

staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu zástupci obou smluvních stran. 

7.3. Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla dle této Smlouvy. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na 

ochranu osob pohybujících se v budově a provést veškerá možná opatření k zabránění 

vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

7.7. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 

s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 

minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. 

7.8. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v administrativní budově, 
kde probíhá obvyklý provoz. 

7.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla dle této 

Smlouvy. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s administrativní budovou a podmínkami 

realizace a to dne 3. 11. 2025 

7.11. Zhotovitel projedná a zajistí zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřovacích poplatků a nájemného. 

7.12. Zhotovitel zajistí provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EU 

a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. 

7.13. Zhotovitel zajistí uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

7.14. Zhotovitel seznámí vedoucí útvarů, které využívají stavbou dotčené prostory, se 

způsobem zajištění bezpečnostních a technických opatření, které umožní, v 

omezeném rozsahu, vykonávání pracovní činnosti těchto oddělení. 

 

 



 11/25 
 

VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

8.2 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení dle 

příslušné legislativy. 

8.3 Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku 

činit zápisy zpracovatelé Projektové dokumentace, zástupci technického dozoru 

objednatele a oprávněné orgány státní správy.  

8.4 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby 

připojovat svá stanoviska. 

8.5 Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 

deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

8.6 Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli. 

8.7 Zhotovitel zajistí kontrolní dny dle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 

kontrolních dnů min. 1x za týden). 

8.8 K vyloučení pochybností zhotovitel a objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 

deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této Smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu této Smlouvy. 

 

IX. 

Nakládání s odpady 

 

9.1 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 

vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 

jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 

v souladu s platnou právní úpravou.  

 

X. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

10.1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné práce. 

10.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
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z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je zhotovitel bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle 

občanského zákoníku. 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na 

staveništi písemně doložit, že informoval objednatele o rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou 

lhůtu, pak bezodkladně. 

10.6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP společnosti REINVEST spol. s 

r.o. součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 

přípravy a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 

bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 

plánu. 

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 

plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 

prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu 

ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 

zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát na dodržování 

důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou 

podílet, jmenovitě, že bude: 

10.8.1. plnění zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními vztahy, 

10.8.2. zaměstnancům poskytovat pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou 

odměňování v pracovněprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) 

za případnou práci přesčas, práci ve svátek, dodržovat pravidla pro stanovování 

pracovní doby a doby odpočinku atp. 

10.8.3. na výzvu Objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) příslušné 

doklady (zejména, nikoli však výlučně pracovní smlouvy a dohody uzavřené dle 

zákoníku práce, mzdové listy/výplatní pásky, evidenci docházky) a to bez zbytečného 
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odkladu od výzvy Objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této 

Smlouvy. 

 

 

XI. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle této Smlouvy částku 

ve výši: 2 238 661,76Kč bez DPH, 21% sazba DPH 2 708 780,73Kč s DPH. 

11.2 Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to 

jednorázově, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ostatními právními předpisy 

11.3 Daňový doklad bude doručen na emailovou adresu:

11.4 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 

11.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

11.6 Objednatel je oprávněn v lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu), 

který nebude splňovat předepsané náležitosti k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v 

prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží 

nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdáni) opraveného dokladu objednateli. 

11.7 Cena dle bodu 11.1 této Smlouvy je stanovena jako cena nepřekročitelná a konečná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a kompletnímu provedení díla dle této 

Smlouvy, 

11.8 Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 

některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, 

- při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů. 

11.9 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle bodu 

11.9 této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést vypočtení změny ceny a předložit je 

objednateli k odsouhlasení. 

11.10 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla uvedena v bodě 11.1 této Smlouvy obsahuje 
veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla 
v obvyklém standardu, včetně všech nákladů s provedením díla souvisejících.  

 

 



 14/25 
 

XII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VAD 

12.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tzn. že dílo bude po uvedenou dobu 

způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na 

celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla. Záruka 

za jakost je řešena dle občanského zákoníku. 

12.2 Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak 

se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 kalendářních dnů po 

doručení reklamace. 

12.3 V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 

reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 

objednatelem. 

12.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společnost. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.  

12.5 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

12.6 Vady díla budou řešeny dle občanského zákoníku. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty – majetkové sankce 

13.1 Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze 

vymáhat samostatně. 

13.2 V případě prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny za předmět plnění dle této 

Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 

evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.4 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
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k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či 

vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den 

prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a 

převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 

Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

13.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 

každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu, a to za každý den prodlení. 

Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 

ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu 

s občanským zákoníkem.  

13.6 Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu 

stanoveného objednatelem po převzetí díla, je počínaje 6. kalendářním dnem (pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak) povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

13.7 Sankce za nelegální práce či porušení pracovněprávních předpisů 

Pokud zhotovitel umožní nebo nezabrání výkonu nelegální práce ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a/nebo umožní výkon 

práce osobám bez uzavřených pracovněprávních vztahů a/nebo neposkytne 

pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou odměňování v pracovněprávních 

vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve 

svátek, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku, atp. je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč. 

Pokud zhotovitel na výzvu objednatele za účelem kontroly nepředloží (či nezajistí předložení) 

příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovní smlouvy a dohody uzavřené dle 

zákoníku práce, mzdové listy/výplatní pásky, evidenci docházky) ke všem osobám 

podílejících se na realizaci zakázky a to jak zaměstnaných u něj či jeho dodavatelů je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 

prodlení. 
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XIV. 

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1 Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

14.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XV. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně 

škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů, a to min. do výše 

5 000 000 Kč. 

15.2 Doklady o pojištění je povinen předložit zhotovitel na žádost objednatele kdykoliv. 

15.3 Zhotovitel je povinen pojistit dílo dle této Smlouvy až do výše jeho hodnoty proti 

možným škodám na díle. 

15.4 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně uvedené 

v bodě 11.1 této Smlouvy. 

 

 

XVI. 

VYŠŠÍ MOC 

16.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního 

omezení volného pohybu osob (karanténa České republiky). 

16.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 

požádá druhou smluvní stranu o úpravu této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění.  

XVII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, DOHODA 

17.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. 

Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

zhotoviteli. Objednatel je v tomto případě povinen hradit zhotoviteli účelně a 

prokazatelně vynaložené náklady, které mu při plnění předmětu této Smlouvy 

vznikly. 
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17.2 Tato Smlouva může být dále ukončena písemnou dohodou obou smluvních 

stran, pokud nastanou okolnosti, které brání dalšímu řádnému plnění smluvních 

závazků některou ze smluvních stran, dohoda o ukončení této Smlouvy musí 

obsahovat způsob úplného vypořádání vzájemných práv a závazků a musí být 

podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

XVIII. 

KONTAKTNÍ OSOBY 

18.1 Kontaktní osoby za objednatele: 

           Ing. Miroslav Hladílek, tel. 

18. 2   Kontaktní osoby za zhotovitele:  

          

 

XVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
19.2 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. 

19.1 Smluvní strany výslovně prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádné 

přečetly, s jejím obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy. 

19.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

19.3 Případné spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 

především smírně vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu budou k 

rozhodování příslušné věcně a místně příslušné obecné soudy České republiky. 

19.4 Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost 

této Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým 

platným ustanovením, které se bude co nejvíce blížit původnímu ustanovení a bude v 

souladu s původní vůlí stran a účelem této Smlouvy. 

19.5 Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této Smlouvy, a to jak 

vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet 

takového jednání, které by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující 

proti smyslu a účelu této Smlouvy. 

19.6 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a 

povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, 
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které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy a řádně 

prověřil podmínky pro provedení díla.  

19.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

19.8 Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 

elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace vč. Přílohy č. 1 – Krycí list nabídky. 

Příloha č. 2 - Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí na staveništi (BOZP)  

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 - Technické parametry střešních oken (technický list) 

 

 

Ing. Karel Trpkoš 

Zastupující generální ředitel ÚP ČR 

 

 

 

 

…  

Roman Slánský 

Jednatel společnosti 

SLADRO s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 2 - PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (BOZP)   

 

I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 

Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 

stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 

ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 

 

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 

vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, 

má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal 

bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění 

vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při 

provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním 

souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která 

se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním 

prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP 

na staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 

zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi 

(pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 
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opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při 

mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, 

které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 

používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními 

předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli 

na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění 

podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel 

zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a 

platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, 

popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. 

Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle 

smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 

staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a 

ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají 

pouze přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách 

určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP. 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se 

zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a 

umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního 

úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li 

o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o 

takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 

pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti 

zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) 

zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a 
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vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že 

objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a 

zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je 

povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 

návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 

(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, 

vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 

prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím 

zdržují na staveništi (pracovišti). 

 

III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 

prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 

(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 

písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 

hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné 

povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 

odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí 

požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a 

zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 

jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních 

předpisů o PO a příslušných českých technických norem. 

 

IV. Ochrana životního prostředí    
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1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 

spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi 

(pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 

přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a 

nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat 

jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle 

právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 

objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o 

odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 

žádné odpady spalovat. 

3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich 

legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu 

s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 

prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 

v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 

nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 

náklady zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 

proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací 

motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a 

doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a 

prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 

staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických 

látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních 

listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou 

osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 
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7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 

krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení 

dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými 

orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu 

zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit. 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 

se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím 

není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO [DOPLNÍ DODAVATEL] 

V souladu s požadavkem zadavatele uvádíme seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí 
budeme plnit předmět veřejné zakázky 

Identifikační údaje poddodavatele 

Část plnění veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit (věcné 

vymezení) 
předpokládaný rozsah poddodávky v 

% (počítáno v cenách bez DPH) 

1. 

Název 
poddodavatele 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
Sídlo [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Tel. [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO/DIČ [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Kontaktní osoba [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

2. 

Název 
poddodavatele 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
Sídlo [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Tel. [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO/DIČ [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Kontaktní osoba [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

 

Podpis osoby oprávněná jednat za 
dodavatele  

 

Datum  
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Příloha č. 4 - Technické parametry výklopně/kyvných střešních oken Roto (technický list) 

 


