

Smlouva příkazní

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

Hlava I.

Smluvní strany, pověření

Příkazce:

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko
statutární zástupce pro smluvní jednání [REDACTED]
IČ: 709 97 241

dále jen příkazce

na straně jedné

Příkazník:

RIZNER ENGINEERING, s.r.o.
se sídlem Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Dlouhá Lhota
firma RIZNER ENGINEERING, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u
Krajského obchodního soudu v Brně pod spisovou značkou C 102324 dne
5.10.2017.
statutární zástupce pro smluvní jednání: [REDACTED]
IČ: 064 73 661
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen příkazník

na straně druhé.

Příkazce a Příkazník (dále společně jen „smluvní stany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).
Obě smluvní strany tímto dále prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům vedoucím k uzavření této smlouvy, svou vůli projevují svobodně a vážně a nejednají v tísní.

Hlava II.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že zajistí za podmínek ujednaných v této smlouvě pro příkazce projektovou a inženýrskou činnost spočívající v zajištění:
 - projektová dokumentace pro povolení stavby
 - položkový rozpočet stavební části
 - zajištění stavebního povolení

vše na stavbě:

Přístavba skladu použitých hygienických potřeb v SENIOR centrum Blansko dle studie vypracované Ing. Arch. Alešem Písaříkem stavební úpravy v objektu SENIOR centrum v Blansku na ul. Pod Sanatorkou 2363/3.

2. Příkazce se zavazuje, že za výše uvedenou projektovou a inženýrskou činnost poskytne příkazníkovi odměnu ve výši stanovenou touto smlouvou a dále poskytne příkazníkovi ujednané spolupůsobení.

Hlava III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Projektová a inženýrská činnost spočívá v provedení:
 - projektová dokumentace pro povolení stavby
 - položkový rozpočet stavební části
 - zajištění stavebního povolení
2. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce.
3. Dále bude příkazník provádět projektovou dokumentaci podle zpracované studie přístavby skladu použitých hygienických potřeb v SENIOR centrum Blansko dle studie vypracované Ing. Arch. Alešem Písaříkem stavební úpravy v objektu SENIOR centrum v Blansku na ul. Pod Sanatorkou 2363/3.
4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Příkazník se dále zavazuje při výkonu projektové a inženýrské činnosti dodržovat všeobecné závazné předpisy, platné normy ČSN a ujednání této smlouvy. Dále se bude příkazník řídit výchozími podklady objednatele předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a jiných správních orgánů.
6. Předmět smlouvy neobsahuje následující práce a výkony:
 - elektrická požární signalizace
 - posudky pro dotčené orgány

Hlava IV.

Doba plnění příkazu

1. Příkazník se zavazuje provádět projektovou a inženýrskou činnost v následujících termínech:
 - vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru
do 31.8.2025
 - zajištění stanovisek dotčených orgánů
do 30.9.2025
 - položkový rozpočet stavby
do 30.9.2025
 - podání stavebního záměru na stavební úřad
do 15.10.2025

Příkazník zahájí činnost po podpisu této smlouvy.

O ukončení výkonu projektové a inženýrské činnosti bude sepsán protokol, který bude podkladem pro konečnou fakturaci.

Hlava V

Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Projektovou a inženýrskou činnost provede příkazník na základě následujících podkladů předaných příkazce při podpisu této smlouvy:
 - podle studie vypracované Ing. Arch. Alešem Písaříkem stavební úpravy v objektu SENIOR centrum v Blansku na ul. Pod Sanatorkou 2363/3.
2. Příkazce se zavazuje, že po dobu výkonu projektové a inženýrské činnosti poskytne příkazníkovi v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
3. Příkazce odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
4. Spolupůsobení příkazce je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků příkazníka.
5. Příkazník souhlasí s ustanovením § 2 písmene e), zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zajistí dotčeným orgánům veřejné správy přístup ke všem dokladům a informacím, které plynou s předmětem této smlouvy. Příkazník souhlasí s tím, že tento dovětek musí také příkazník mít sepsán se svými případnými dodavateli podílejících se na této zakázce (předmětu díla).

Hlava VI.

Cena prací, tvorba cen

1. Smluvní cena za práce a činnosti ujednané v předmětu smlouvy díla dojednaná dohodou smluvních stran podle § 2 Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v celkové výši: 98 000,- Kč (slovy devadesát osm tisíc korun českých) dle cenové nabídky ze dne 30.6.2025 pod č.j.: 2025/0602, která je přílohou této smlouvy.
Nesplněním sjednaného postupu ze strany příkazníka vzniká příkazci právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vracením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
Cena zahrnuje soubor výkonů projektové a inženýrské činnosti dle hlavy III. této smlouvy.
2. Sjednaná cena je cenou smluvní vycházející z cenových podmínek v době zpracování této smlouvy a bude dodatkem ke smlouvě upravena pouze v případě změny rozsahu díla. Výše uvedená smluvní cena je garantována po celou dobu plnění včetně možného posunu o 6 měsíců. Překročení smluvní ceny může být pouze v případě se změnou daňových předpisů, jiné překročení ceny není přípustné.
3. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura vystavená příkazníkem do 14 dní po ukončení projektové a inženýrské činnosti. Faktura je splatná do 14 dní od jejího obdržení příkazcem.
4. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude příkazník práce a náklady ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazci ve výši vzájemně dohodnutém rozsahu těchto vykonaných prací a nákladů ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle bodu V. za jednotlivé práce uvedené v bodě III. této smlouvy.
V případě, že nedojde mezi příkazníkem a příkazcem k dohodě dle předcházející věty, požádá příkazník o rozhodnutí příslušný soud.
5. Příkazce je oprávněn před zahájením prací zrušit smlouvu bez finanční náhrady a případně posunout termín zahájení stavby.



Hlava VII.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi písemnou plnou moc v rozsahu plnění dle této smlouvy.

Hlava VIII. Ujednání všeobecná

1. Příkazce a příkazník mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení příkazní smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany příkazníka se považuje neplnění rozsahu inženýrské činnosti.
2. Příkazník je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se příkazník může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li škoda z prodlení.
3. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.
5. Tato smlouva obsahuje čtyři číslované strany. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – cenová nabídka ze dne 30.6.2025 pod č.j.: 2025/0602.



Příloha: cenová nabídka ze dne 17.8.2015 pod č.j.: 2025/0602



SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko

V Blansku dne 30.6.2025
Naše č.j.: 2025/0602

Cenová nabídka na projektovou a inženýrskou činnost

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na projektovou a inženýrskou činnost ve věci přístavby skladu použitých hygienických potřeb v SENIOR centrum Blansko dle studie vypracované Ing. Arch. Alešem Písaříkem.

Projektová a inženýrská činnost:

Cenová nabídka:

- | | |
|---|-------------|
| - podklady pro projektovou činnost | 5 000,- Kč |
| - projektová dokumentace pro povolení stavby | 63 000,- Kč |
| o stavební část | |
| o zdravotnická instalace | |
| o vzduchotechnika, klimatizace | |
| - požárně bezpečnostní řešení stavby | 7 000,- Kč |
| - položkový rozpočet stavební části | 5 000,- Kč |
| - inženýrská činnost pro povolení záměru stavby | 18 000,- Kč |
| o projednání projektové dokumentace stavby s dotčenými orgány a majiteli dopravní a technické infrastruktury
(zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, MěÚ Blansko odbor ŽP, , CETIN, VAS, a.s., EG.D ČR, Gridservices apod. dle požadavku stavebního úřadu Blansko) | |
| o zajištění povolení záměru stavby | |

Cenová nabídka celkem
(nejsem plátce DPH)

98 000,- Kč

Součástí cenové nabídky není:

- elektrická požární signalizace
- posudky pro dotčené orgány


Termíny:

- vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru
do 31.8.2025
- zajištění stanovisek dotčených orgánů
do 30.9.2025
- položkový rozpočet stavby
do 30.9.2025
- podání stavebního záměru na stavební úřad
do 15.10.2025

RIZNER ENGINEERING, s.r.o., inženýrská činnost a projektování staveb
Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Dlouhá Lhota
Kanceláře: Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89323

IC: 064 73 661
DIČ: není plátce DPH





RIZNER ENGINEERING, s.r.o., inženýrská činnost a projektování staveb
Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Dlouhá Lhota
Kanceláře: Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89323

IČ: 064 73 661
DIČ: není plátce DPH

