

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Ústí n/L – Severní terasa, ul. Krušnohorská č.p.2821/5, bourací práce pro rekonstrukci přístupů do obchodu“

2. Základní identifikační údaje:

2.1. Zadavatel:

subjekt: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
DIČ: CZ25013891
Zastoupeno: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti

2.2. Uchazeč:

subjekt: JANNOV – stavební společnost spol. s r.o.
sídlo: Jateční 256/30, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44569661
DIČ: CZ44569661
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupeno: Martina Novotná, jednatelka společnosti
Telefoní číslo: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena celkem v Kč bez DPH:	896 790,00 Kč
Samostatně DPH 21% v Kč:	188 325,90 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH:	1 085 115,90 Kč

4. Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje, že předkládá tuto cenovou nabídku dle své svobodné vůle na základě výzvy zadavatele k podání nabídky na „Ústí n/L – Severní terasa, ul. Krušnohorská č.p.2821/5, bourací práce pro rekonstrukci přístupů do obchodu“ ze dne 30.9.2025.

V Ústí nad Labem dne 15.10.2025

.....
podpis oprávněného
zástupce uchazeče
Martina Novotná, jednatelka společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 2273

Datum vzniku a zápisu:	10. května 1992
Spisová značka:	C 2273 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo:	Jateční 256/30, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	445 69 661
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	JAN NOVOTNÝ , dat. nar. 1. srpna 1947 Kopretinová 313, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 10. května 1992
Jednatel:	MARTINA NOVOTNÁ , dat. nar. 28. srpna 1973 Vinařská 741/18, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 13. listopadu 2013
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MARTINA NOVOTNÁ , dat. nar. 28. srpna 1973 Vinařská 741/18, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 15.10.2025 07:54:12

Obchodní firma: **JANNOV - stavební společnost spol. s r. o.**
Adresa sídla: **Jateční 256/30, 400 01, Ústí nad Labem - Klíše**
Identifikační číslo osoby: **44569661**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Martina Novotná (2)**
Vznik funkce: **13.11.2013**
Jméno a příjmení: **Jan Novotný (3)**
Vznik funkce: **10.05.1992**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **27.10.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Karel Hladík (1)**
Ustanoven dne: **02.06.1997**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb**
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.05.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Karel Hladík (1)**
Datum narození: **25.06.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Martina Novotná (2)**
Datum narození: **28.08.1973**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jan Novotný (3)**
Datum narození: **01.08.1947**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ústí nad Labem**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_342

Stavba: UL Severní Terasa_demolice Norma

KSO:

Místo: Severní Terasa

CC-CZ:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ:

44569661

DIČ:

CZ44569661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dagmar Sedláčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

896 790,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	896 790,00	188 325,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 085 115,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23_342

Stavba:UL Severní Terasa_demolice Norma

Místo:Severní Terasa

Zadavatel:

Zhotovitel:JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Datum:15.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:Dagmar Sedláčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		896 790,00	1 085 115,90	
SO 01.1	Demolice_varianta recyklace			STA
SO 02	Veřejné osvětlení	896 790,00	1 085 115,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UL Severní Terasa_demolice Norma
Objekt:
SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44569661
DIČ: CZ44569661

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			896 790,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	896 790,00	21,00%	188 325,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 085 115,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UL Severní Terasa_demolice Norma

Objekt: SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 15.10.2025

Projektant: Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		896 790,00
M - Práce a dodávky M		896 790,00
D1 - demontáže		16 400,00
D2 - Zemní, pomocné práce		558 840,00
D3 - Stožáry, svítidla		162 500,00
D4 - Svítidla		41 500,00
D5 - Kabelové propojení, uzemnění:		44 800,00
D6 - přípravné a doplňující činnosti		72 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UL Severní Terasa_demolice Norma

Objekt: SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

896 790,00

D M Práce a dodávky M

896 790,00

D D1 demontáže

16 400,00

1	K	hzs	Zajištění bezpečného stavu	ks	2,000			
2	K	210 02-0651p	Otevření, zavření dvířek ve dříku stožáru,čištění vnitřku	ks	2,000			
3	K	210 29-0801p	Odpojení kabelu na svorkovnici	ks	4,000			
4	K	460 20-0143p	Odkopání základu stožáru k zavedení kabelu	m	1,000			
5	K	210 02-0654p	Demontáž kabelu ze stožáru, náhrada novým	ks	2,000			
6	K	210 19-0001d	Demontáž rozvodnice s pojistkami	ks	1,000			
7	K	210 02-0654p1	Demontáž a montáž krycích konstrukcí do 10kg	ks	2,000			
8	K	210 29-0801p1	Odpojení kabelu ve svítidle	ks	6,000			
9	K	210 20-3403p	Demontáž svítidla z konzole, h=4m	ks	6,000			
10	K	hzs01	Demontovaná svítidla do sběrný použitého elzařízení	hod	6,000			
11	K	1001	Mechanizace	ks	1,000			
12	K	1002	Plošina	hod	4,000			
13	K	1003	Dopravní zajištění, značky, zábrany podle úřadu	ks	1,000			

D D2 Zemní, pomocné práce

558 840,00

14	K	460 01-0023p	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,155			
15	K	460 01-0025.1	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,155			
16	K	460 01-0024.1	Vytýčení trasy v terénu	km	0,155			
17	K	210 02-0654p3	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	5,000			
18	K	460 49-0014p	Založení ochranné folie ke složení dlažby a části podsypu-155mx0,5m-např. tkaná textilie	m2	78,000			
19	K	460 62-0003p	Odklizení folie, úprava plochy	m2	78,000			
20	K	460 03-0037p	Rozebrání zámkové dlažby stávající plochy dlažba uložena dočasně, použita k zadláždění,	m2	155,000			
21	K	460 65-0923	Sestava, kladení zámkové dlažby stáv. chodníku s použitím odložených kostek, včetně rozprostření, urovnání, a zhutnění podkladu i s provedením lože z kameniva těžkého	m2	155,000			
22	M	mat	Doplnění rozbitých a nepoužitelných dlaždic = 10%	m2	16,000			
23	K	460 03-0142	Odstranění podkladních vrstev 10-cm	m2	155,000			
24	K	460 60-0071	Odvoz přebytečného materiálu ze stavby do 20km	m3	15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	460 65-0052	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu tl 10cm,	m2	155,000			
26	K	1004	Dopravní zajištění, značky, zábrany, podle úřadu	ks	1,000			
27	K	460 20-0143	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3,	m	155,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výkopy -plocha parkoviště-zámková dlažba, rozebrání a obnova-na šlíku 1m=155m2 v trase 155m výkop 35x60cm, krytí kabelu 70cm, dno -80cm					
28	K	460 56-0143	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3,	m	155,000			
29	K	460 62-0011p	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	155,000			
30	K	460 49-0013	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	155,000			
31	K	460 30-0001p	Hutnění zeminy při zásypu 155 x 0,35 x 0,4m	m3	21,700			
32	K	460 60-0021	Vodorovné přemístění zeminy 155x 0,35 x 0,4	m3	21,700			
33	K	460 03-0095	Vytrhání obrub	ks	4,000			
34	K	460 62-0028	Položení obrub	ks	4,000			
35	K	460 42-1113	Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m 155m, písek 380Kč/1m3 x 0,07m3=26,6	m	155,000			
36	K	460 60-0071.1	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	10,850			
37	K	460 52-0044p	Žlaby betonové v trase v kříženích víko (TK1)	m	6,000			
38	K	460 05-0803	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,8x0,8x1,6m/5ks	m3	5,120			
39	K	460 08-0033p	Beť.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,6m/5ks	m3	5,120			
40	K	460 60-0071.1	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	5,120			
41	K	460 05-0803.2	Pomocný výkop ke hloubce základu 1m3/ks	m3	5,000			
42	K	460 56-1603	Zásyp zeminy hutnění	m3	5,000			
43	K	460 03-0094	Odstranění schodového profilu ke zkrácení u stožáru 05	ks	3,000			
44	K	460 08-0112	Zkrácení schodového stupně u stožáru 05	ks	3,000			
45	K	460 65-0185p	Montáž schodového stupně u stožáru 05	ks	3,000			
46	K	hzs03	Manipulační mechanismy	hod	9,000			
D D3			Stožáry, svítidla			162 500,00		
47	K	210 20-4011.1	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, kuželový osmihranný d1-160,d2-76, typ např. Roteiro 6/76, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní svorka, dvířka,výška nad zemí 6,0m,v zemi 1,0m,celkem 7,0m	ks	1,000			
48	K	210 02-0681p	Ochranná manžeta na dřík stožárů d160	ks	1,000			
49	K	210 20-4011.2	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, kuželový osmihranný d1-225,d2-89, typ např. Telstar 8/89, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní svorka, dvířka,výška nad zemí 8,0m,v zemi 1,2m,celkem 9,2m	ks	4,000			
50	K	210 02-0681p2	Ochranná manžeta na dřík stožárů d186	ks	4,000			
51	K	210 20-4201	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely 4x16+ 3x1,5, propojení CYKY 5Cx1,5/1+N+PE, dva vodiče DALI	ks	5,000			
52	K	210 10-0096	Ukončení ve svorkovnici /2x1,5, šroubová svorka	ks	5,000			
53	K	210 29-0811p	Ukončení a zapojení ve svítidle	ks	5,000			
54	K	210 02-0654p2	Vyrovnaní stožárů	ks	5,000			
55	K	210 20-4103	Výložník 01 UD1/76-1500 d3-79, d4-60mm	ks	1,000			
56	K	210 20-4103.1	Výložník 02 UD1/89-1000 d3=89, d4-60mm	ks	1,000			
57	K	210 20-4103.2	Výložník 03-05 UD1/89-2500 d3=89, d4-60mm	ks	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4			Svítlidla					
							41 500,00	
58	K	210 20-2013	Předřadníky svítidel s funkcemi ASTRODIM+CLO PRE5M673_14AM5 PRELED 2G °6000lm 45W IP66 2700K, ZHAGA+tř.II. , č.výrobku PREM673_14AM5	ks	5,000			
59	K	210 02-0681p1	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	5,000			
60	K	210 20-4201p	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	5,000			
61	K	210 02-0681p3	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	13,000			
D D5			Kabelové propojení, uzemnění:					
							44 800,00	
62	K	210 81-0014	Silový kabel CYKY 4B x 16 (155m x 1,03)+20m	m	180,000			
63	K	210 10-0151	Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO	ks	10,000			
64	K	210 01-0103	Trubka KOPODUR 50/41	m	170,000			
65	K	210 22-0022	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,	m	170,000			
66	K	210 22-0301	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě,	ks	12,000			
67	K	210 02-0601p	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	12,000			
68	K	210 10-0014p	Ukončení vodiče FeZn	ks	12,000			
69	K	HZS04	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	10,000			
D D6			přípravné a doplňující činnosti					
							72 750,00	
70	K	1005	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000			
71	K	1006	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000			
72	K	1007	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000			
73	K	1008	zaměření v digitální podobě	km	0,155			
74	K	1009	koordinační činnosti	hod	10,000			
75	K	1010	kompletační práce	hod	10,000			
76	K	1011	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

[doplnění této smlouvy je možné pouze ve žlutě vyznačených částech – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna]

1. mluvní strany

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: JANNOV – stavební společnost spol. s r.o.
se sídlem: Jateční 256/30
IČO/dat. nar.: 44569661
DIČ: CZ44569661
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2273
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen(á): Martina Novotná, jednatelka

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „Ústí n/L – Severní terasa, ul. Krušnohorská č.p.2821/5, bourací práce pro rekonstrukci přístupů do obchodu“ (dále jen „dílo“) a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Předmětem díla jsou stavební práce na č.p. 2821/5 ulice Krušnohorská, Severní terasa, dle předložené nabídky zhotovitele a dle položkového rozpočtu. Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci k povolení a provedení stavby zpracované společností AZ CONSULT, spol.

s.r.o., projekční kancelář, IČO: 44567430, Klíšská 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 01. Nabídka zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami a přílohami zadávací dokumentace na zakázku, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího řízení. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
- 2.4. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.
- 2.5. Místem zhotovení díla (staveništěm) je č.p. 2821/5 v ulici Krušnohorská, Severní terasa, Ústí nad Labem, resp. ty její části, které jsou k provedení díla nezbytné, a v nezbytném rozsahu rovněž okolní pozemky. S ohledem na to zhotovitel provede dílo podle harmonogramu prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a v případě nedosažení shody určené závazně objednatelem, a z něhož vyplyne přizpůsobení doby a způsobu provádění díla potřebám objednatele.
- 2.6. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

3. Termíny provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě **21 (dvacet jedna) kalendářních dnů** od předání staveniště. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol.
- 3.2. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:
 - a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
 - b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;
 - c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení díla podle bodu 3.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 3.3 této smlouvy.

4. Cena za provedení díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena díla bez DPH:	896 790,00 Kč
DPH z ceny díla:	188235,90 Kč
Cena díla včetně DPH:	1085115,90 Kč

- 4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel měl možnost prověřit, že rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost.
- 4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 4.6. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost ceny díla účtované fakturou je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

5. Předání a převzetí provedeného díla

- 5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek a revizí nutných k řádnému užívání díla.
- 5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepiší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.
- 5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.
- 5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

6. Nebezpečí škody

- 6.1. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 6.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem.
- 7.2. Vadu na díle se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
- 7.3. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.
- 8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
- 8.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to do výše ceny díla.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňující provedení díla.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy v den, který zhotoviteli oznámí nejméně tři pracovní dny předem. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla.
- 9.3. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

10. Podmínky pro provedení díla

- 10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.
- 10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 10.5. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele příp. projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za týden provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 10.7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
 - osoba neplní své povinnosti řádně;
 - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;
 - osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.

10.8. Objednatel může stanovit osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.

11. Odpovědnost za škody

11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně poddodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

12. Důsledky porušení povinností smluvních stran

12.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 300.000, - Kč.

12.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 300.000, - Kč.

12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

12.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelům.

12.5. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

13. Právo na odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.

13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatel na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.

14.3. Ochrana osobních údajů:

- a) V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) bude Objednatel osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, Objednatel osobní údaje zlikviduje.
- b) Objednatel prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě a pomocí výpočetní techniky, a to vlastními zaměstnanci správce, kteří se Objednateli písemně zavázali v souladu s Nařízením k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- c) Objednatel informuje Zhotovitele, že má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Zhotovitel Objednatel zpracovává, k jakému účelu je zpracovává. Dále má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo na doplnění či opravu nebo výmaz osobních údajů.
- d) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má právo se Zhotovitel obrátit na Objednatele nebo na dozorový úřad.
- e) Kontakt na našeho pověřence ochrany osobních údajů je umístěn na [www.dpmul.cz /záložka GDPR](http://www.dpmul.cz/záložka-GDPR).

14.4. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:

- 1) Nabídka zhotovitele
- 2) Rozpočet

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.6. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne 15.10.2023

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
výkonná ředitelka společnosti

JANNOV – stavební společnost spol. s r.o.

Martina Novotná
jednatelka společnosti

stavba:
„Ústí n/L – Severní terasa, ul. Krušohorská č.p.2821/5, bourací práce pro rekonstrukci přístupů do obchodu“

Rok	2025																				
Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Realizace VO																					

V Ústí nad Labem 15.10.2025

Martina Novotná, jedantelka společnosti JANNOV – stavební společnost spol. s r.o.