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Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

Smlouva o dílo MZA Brno - provizorní zastřešení nad vjezdy k nákladovým rampám
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA 7913/2017, sp. zn. P17V00000016

' (dále jen ,,Smlouva").

Smluvní strany:

Obchodní firma: Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně
Sídlo: Palachovo nám. 723/ l, 625 00 Brno
Zastoupená: PhDr. Ladislav Macek - ředitel
odpovědný zástupce ve věcech technických: Radim Kovář
IČ: 70979146
DIČ: nejsme plátci DPH
zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E
(dále jen "Objednatel")
Dále též ,,Smluvní strana" nebo dohromady ,,Smluvní strany."

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ,
DIČ,
Zápis v OR:
(dále jen "Zhotovitel")

PAHAMONT s.r.o.
Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
ing Milanem Pátkem
27744892
CZ27744892
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56077

Dále též ,,Smluvní strana" nebo dohromady ,,Smluvní strany."

. Článek 1
Předmět smlouvy

l. Zliotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a předat řádně, včas
a ve sjednané kvalitě kompletní práce zahrnující: stavební práce, dodávky hmot a dílů související
práce s provizorním zastřešením nad vjezdy k nákladovým rampám - vymezené přílohou č. 1
položkový rozpočet stavby a přílohou č. 2 Dokumentace pro provádění stavby přiložená k výzvě (dále
jen ,,Dílo", případně ,,Předmět Díla "). Objednatel řádně dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy
od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Objednatel zajistil zpracování komplexní projektové dokumentace dle norem ČSN a EN a
zajistí stavební ohlášení nebo stavební povolení.
3. Za předmět plriění dle této smlouvy se považují:
- veškeré nezbytné stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu stavby dle přílohy č. l této
smlouvy,
- úklid místa plnění, odvoz suti a demontovaného materiálu, ekologická likvidace odpadů,
-doprava,
-záruční doba pěti let.
Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí projektovou dokumentací a výkazem výměr dle příloh
této smlouvy.

4. Stavební práce proběhnou v místě Palachovo náměstí 723/1, Brno 625, stavba stojí na
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pozemku parcelní č. 1681/55, obec Brno, katastrální území Starý Lískovec na LV 2703, Katastrální
íiřád pro jihomoravský haj, Katastrální pracoviště Brno- město (dále jen "Místo plnění").

Článek 2
Způsob a termín plnění

1. Zhotovitel je povinen v rámci Předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání
Předmětu díla a uvedení do řádného provozu v kvalitě dle příslušných norem, zákonů a této smlouvy
platných v době provádění Díla.
2. Předmět díla bude zhotoven nejpozději do dvou (2) měsíců od úČinnosti smlouvy a předán
Objednateli. Dílo je možno předat i před dohodnutým termínem. Objednatel nabývá vlastnické právo k
Předmětu díla uhrazením ceny z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného ve
Smlouvě. Nebezpečí škody, včetně zmaření, na Předmětu díla přechází na Objednatele v okamžiku
předání řádně dokončeného Díla; ustanovení § 2608 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Za nesplnění dokončení a předání Předmětu díla ve stanoveném termínu z důvodu na straně
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý byť i
započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody
nedotčeno.
4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny Objednatele, není Zhotovitel
vázán sjednaným termínem. Termm se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě
uzavřeného dodatku této Smlouvy.
5. Místo plnění odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět
práce v rozsahu uvedeném v podkladové dokumentaci.
6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
realizace Díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na Místě plnění do doby předání
a převzetí .Díla podle obecných ustanovení o náhradě škody.
7. Místo plnění je Zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím Díla v dohodnutém tennínu. Bez splnění této podmínky není
Objednatel povinen Dílo převzít.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
Místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si je vědom
zvýšeného rizika pádu předmětu z výšky a s tímto nebezpečím pracovníky seznámí. Zhotovitel je
povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární
předpisy, podmínky ochrany životního prostředí veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady.
9. Zhotovitel, kte'ý je původcem odpadů dle § 4 zákona č. 1.85/2001 Sb. o odpadech ve mění
pozdějších předpisů, je povinen při předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s
jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození
stávajících komunikací, ke kterým dojde jeho provozem.

Článek 3
Předání Díla

l, Předání a převzetí předmětu Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto
Smlouvou a § 2604 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejíinky
předložení veškerých atestů, revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,
zejména případné kolaudační rozhodnutí.
2. Místem předání je v Místě plnění.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním bez
výhrad. Objednatel převezme Předmět díla, bude-li proveden v objemu, sjednané kvalitě a termínu
v souladu s touto Smlouvou a předá-li mu Zhotovitel veškerou dokimentaci s doklady podle
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podmínek této Smlouvy po provedení konečného úklidu. Dílo nelze předávat po částech.
4. Objednatel není povinen převzít předmět Díla, který není proveden řádně a v souladu s touto
Smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel může po dohodě se
Zhotovitelem převzít Předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít Předmět díla takové vady a
nedodělky, které dle Objednatele nebrání řádnému užívání Předmětu díla a poskytne-li Zhotovitel
Objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
5. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis ve dvou
vyhotoveních (dále jen ,,předávací protokol"). Obsahem předávacího protokolu bude zejména:
· stav předmětu plnění v okamžiku předání a případné vady (v případě výskytu vad lhůta pro

jejich odstranění).
Všechny doklady musí být předloženy v českém jazyce. Případné nepředání této dokumentace a
dokladů bude považováno za vadu Díla.
6. Předávací protokol bude za stranu Objednatele podepsán pracovníkem Moravského zemského
archivu v Brně - Radimem Kovářem.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 5 pracovních dnů předem Objednatele k převzetí
kompletně dokončeného Díla odpovědným pracovníkem.
8. Jestliže Zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich
odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud vady brání užívání Díla jako celku,
přičemž v takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí Díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to
nejpozději do deseti (10) dnů od původního dohodnutého termínu předání Díla. Na následné předání
Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Díla dle
volby Objednatele kdykoli ve lhůtě 6 měsíců od předání Díla. Pokud Objednatel uplatní nárok na
odstranění vady Díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do dvaceti (20) pracovních
dnů od uplatnění nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená.
11. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této Smlouvy Zhotovitel v celém
rozsahu až do doby převzetí Díla Objednatelem.

Článek 4
Povinnosti Objednatele

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění způsobilé k realizaci předmětu Díla.
Objednatel jej předá k bezplatnému užívání na dobu od předání do sjednaného termínu vyklizení.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny potřebné informace a podklady k plnění dodávky.
3. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro Zhotovitele možnost připojení na el.síť a vodu.
4. Předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou cenu způsobem sjednaným v této Smlouvě.
5. Objednatel zajistí dohled a kontrolu pracoviště pověřenou osobou. Objednatel je oprávněn
průběžně kontrolovat provádění Předmětu díla sám nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu
pověří, a to kdykoliv. Pověřeným pracovníkem Objednatele je Radim Kovář, tel. 606 666 705 ( dále
je ,, pověřený pracovník MZA").

Článek 5
Povinnosti Zhotovitele

l. Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele.
Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu s příkazy Objednatele a je takovými příkazy
vázán ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku. V případě nevhodných pokynů Objednatele
je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných
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pokynů Objednatele Objednateli, Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikla.
2. Zhotovitel je povinen provést Předmět díla v souladu s platnými předpisy a podle této
Smlouvy.
3. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník je veden
prostřednictvím stavbyvedoucího (nebo jím pověřené osoby) od prvého dne až do předání místa plnění
a sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník bude veden denními zápisy a musí být
uložen u osoby pověřené Objednatelem, na přístupném místě. Na zápisy, provedené jednou smluvní
stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že údaj
zapsaný je platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory budou nejpozději do 5
pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto
osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku navrhnout změnu.
4. Zařízení staveniště (dále jen ,,ZS") si zabezpečuje Zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy
stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy. Materiál zbylý po
demontáži ZS je majetkem Zhotovitele.
5. Po uplynutí lhůty podle ČI. 2 odst. 2 této Smlouvy může Zhotovitel po dohodě ponechat na
Místě plnění jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků
specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je Zhotovitel
povinen místo plnění neprodleně vyklidit a protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém
jakýchkoliv překážek.
6. Zhotovitel ručí za to, že všichni jeho pracovníci, kteří budou provádět Dílo, jsou proškoleni o
bezpečnosti práce včetně specifických činností a budou dodržovat předpisy z oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel bude na svém pracovišti realizovat příslušná protipožární
opatření vyplývající z povahy prováděného Díla a bude dbát ochrany vod.
7. V případě způsobení škod při provádění Díla na majetku Objednatele, třetích osob či na Díle
samotném je Zhotovitel povinen tyto škody neprodleně a na vlastní náklad odstranit, nejpozději do
pěti (S) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Místě plnění, přístupové cestě k
němu a všech veřejných komunikacích používaných Zhotovitelem pořádek a čistotu a odstraňovat
znečištění vozovek, které vzniklo jeho činností.
8. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí
osobu bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo takový souhlas
neudělit, a to i bez udání důvodu. Za řádné plnění Smlouvy odpovídá Zhotovitel, i pokud k plnění
Smlouvy použije třetí osobu.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci Díla nedošlo
k podstatnému omezení provozu archivu nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpečný přístup zaměstnanců a třetích osob do archivu.
10. Při realizaci Díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s
tím spojené.
11. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít kvalitativní technické ukazatele dle
obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku Zhotovitele
podle provést Dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též
odpovídat kvalita všech Zhotovitelem prováděných prací.
12. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací a podklady pro zhotovení Díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést Dílo dle ČI. l. této Smlouvy.
14. Zhotovitel před započetím provádění Díla samotného prověří s odbornou péčí
Místo plnění, kde má být Dílo provedeno, aby vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu
ustanovení § 2627 občanského zákoníku.
15. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z
titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle této smlouvy.
16. Zhotovitel neumožní vstup a pohyb po místě plnění nepovolaným osobám, a to i
zaměstnancům MZA bez předchozí dohody s pověřeným pracovníkem MZA.
17. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení Předmětu díla
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a komunikaci s Objednatelem či jeho zástupcem.
odpovědný pracovník (jméno, telefon): ing. Milan Pátek, tel.: 734 346 369

Článek 6
Cena a způsob placení

1. Celková cena Díla je stanovena ve výši 242 733,- KČ bez DPH, přičemž cena s DPH Činí
293 707,- KČ (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc sedm set sedm korun českých) na základě rozpočtu,
který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. l: položkový rozpočet stavby.

2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění zakázky jsou přílohy této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném
v příloze č. 1 této smlouvy při dodržení zapracované technické specifikace a standardů.
3. Pokud v průběhu realizace Objednatel doplní předmět prováděného Díla z důvodu jeho
fůnkčnosti nebo v případě, že v předloženém položkovém rozpočtu stavby budou opomenuty stavební
položky, jejichž neprovedení by mělo zásadní vliv na konečné dokončení díla (vícepráce), musí být
tyto změny řešeny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle této
smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude
Zhotovitel fakturovat.
5. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě
nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení Objednatelem výhradně formou
vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel na sebe podpisem této Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku.
7. Uvedená cena za Předmět díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a
zahrnuje veškeré náklady spojené úplným a kvalitním provedení předmětu plnění, zejména veškeré
výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s realizací Předmětu díla jeho vyhotovením
a předáním výstupů dle této Smlouvy Zhotovitele na realizaci služeb podle ČI. I. této Smlouvy,
zejména náklady vynaložené prostředky a materiál používaný k provádění služeb, používaní přístrojů,
strojů a jiných nástrojů a zařízení, mzdové náklady včetně zákonných odvodů a náklady na dopravu a
přiměřený zisk Zhotovitele.
8. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových (sazba DPH) předpisů. Z
jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena s výjimkami dle předcházejících ustanovení této
;:louvyprávo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli předáním řádně dokončeného Díla bez vad,

a pokud Objednatel v předávacím protokolu uvedl výhrady k provedení Díla, pak až odstraněním vad
uvedených ve výhradách. Odstranění vad musí být potvrzeno Objednatelem v předávacím protokolu.
Objednatel není povinen až do odstranění vady Díla uhradit cenu Díla. Objednatel může po dohodě se
Zhotovitelem uhradit cenu Předmětu díla až do výše 90% dle odstavce l tohoto článku i v případě, že
při přejímce bude mít Předmět díla takové vady a nedodělky, které dle Objednatele nebrání řádnému
užívání Předmětu díla.
10. Cena Díla bude zaplacena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném zhotovení a
předání Díla a jeho převzetí Objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a číslo jednací Smlouvy a dále vyčíslení zvlášť'
ceny Díla bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu Díla včetně DPH
11. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu.
12. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. Cena Díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z bankovního účtu Objednatele.
13. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla nebo její části.
Cena Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto Smlouvou; ustanovení § 2611
občanského zákoníku se nepoužije.
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14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné
či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních
dnů.

Článek 7
Záruky za jakost, vady Díla

1. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět díla je provedený podle podmínek Smlouvy a v souladu s
obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této
Smlouvě.
a) Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu Díla v délce 60 měsíců na
kompletní rozsah provedených prací. Záruční doba dodávaných zařízení se řídí dle záruk
poskytovaných jednotlivými výrobci.
b) Záruční doba počíná běžet dnem podpisem zápisu o předání a převzetí Díla. Smluvní strany se
dohodly pro případ vady Díla a po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel
povinnost bezplatně odstranit vady, která zahrnuje i cestovní náhrady.
C) Jestliže se ukáže, že vada předmětu Díla je neodstranitelná, avšak nebrání užívání Díla,
má Objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny Díla.
d) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně nebo ústně
u Zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou
do pěti (S) dnů od doručení reklamace Zhotoviteli. V případě, že se Smluvní strany na termínu
odstranění vad Díla nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je dvacet (20) pracovních dní ode
dne uplatnění oprávněné reklamace.
e) Pokud Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do dvaceti jedna (21)
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
f) Jestliže Zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud
v těchto termínech nesdělí Objednateli, že neuznává nárok Objednatele vyplývající ze záruky za
jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle
vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou ňrmu, nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou fůnkční část Předmětu díla. Takto vzniklé
řádně doložené náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli do jednadvaceti 21 dnů
od doručení faktury.
g) Záruční doby na reklamované části Předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
h) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné
odstranění vad nebo nedodělků.

Článek 8
Odstoupení

l. Zejména, avšak nikoli výlučně, se níže uvedené vady považují za podstatné porušení Smlouvy:

a) jestliže Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním Díla do 30 dnů po doručení písemného upozornění;
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b) jestliže Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 30 dnů, nedodrží termín
dokončení a předání Předmětu díla;

C) Jestliže Zhotovitele postupuje při zhotovení Díla v rozporu s písemnými pokyny Objednatele nebo
nebudou splněny podmínky technického zadání po uplynutí lhůty poskytnuté k jejich odstranění;

d) pokud Zhotovitel nechal Dílo provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.
2. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické
podklady a dokumentaci Objednatele.
3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku Zhotovitele
probíhá insolvenční řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.
4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dnů.
5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
6. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen do 20 kalendářních dnů od doručení
odstoupení vyklidit Místo plnění a předat Dílo jinému Zhotoviteli určenému Objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení Díla.
7. V případě nesplnění této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a
škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek 9
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli ze svých povinností uvedených v Článku 2, článku 3, článku 5 a
článku 7 zaplatí Objednateli na první výzvu a bez jakýchkoli výhrad či podmínek, a bez ohledu na to,
zda Objednatel případně využije dalších svých práv, která mu vznikají na základě porušení povinnosti
Zhotovitele, či nikoli, smluvní pokutu ve výši 500,-- KČ (slovy: pět set korun českých) za každé
jednotlivé porušení a den. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v
tomto případě nepoužije.
Zhotovitel stanovenou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou a vzdává se tírnto práva domáhat
se u soudu jejího snížení.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením faktury úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodnění ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo.
4. Smluvní pokuta je splatná do jednadvaceti (21) dní od doručení výzvy k jejímu uhrazení.

Článek 10
Odpovědnost za škodu a ostatní ujednání

l. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví zejména pak žádná třetí osoba k němu neuplatňuje a ani není oprávněna
uplatňovat jakékoli své právo; Zhotovitel je plně oprávněn s Dílem disponovat bez jakéhokoli
omezení. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli llhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i
nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči
Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinnosti podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok
na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě dopustila.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro
něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a že neočekává
ani nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti.
4. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
dokumentace, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady dokumentace předané Objednatelem,
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že Smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
7. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem
vyŠší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek
nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění Předmětu díla a které
Smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy,
a které nemůže tato dotčená Smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
8. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu
jejího působení.
9. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou Smluvní stranu uvědomit písemně
nebo emailem o zahájení působení vyšší moci do pěti (S) dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud
by tak neučinila, nemůže se Smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály
splňují jakostní a technické parametry stanovené ve výzvě.
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po
dobu 10 let od ukončení plnění z této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy.
13. Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu omámit druhé Smluvní straně změnu údajů
v záhlaví Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a
dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plnění; výslovně uvádí, že všechny
informace, které poskytne Objednateli v souvislosti s touto smlouvou, nejsou informace důvěrné ve
smyslu § 1730 občanského zákoníku; výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne
Objednateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504
občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
5. Tato Smlouva se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakékoliv změny této
Smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma
Smluvními stranami; odstoupení od Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Má se za to, že
změna Smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná.
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6. Tato Smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání
Smluvních stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato Smlouva.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy České republiky.
8. Pro jakékoli vztahy Smluvních stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením
ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze Smluvní stranou řádně podepsané listiny
[či zápisy do stavebního deníku]. Jakékoli jiné písemnosti [včetně e-mailové korespondence] jsou bez
právního významu.
9. Tato Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Dvě (2) Smlouvy obdrží Objednatel a jednu (l) Zhotovitel.
10. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či
zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení
Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v
maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a
úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení kteroukoli
Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany.
11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Smlouvě své
podpisy.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha Č. l: položkový rozpočet stavby
Příloha Č. 2: Dokumentace pro provádění stavby přiložená k výzvě

V Brně dne: 6 09, 2017 ' V Brně dne' C ",. "b ('7

Objednatel:
Moravský zemský ai'c.hN v Brň .

Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO

,G '
PhDr. Ladislav Macek - ředitel

Zhotovitel:

Poděhradova 30
612 00 Bmo

Č,277 44 892,DlČ,CZ27744(

ing. Milan Pátek - jednatel '
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625 00 Brno

Příloha č. l: položkový rozpočet stavby - provizorní zastřeŠení nad vjezdy k nákladovým
rampám uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA
7913/2017, sp. zn. P17V00000016

položkový rozpočet stavby

Stavba: PFB170057 Dočasné zastřešení vstupu MZA

objekt: so01 Zastřešení vstupu

Rozpočet: 01.01 Soupis prací a dodávek '
.'..' . ;:'. ·

Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně IČO: 70979146

Palachovo náměstí 723/1 DIČ:
62500 Brno-Starý Lískovec

'ŕ';' '; ': ' . , ii "".'-"i' ŕ Z '¶ ;"

Zhotovitel: 'í AĹ4Á'M Ň)r ",í;,"-",': ".' ,:' :::,,:t;.' IČO: '"2'7'74489"2-"|;:"·'
l S é y l . . ', . kí Z.: ;.j","E"" " ?'1

'"'"+ F " ' ' , ' ' " l ':.: ." ' 7:' .: LI' '7$ r ""'k' "'

' "" :i,·,,. ,ť"" "" 'É '"'ä; .R.'.'.'- "" ",, ', ' : ; 'i Ž jý: 'ífý t S! yá-34'1/}0 "'"" ,,:, ,' ',' ':;"- ."j'":' DIČ: ii Z?7'7 48?.?.
?"..: :""6)1200g':}B'ŕno::,,'}'::::',.,:d.:'.,,,., ,,.'.,-.,.. ,','".t..,,,j'; '."":i'i!fŽ

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 033,35

PSV ' 222 397,82

MON 0,00

vedlejší náklady 11 300,00

Ostatní náklady 2,00

Celkem 242 733,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 242 733,17 CZK

Základni DPH 21 % 50 973,97 CZK

ZaokrouhlenI -0,14 CZK

Cena celkem s DPH 293 707,00 czk
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 9 030,00 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 3,35 O

712 Povlakové krytiny PSV 18 345,77 8

762 Konstrukce tesařské PSV 204 052,05 84

VN Vedlejší náklady VN 11 300,00 5

ON Ostatní náklady ON 2,00 O

Cena 242 733,17 100
celkem

položkový rozpočet
S: PFB170057 Dočasné zastřešení vstupu MZA

O: SO01 Zastřešení vstupu

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 9 030,00

pozemních stavbách
1 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 42,00000 l . .- ' 96,00 4 032,00

POXY l "
kotva ZOl : 42 42

2 Z/01 Kotva ZOl L100/75/60/8mm S235 pozink l kus 42,00000 . ' 119,00 l 4 998,00
tDíl: 99 Staveništní přesun hmot 3,35

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ; t ! 0,00336 , ' . 996,00 3,35

Díl: 712 Povlakové krytiny . 18
345,77

4 ! 712.01 Ochranná HDPE sIť 55g/m2 UV odolná VC. : m2 , 99,00000 Ĺ " ' ' "185,00 18 315,00
' uchyceni gumolany a háčky k atice (viz foto TZ . ' l " " '
str.4), VC. kotvení a doplňků - D+M : · l

Z02 : 33,0 33
Z03 : 66,0 66

5 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t ; 0,02970 ' 1 036,00 j 30,77

Díl: 762 Konstrukce tesařské 204
052,05

6 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm , kus 42,00000 24,80 i 1 041,60
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kotvení dřevěné Kce k ZOl : 42
7 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek l m2

šroubováním
DOB OSB22 : 98,0

8 l 762395000r00 spojovací a ochranné prostředky pro střechy l m3

DOB OSB22 : 98,0*0,022
9 i 762441112R00 Montáž obložení atiky,OS8 : m2

l desky,1vrst.,šroubováním

D09 OSB22 : 0,625*40,7
10 762495000r00 spojovací a ochranné prosti'. obložení stěn, m2

stropů
D09 OSB22 : 0,625*40,7*0,022

11 ) 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 m
l cm2

D07 100/40 : 0,96*40
DID 60/100 : 0,42*22
Dli 60/100 : 0,46*16

12 : 762712120R00 Montáž vázaných konstrukci hraněných do 224 m
i cm2

DOl 120/140 : 2,88*12
D02 120/140 : 1,36*3
D03 120/140 : 4,36*9
D04 140/140 : 6,0*8
D05 100/140 : 5,47*8
D06 100/180 : 11,08*8

13 l 762795000r00 spojovací prostředky pro vázané konstrukce i m3
l

D07 100/40 : 0,96*40*0,1*0,04
DOl 120/140 : 2,88*12*0,12*0,14
D02 120/140 : 1,36*3*0,12*0,14
D03 120/140 : 4,36*9*0,12*0,14
D04 140/140 : 6,0*8*0,14*0,14
D05 100/140 : 5,47*8*0,1*0,14
D06 100/180 : 11,08*8*Ó,1*0,18
DID 60/100 : 0,42*22*0,06*0,1
Dli 60/100 : 0,46*16*0,06*0,1

14 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x l m2
ŕD07 100/40 : 0,96*40*(0,1*2+0,04*2)

DOl 120/140 : 2,88*12*(0,12*2+0,14*2)
D02 120/140 : 1,36*3*(0,12*2+0,14*2)
D03 120/140 : 4,36*9*(0,12*2+0,14*2)
D04 140/140 : 6,0*8*0,14*4
D05 100/140 : 5,47"8*(0,1*2+0,14*2)
D06 100/180 : 11,08*8*(0,1*2+0,18*2)
DID 60/100 : 0,42*22*(0,06*2+0,1*2)
Dli 60/100 : 0,46*16*(0,06*2+0,1*2)

15 311.01 Tyč závitová MID, DIN 975, zinkovaná, s l m
oboustrannou matici/podložkou

42
l 98,00000 - 108,00 10 584,00
i

98
i 2,15600 l 1 590,00 l 3 428,04

2,156

l 25,43750 254,00 l 6 461,13

25,4375
0,55963 17,80 9,96

0,55963

55,00000 - 239,00 13 145,00

38,4
9,24
7,36

258,28000 ' -"· '- 7?9,00 l 77 225,72

34,56
4,08
39,24

48
43,76
88,64

4,71054 i ".. ." . 1 .109,00 l 5 223,99

0,1536
0,58061
0,06854
0,65923
0,9408

0,61264
1,59552
0,05544
0,04416

154,08480 ), ..'-.'59,00 9 091,00

10,752
17,9712
2,1216

20,4048
26,88

21,0048
49,6384
2,9568
2,3552

6,93000 i 149,00 i 1 032,57
C

16 60512600R

17 60515200R

0,15*42*1,1
! Fošna SM/JD omít.lLjak.tl.4,5 dl. 200-350 š.10-
i 16
D07 100/40 : 0,96*40*0,1*0,04*1,1
Hranol SM/JD
DOl 120/140 : 2,88*12*0,12*0,14*1,1
D02 120/140: 1,36*3"0,12*0,14*1,1
D03 120/140 :4,36*9'0,12*0,14*1,1
D04 140/140 : 6,0"8*0,14"0,14*1,1
D05 100/140 : 5,47'8"0,1'"0,14*1,1

6,93
m3 ' 0,16896 i ' 6 790,00 : 1 147,24

0,16896
m3 5,01264 , 7 800,00 ' 39 098,59

0,63867
0,0754

0,72516
1,03488
0,6739
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18 60726016.AR

D06 100/180 : 11,08*8*0,1*0,18*1,1
DID 60/100 : 0,42*22*0,06*0,1*1,1
Dli 60/100 : 0,46*16*0,06*0,1*1,1
Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD ti. 22 mm
DOB OSB22 : 98,0*1,1
D09 OSB22 : 0,625*40,7*1,1

1,75507
0,06098
0,04858

m2 l 135,78125 215,00 i 29 192,97

107,8
27,98125

19 i 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do t 5,75800 1 280,00 ) 7 370,24
12 m ' ' l

Díl: VN vedlejší náklady ' 11
300,00

20 005111020R l Vytyčení stavby ! Soubor l 1,00000 l 3 700,00 l 3 700,00
21 l 005121010R Vybudováni zařízení staveniště i Soubor i 1,00000

.
. -2 900,00 i 2 900,00

22 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 200,00 i 200,00
23 ) 005121030R Odstranění zařízení staven iSté i Soubor 1,00000 500,00 i 500,00

É24 005124010R Koordinační činnost Souborj 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 2,00
25 Ĺ 005211030R Dočasná dopravní opatření l Soubor 1,00000 i ' .. . · ' 1,00 l 1,00

l ,
26 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi l Soubor l 1,00000 ' . 1,00 i 1,00

Celkem 242
733,17

V Brně dne: 6, 09. 2017 V Brně dne: · -¢·-¢'. a)1"7

Objednatel: ' " Zhotovitel:

Mčmvský zemský amhiv v Brně
Palachovo nám. 1, PO BOX 51

625 00 BRNO
j

PhDr. Ladislav Macek - ředitel

PAHAMOW $J.0.
Poděbradova 30
612 00 Brno

"' '"'" .'-' 892, dič: cl2//

ing. Milan Pátek - jednatel
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