Smlouva o dílo 

č. j. SA-25/431

kterou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 


Exteriérové truhlářské prvky

I. 
Smluvní strany


OBJEDNATEL:	Česká filharmonie 

Sídlo:				Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
IČO: 				00023264
Bank. spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
Č. ú.: 				xxxxx
Zastupuje:		MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel 

Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	MgA. David Mareček, Ph.D.

		ve věcech technických: 	Damián Faber

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:		ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.
Sídlo: 		Žižkova 312, 508 01 Hořice
IČO:		27478548
DIČ:		CZ27478548
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		xxxxx
Zápis OR:		Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 21389
Zastoupený:		Tomášem Bártou, jednatelem společnosti
	
Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	Tomáš Bárta
		
		ve věcech technických:	Tomáš Bárta
	
dále též „zhotovitel“. 



PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Exteriérové truhlářské prvky v objektu Rudolfina“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.  






II. 
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v podobě komplexního restaurování dveří, oken a kování (dále též „dílo“). Předmětem jsou zejm. přípravné práce, stavební, montážní, sklenářské a restaurátorské činnosti.  

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude předáváno po jednotlivých částech dle postupu prací (dále jen „dílčí část díla“).         

2.2	Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1	Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1	Technická definice díla a podmínky jeho provádění jsou závazně stanoveny touto smlouvou a její přílohou Položkový rozpočet a Restaurátorský záměr.

2.3.2	Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny podmínek jeho provádění mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva.   

2.3.3	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.  

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.
 
2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy. 

2.4.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.  

2.4.4	Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena v souladu touto smlouvou, a v podobě dodatku ke smlouvě.
 


2.5	Místo provádění díla

[bookmark: _Hlk197416845]2.5.1	Místem provádění díla je budova Rudolfina, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1, případně sídlo či provozovna zhotovitele. 
 
2.5.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo zadavatele. Může jím být též jiné místo dle určení objednatele.   


III. 
Další součásti díla

3.1	Dokumentace k dílu 

3.1.1	Součástí díla je dodání návodu na obsluhu, případných dalších pokynů výrobce, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě částí díla, a to v českém jazyce, prohlášení o shodě vlastností části díla s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití, dodání ostatní dokumentace, případně požadované obecně závaznými právními předpisy.


IV.
Cena díla

4.1	Cena nejvýše přípustná    

4.1.1	Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy. 

4.1.2	Cena díla je stanovena ve výši 12.215.575,00 Kč bez DPH. 

4.1.3	Cena je stanovena na základě přílohy Položkový rozpočet.

4.2	Cena celková

4.2.1	Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, odměnu, náklady za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 

4.2.2 	Součástí ceny díla jsou dále veškeré náklady na případnou ostatní projekci, vedení díla, dokumentaci díla, zařízení a potřebné instalace. 

4.2.3	Cena díla zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, poplatků, pojistného a zisku zhotovitele.

4.3	Úprava ceny díla

	4.3.1	Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna závazku ze smlouvy se současně řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ, zejm. § 222 ZZVZ. 

	4.3.2	Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek uvedených v Položkovém rozpočtu. Není-li příslušná položka v Položkovém rozpočtu, provedou smluvní strany její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku. Není-li příslušná položka dostupná v platném ceníku cenové soustavy URS, provedou smluvní strany její ocenění dohodou.

	4.3.3	Cena v Položkovém rozpočtu může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

	4.3.4	S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná. 


V. 
Platební podmínky

5.1	Fakturace

5.1.1	Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.
 
5.1.2	Fakturace zhotovitele je stanovena jako průběžná. Faktura za provedení dílčí části díla bude vystavena po řádném předání a převzetí dílčí části díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

5.1.3	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě předávacího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, příp. po odstranění vad a nedodělků, pokud by byla dílčí část díla převzato s vadami a nedodělky, nebránícími příslušnému užívání dílčí části díla ve smyslu této smlouvy. 
        
5.2	Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.2.1	Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.2.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není založena na předávacím protokolu k řádně předanému dílu bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.   

5.2.3	Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury. 

5.3	Bezhotovostní platby

5.3.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

5.4	Zálohy

5.4.1	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 






VI. 
Lhůty provádění díla

6.1	Zahájení provádění díla

6.1.1	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, kterou objednatel zhotoviteli zašle do 10 pracovních dní od účinnosti smlouvy.

6.1.2	Dílčí části díla budou následně prováděny průběžně dle postupu prací na základě dohody smluvních stran.         

6.1.3	Celková doba provádění díla v místě plnění je stanovena v max. rozsahu 450 kalendářních dnů od doručení výzvy dle čl. 6.1.1 této smlouvy.

6.1.4	Doba provádění díla je výslovně stanovena vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času nezbytného pro převzetí díla objednatelem.

6.1.5	Před zahájením dílčí části díla je zhotovitel povinen s dostatečným předstihem konzultovat s objednatelem postup jednotlivých prací (zejm. odvážení a opravu jednotlivých dveří, zabedňování otvorů po dveřích a prací na rámu). Dále je zhotovitel povinen nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným zahájením realizace dílčí částí díla předložit objednateli ke schválení písemný harmonogram plnění této dílčí části díla. 

6.1.6	Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat ve výstavních prostorech a foyer koncertní síně. Je třeba toto vzít na vědomí jak z hlediska přístupu, tak i provádění prací na místě.

[bookmark: _Hlk64203266][bookmark: _Hlk534884659]6.2	Předávací řízení

6.2.1	Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení dílčích částí díla a to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením. 

6.2.2	Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončené dílčí části díla, a to vč. řádného prověření všech prvků, technologií a jiných součástí dílčí části díla. 

6.2.3	Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad a nedodělků, pro které nelze dílčí část díla převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad a nedodělků předané dílčí části díla. 

6.3	Vyklizení prostor provádění díla a úklid

6.3.1	Zhotovitel je povinen nejpozději následující den po dni dokončení díla vyklidit prostor provádění díla a tento prostor opustit.

6.3.2	Zhotovitel je v rámci vyklizení prostoru provádění díla povinen provést běžný úklid místa provádění díla, tj. takový úklid, který umožní fungování místa provádění díla ve standardním režimu.  




VII. 
Úprava termínů plnění

7.1	Přípustnost úprav

7.1.1	Úprava termínů provádění díla je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a pouze v nezbytném rozsahu. 

7.1.2	Případnou úpravu termínu provádění díla, která nebude změnou ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy a nebude mít vliv na celkovou dobu plnění díla, je zhotovitel oprávněn provést, pokud k tomu bude objektivní důvod (nikoli svévole) a pokud o této skutečnosti informuje objednatele bezodkladně poté, co potřebu takové úpravy zjistí. 

7.1.3	Prodloužení termínu plnění je možné pouze v případě, že to bude v souladu s touto smlouvou a v souladu se ZZVZ, zejm. § 222 ZZVZ.

7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.2.1	Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. 

7.2.2	Současně je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení těchto následků.

7.3    Druhy přípustných změn

7.3.1	Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné pouze pro následující případy:

7.3.1.1	Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem s výjimkou:
a) prodlev způsobených porušením povinností zhotovitele,
b) běžných a obvyklých dob provádění kontrol či reakčních dob objednatele na zjištění zhotovitele v průběhu prací.

7.3.1.2	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)
V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit.


VIII. 
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1    Odpovědnost zhotovitele

8.1.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2	Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3	Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. 

8.1.4	Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

8.1.5	Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. 

8.1.6	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. 

8.1.7	Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu. 

8.2    Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

8.2.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
 
8.2.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázku podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.2.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

8.3    Pracovníci zhotovitele

8.3.1	Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam všech pracovníků zhotovitele, kteří se účastní realizace díla.

8.3.2	Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně zhotovitele. 

8.3.3	Změna v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení je možná pouze v případě nahrazení osobou, která rovněž prokáže splnění požadované kvalifikace. 

8.3.4	Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu obsazení kterékoli pracovní pozice, zakázat vstup do místa provádění díla či vykázat z místa provádění díla konkrétního pracovníka zhotovitele v případě, že takový pracovník nebude dostatečně kvalifikován, bude vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, příp. nebude dodržovat provozní či jiné podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynů. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět a sjednat náhradu. 

8.3.5	Hlavní restaurátor musí být přítomen na stavbě v době provádění všech relevantních prací, které jsou technicky či jinak významné pro celkové řádné provedení díla či mají vliv na technologickou, funkční či estetickou konečnou podobu díla. Dále musí být přítomen při všech pracích, kdy dochází k zakrývání části prací a k nevratným či obtížně odstranitelným výsledkům jednotlivých prací. Smluvní strany jsou oprávněny sjednat i jiný režim přítomnosti příslušných pracovníků zhotovitele.

8.4    Poddodavatelé 

8.4.1	Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 

8.5    Pojištění zhotovitele

[bookmark: _Hlk534714522]8.5.1	Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 30.000.000, - Kč. 

8.5.2	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.


IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1    Provozní podmínky

9.1.1	Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

· vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
· uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám.

9.1.2	Objednatel preferuje možnost opravy na místě. Hlučné a prašné práce, či práce se zvýšenými bezpečnostními riziky je zhotovitel oprávněn provádět pouze v termínech a době stanovené na základě dohody s objednatelem. V případě nutnosti realizace dílčí části díla v sídle či jiných prostorách zhotovitele, je proto možná pouze v termínech a na základě dohody s objednatelem. V případě nutnosti vyjmutí dveří, je zhotovitel povinen tyto dveře po dobu jejich opravy nahradit vhodnou a dostatečnou, esteticky odpovídající provizorní variantou (např. zabednění pohledově čistými a nepoškozenými osb deskami), která umožní zabezpečení budovy. Nejvýše mohou být zabedněny tři otvory současně.  

9.1.3	Zhotovitel je povinen dále:

· vybavit své zaměstnance, realizující dílčí předmět díla v sídle objednatele, potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a identifikačním průkazem zhotovitele; 
· provádět služby vlastními silami, případně prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v nabídce. Jakákoliv změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatele, přičemž objednatel si vyhrazuje právo konkrétní poddodavatele i bez uvedení důvodu odmítnout;
· používat ke sjednaným pracím strojů a technického vybavení k tomu výhradně určeného.

9.1.4	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o podstatných skutečnostech (mj. o potřebě odvézt vrata mimo budovu Rudolfina apod.), které mohou ovlivnit plnění povinností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, případně o jiných skutečnostech, které mohou ohrozit zájmy objednatele, a dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli potřebu provedení úkonů nezbytných k ochraně zájmů a majetku objednatele a předcházení hrozícím škodám.

9.2    Analogie pro případ odstraňování vad

9.2.1	Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.  


X.
Kontrola provádění díla

10.1  Oprávnění ke kontrole

10.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

10.1.2	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.1.3	Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zajistit přítomnost osoby odpovědné za dílo na straně zhotovitele.  


XI.
Předání a převzetí díla

11.1  Dílčí části díla

11.1.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po dílčích částech díla dle postupu prací.

11.1.2	Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé dílčí části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy. 



11.2  Definice provedení díla

11.2.1	Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, Položkovým rozpočtem a pokyny objednatele, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění. 

11.2.2	Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

11.3  Vady a nedodělky díla

11.3.1	Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla a současně nemá právní vady. 

11.4  Předávací řízení

11.4.1	K předání příslušné dílčí části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení. 

11.4.2	Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.2 této smlouvy. 

11.4.3	K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4.4	Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení, evidenci odsouhlasených změnových listů objednatelem, veškerá osvědčení o certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy a další relevantní doklady, prokazující splnění podmínek plnění dle této smlouvy. 

11.4.5	Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení jakosti dílčí části díla a jeho částí, místo provedení dílčí části díla, soupis vad a nedodělků dílčí části díla, zjištěných v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí dílčí části díla ve smyslu této smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílčí část díla přejímá. 

11.4.6	V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí dílčí části díla ve smyslu této smlouvy, k předání a převzetí dílčí části díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílčí část díla nepřebírá. 

11.4.7	Po odstranění vad, které brání předání a převzetí dílčí část díla dle této smlouvy, bude zahájeno nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

11.4.8	Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílčí část díla i s vadami a nedodělky, které jinak brání předání a převzetí dílčí části díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy. 
   
11.4.9	Předáním a převzetím dílčí části díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci. 


XII.
Záruky

12.1  Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za každou provedenou a předanou dílčí část díla je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců od předání a převzetí jednotlivé části díla. 

12.2  Odstranění vad díla	

12.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada díla (dílčí části díla) v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

12.2.2	Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.  

12.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady. 

12.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady. 

12.2.5	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky. 

12.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.  


XIII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení povinností zhotovitele odstranit řádně a včas vady díla. 

13.2.2	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1 této smlouvy. 



13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody 

13.3.1	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13.4  Náhrada škody

13.4.1	Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů. 


XIV. 
Mlčenlivost

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2	Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy. 


XV. 
Ukončení smlouvy

15.1  Odstoupení od smlouvy

         15.1.1	Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

15.1.2	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku. 

15.2  Dohoda stran

	15.2.1	Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran. 

	15.2.2	V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany 
		vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.


XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení

16.1  Spor při hodnocení kvality

16.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 
16.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel. 

16.2 	Platnost a účinnost smlouvy

16.2.1	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.2.2	Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

16.3  Závěrečná ustanovení

16.3.1	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími. 

  16.3.2	Smlouva bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.. 

16.3.3	Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

16.3.4	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 


Přílohy: 
	

1st Položkový rozpočet
2nd Restaurátorský záměr



V Praze dne viz elektronický podpis		     V Hořicích dne viz elektronický podpis




      
	 za objednatele	za zhotovitele
	MgA. David Mareček, Ph.D.,	Tomáš Bárta,
generální ředitel 						jednatel společnosti
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