Dílčí smlouva č. 68
č. 2025/255 NAKIT
k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT
ze dne 19. 6. 2023



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zastoupen:	xxx
zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení:	xxx
	č.ú.:xxx
(dále jako „Objednatel“ či „NAKIT“) a
Aricoma Systems a.s.
se sídlem:	Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	04308697
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Interní informace

Interní informace

Interní informace

DIČ:
zastoupena:

CZ04308697
xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012
bankovní spojení:	xxx
č. ú.: xxx
(dále jen jako „Dodavatel“),



jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“, uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne 19. 6. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“).

1 Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem této Smlouvy je plnění sestávající se z:

a) poskytnutí odborných kapacit pro vývoj portálu CMS, a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen
„Portál“) a dále

b) poskytnutí odborných kapacit pro realizaci změnového požadavku, a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu (dále jen „Změnový požadavek“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy
(Portál a Změnový požadavek dále společně jen jako „Plnění“).

1.2 Plnění je určeno pro realizaci projektu „CMS DSŘ – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení“ a navazuje na Plnění z dílčí smlouvy č. 48, č. 2025/056 NAKIT, která byla k Rámcové dohodě mezi Smluvními stranami uzavřena dne
13. března 2025 (dále jen „DS č. 48“).
1.3 Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytnout Plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě ve sjednané kvalitě, množství a čase. K realizaci Plnění budou Dodavatelem poskytnuty odborné kapacity specifikované v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.
1.4 Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté Plnění zaplatit cenu dle čl. 2 této Smlouvy,
a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.

2 Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

2.1 Cena za Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy činí celkem maximálně 17.269.100, - Kč bez DPH. Cena je tvořena součtem všech jednotkových cen za celkový předpokládaný počet člověkodní (dále jen „MD“) odborných kapacit pro realizaci Plnění.
2.2 Plnění podle této Smlouvy je rozděleno do 2 dílčích částí Portál a Změnový požadavek. Rozpad na jednotkové ceny je uveden v tabulkách níže, v rozdělení dle dílčích částí Plnění:
a) Tab. č. 1: Poskytnutí odborných kapacit pro vývoj Portálu (čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy)

	
Položka
	Předpokládaný počet MD
	Jednotková
cena bez DPH
	Předpokládaná cena celkem bez DPH

	Vývojář
	208
	9 200,00 Kč
	1 913 600,00 Kč

	Vývojář senior
	250
	11 700,00 Kč
	2 925 000,00 Kč

	Analytik
	283
	9 900,00 Kč
	2 801 700,00 Kč

	Specialista provozu
	187
	8 100,00 Kč
	1 514 700,00 Kč




	
Položka
	Předpokládaný počet MD
	Jednotková
cena bez DPH
	Předpokládaná cena celkem bez DPH

	Projektový manažer
	60
	10 550,00 Kč
	633 000,00 Kč

	Architekt
	244
	9 300,00 Kč
	2 269 200,00 Kč

	Celkem maximálně Kč bez DPH
	12 057 200,00 Kč


b) Tab. č. 2: Realizace Změnového požadavku

	
Položka
	Předpokládaný počet MD
	Jednotková
cena bez DPH
	Předpokládaná cena celkem bez DPH

	Vývojář
	143
	9 200,00 Kč
	1 315 600,00 Kč

	Vývojář senior
	139
	11 700,00 Kč
	1 626 300,00 Kč

	Analytik
	130
	9 900,00 Kč
	1 287 000,00 Kč

	Specialista provozu
	19
	8 100,00 Kč
	153 900,00 Kč

	Projektový manažer
	16
	10 550,00 Kč
	168 800,00 Kč

	Architekt
	71
	9 300,00 Kč
	660 300,00 Kč

	Celkem maximálně Kč bez DPH
	5 211 900,00 Kč



2.3 Cena za poskytování Plnění uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje rozsah Plnění uvedený v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy a sjednává se za celou dobu poskytování Plnění. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové Plnění, které bylo Objednatelem skutečně akceptováno v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody. Výsledná cena takového plnění bude stanovena na základě jednotkových cen uvedených v tabulce v odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy a skutečně poskytnutého plnění.
2.4 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena uvedená odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy v sobě zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy, je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2.5 Daňové doklady budou Dodavatelem vystaveny na základě Akceptačních protokolů Služeb [jak je tento pojem definován v čl. 3 odst. 3.22 písm. b) Rámcové dohody] vyhotovených zvlášť pro každou dílčí část Plnění dle harmonogramu v čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, a to po podpisu každého jednotlivého Akceptačního protokolu Služeb. Za den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) se považuje den podpisu jednotlivého Akceptačního protokolu Služeb Objednatelem. Podpis Akceptačního protokolu Služeb může být podmíněn předchozí akceptací příslušné části Plnění ze strany Koncového zákazníka.
2.6 Smluvní strany se z důvodu změny legislativy dohodly, že ustanovení odst. 5.10 Rámcové dohody se nepoužije a uplatní se následující:
„Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (Dodavatel)

je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a Zákona o DPH nebo že úplata za toto plnění má být poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet Dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 Zákona o DPH, je příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu ust. § 109a Zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle Smlouvy.“
2.7 Ostatní platební podmínky a podmínky pro daňové doklady se řídí podmínkami Rámcové dohody.
2.8 Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:

           Za Objednatele:   	 xxx
tel.xxx
e-mail: xxx
Za Dodavatele:	xxx
tel. xxx
e-mail: xxx

Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny navrhovat schválení změn harmonogramu realizace Plnění, stvrdit poskytnutí Plnění, podepisovat Akceptační protokol a vznášet požadavky k poskytování Plnění.
3 Doba, místo a podmínky poskytování Plnění

3.1 Dodavatel je povinen poskytovat Plnění dle této Smlouvy ode dne její účinnosti. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou vyplývající z tohoto článku Smlouvy. Objednatel a Dodavatel se však dohodli, že plnění poskytnuté od 1. 2. 2025 do nabytí účinnosti této Smlouvy poskytnuté v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými touto Smlouvou se považuje za plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a Rámcovou dohodou a bude tak na něj nahlíženo.
3.2 Místem poskytování plnění je Praha.
3.3 Harmonogram realizace Plnění dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy je následující:
· Dílčí část Plnění I – Portál – do 31. 12. 2025
· Dílčí část Plnění II – Portál – do 31. 3. 2026
· Dílčí část Plnění III – Změnový požadavek – do 15. 11. 2025
S ohledem na to, že Objednatel v době uzavření této Smlouvy nezná veškeré časové návaznosti, vyhrazuje si právo posunout po dohodě s Dodavatelem termín/y v rámci harmonogramu realizace Plnění zejména v návaznosti na případné prodlení Objednatele nebo jím zajištěné třetí strany (zákazníka Objednatele, jiného dodavatele apod.) se zajištěním nezbytné součinnosti, jakož i právo upravit/změnit akceptační kritéria, jak jsou tato nastavena v rámci Přílohy č. 1

Smlouvy. Za účelem provedení změny harmonogramu realizace Plnění a/nebo úpravy/změny akceptačních kritérií bude Smluvními stranami k této Smlouvě uzavřen dodatek.
3.4 Akceptační procedura k jednotlivým dílčím částem Plnění I, II a III se řídí ust. čl. 3 odst. 3.22 písm. b) a násl. Rámcové dohody. Akceptační kritéria pro akceptaci každé dílčí části Plnění I, II a III stanovuje Příloha č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že každá dílčí část Plnění dle harmonogramu Plnění, který je uveden v odst. 3.3 tohoto článku Smlouvy, bude podléhat samostatné akceptační proceduře, jejímž výsledkem bude podpis Akceptačního protokolu Služeb pro příslušnou dílčí část Plnění.
3.5 V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Objednatel povinen realizovat celý rozsah Plnění této Smlouvy. Skutečně poptávaný a zadaný rozsah Plnění vychází z aktuálních potřeb Objednatele.
3.6 Realizace Plnění této Smlouvy je hrazena z rozpočtu projektu „CMS – posílení centrálních komponent		v souvislosti	se	zavedením		digitálního	 stavebního		řízení,	reg.	č.	CZ 31.1.01/MV/22_30/000030 (dále jen „Projekt“), který je financován z Národního plánu obnovy (NPO). Dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni se řídit popsanými postupy v Pokynech vlastníka	komponenty,		které	jsou	zveřejněny	v aktuální	podobě		na		webu: https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove- dokumenty.aspx (dále jen „Pokyny“) a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je s těmito Pokyny seznámen.
3.7 Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy o Projektu. O schválení zprávy dle předchozí věty tohoto odstavce Objednatel písemně informuje Dodavatele nejpozději do 15 dnů od schválení. Dokumentaci ve smyslu tohoto odstavce je Dodavatel povinen na výzvu poskytnout Objednateli a/nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské komisi) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen jeho identifikačními údaji.
4 Ostatní ujednání

4.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že Plnění dle této Smlouvy navazuje funkčně a věcně na výsledek plnění poskytnutý Dodavatelem na základě DS č. 48, a současně, že společně s tímto výsledkem tvoří jeden funkční celek. Smluvní strany proto sjednávají, že od okamžiku akceptace poslední Dílčí části Plnění dle této Smlouvy bude na tento funkční celek (komplex všech Plnění) nahlíženo jako na Dílo, v rozsahu, jak je vymezeno ustanoveními Rámcové dohody, a to zejména ustanoveními o záruce za jakost.
4.2 Plnění v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy je součástí dodávky pro systém, který může být po uvedení do provozu určen systémem kritické informační infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb.,

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“).
4.3 Dodavatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že se na základě ustanovení čl. 16.3 Rámcové dohody stává pro Objednatele významným dodavatelem ve smyslu vyhlášky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „VyKB“), v případě plnění podle této Smlouvy.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména v návaznosti na nový zákon č. 264/2025 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti, který nabyl účinnosti dne 01.11.2025, a související prováděcí právní předpisy, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele písemný dodatek k této Smlouvě zohledňující takové požadavky, a to formou úpravy či doplnění ustanovení týkajících se zajištění bezpečnostních požadavků v souladu s novou právní úpravou a implementovaným systémem řízení bezpečnosti informací na straně Objednatele a/nebo koncového zákazníka Objednatele. Náklady na bezpečnost informací v důsledku změny legislativy v oblasti bezpečnosti informací nese Dodavatel.
4.5 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.
4.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.7 Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jejím podpisu oběma Smluvními stranami.
4.8 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
4.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

4.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace požadavků plnění I a II – Portál, specifikace akceptace
Příloha č. 2 - Specifikace požadavků plnění III – Změnový požadavek, specifikace akceptace



V Praze dne: 		V Praze dne: dle el. podpisu










xxx

 

xxx




xxx
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

xxx
Aricoma Systems a.s.

Příloha č. 1 - Specifikace požadavků plnění I a II – Portál, specifikace akceptace


Obsah plnění dílčí části Plnění I
Vývoj a implementace 2. bloku funkcionalit portálu v rámci roll-outu – Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu:


· Katalog služeb
· Kompletní katalog celého systému CMS 2.5, viz business analýza Portálu CMS 2.5 bez integrace na CD API
· Práce s požadavky
· Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt a zobrazuje je.
· Umožňuje filtraci a požadavků
· Práce s incidenty
· Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt a zobrazuje je.
· Umožňuje filtraci a incidentů
· Moje služby
· Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt, včetně vazeb mezi sebou (vazby mezi instancemi služeb daného Subjektu)
· Zobrazení detailu služby pro všechny implementované funkcionality.
· Založení, modifikace a rušení služeb, viz kompletní katalog
· 7.0 Certifikační autorita
· Doplnění existujících analýz na základě změn při implementaci služeb
· Dokumentace
· Skutečného provedení/ Administrátorská dokumentace
· Popis architektury a komponent
· Implementace díla
· Popis závislostí technologických komponent
· Postupy nasazování jednotlivých komponent řešení
· Programátorská dokumentace
· Dokumentovaný zdrojový kód uložený v CMS 2.5 GIT
· Popis pipelines uložený v CMS 2.5 GIT
· Uživatelská dokumentace
· Bezpečnostní dokumentace
· Popis rozhraní ve formátu OpenAPI
· Školení

· Proškolení uživatelů pro práci v redakčním systému Strapi


Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5:
Reálné předvedení funkčností Portálu CMS 2.5 u všech služeb, viz business analýza bez integrace
· Předání zdrojových kódů a artefaktů v GIT CMS 2.5
· Předvedení build procesu na ne-produkčním prostředí
· Soulad dodané dokumentace s provozními standardy NAKIT
· Doložení výkonových testů, které splňují parametry uvedené v Technickém projektu I Pro Portál
bez integrace na CD API.


Participace na celkovém ověření CMS 2.5.
· Funkční, integrační a zátěžové testy
· DR testy a plány
· Předání aktuální dokumentace

Obsah plnění dílčí části Plnění II
Vývoj a implementace 3. bloku funkcionalit portálu v rámci roll-outu - Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu:
· Technickou analýzu služeb
· 4.0 MTA
· Doplnění existujících analýz na základě změn při implementaci služeb


· Katalog služeb
· Kompletní katalog celého systému CMS 2.5, viz business analýza Portálu CMS 2.5 s plnou integrací na CD API


· Notifikační skupiny – vývoj a integrace
· Nová funkcionalita mimo původní analýzu.
· Rozšíření rozsahu projektu.


· Hromadná editace záznamů u zřízených služeb.


· Štítky a vyhledávání na incidentech, požadavcích a BI služeb
· Práce se štítky u objednaných služeb (vyhledávání, filtrace, přidělování, definice štítků)
· Vyhledávání na incidentech a požadavcích a byznys službách


· Globální přehledy/Vyhledávání
· přehled všech firewall pravidel subjektu přes všechny byznys instance
· zadaných rozsahů subjektu přes všechny byznys instance
· přehled služeb CMS 2.0 vs. nové byznys instance CMS 2.5 pro jednotlivé subjekty
· Přehled VRF a výpis jejich přidělených rozsahů
· Implementace externích semaforů


Souhlasy – běžný uživatel a statutární zástupce
· Školení
· Proškolení provozních týmů pro nasazování a instalaci jednotlivých komponent Portálu
· Stage - příprava prostředí. Podpora přípravy prostředí podle dodané dokumentace.
· Review + Zapracování funkčních/nefunkčních požadavků


Participace na celkovém ověření CMS 2.5.

· Funkční, integrační a zátěžové testy
· Součinnost při připojení na DCeGOV
· Aktualizovaná Dokumentace
· Programátorská dokumentace
· Dokumentovaný zdrojový kód uložený v CMS 2.5 GIT
· Popis pipelines uložený v CMS 2.5 GIT
· Popis rozhraní ve formátu OpenAPI


Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5:
Reálné předvedení funkčností Portálu CMS 2.5 u všech služeb, viz business analýza integrovanými
s CD API
· Předání zdrojových kódů a artefaktů v GIT CMS 2.5
· Předvedení build procesu na ne-produkčním prostředí

Příloha č. 2 - Specifikace požadavků plnění III – Změnový požadavek, specifikace akceptace


Obsah plnění dílčí části Plnění III – Rozšíření funkcionalit Portálu CMS 2.5 v důsledku souvisejících integrací


Tento změnový požadavek shrnuje nutné úpravy a rozšíření funkcionalit Portálu CMS 2.5 včetně souvisejících integrací oproti původnímu zadání, které bylo schváleno MV ĆR v Business analýze Portálu. Důvodem jsou změny požadavků, které vyplynuly během realizace, změny v licenční politice dodávaných komponent (zejména Strapi), požadavky vyplývající z integrace na ControlDesk API (dále jen „CD API“) a rozšíření původního rozsahu.


Rozsah změn
Změny lze rozdělit do následujících oblastí:
1. Integrace pro rušení a modifikace služby
2. Úpravy Design systému (gov.cz)
3. Úpravy systému Strapi (SSO, role, auditní logy, správa souborů, relace)
4. Nové parametry subjektu a rozšíření kategorií
5. Rozlišení migrovaných a nově zakládaných subjektů
6. Úpravy formulářů pro VRF, ASN a IP adresy
7. Nová funkcionalita: Notifikační skupiny
8. Napojení Portálu na CD API (mapovací vrstva, nové datové objekty)
9. Aktualizace FE komponent dle Design systému
10. Nový mechanismus správy PDF šablon
11. Úpravy logování a zavedení jednotného identifikátoru uživatelské relace
12. Úpravy procesu zpracování incidentů
13. Součinnost při napojení na DCeGOV


Detailní popis změn
Integrace pro rušení a modifikace služby
· Zrušení služby – doplněna integrace na CD API, ošetření podmínek, kdy je a není možné podat požadavek.
· Změna služby – doplněna integrace na CD API, ošetření podmínek, kdy je a není možné podat požadavek.
Strapi – Enterprise verze
· SSO a role – implementace middleware rozšíření pro mapování rolí z AD (Keycloak → Strapi).
· Auditní logy – vlastní rozšíření umožňující export logů dle požadavků DCeGOV.

· Správa multimediálních souborů – implementace rozlišení veřejných a privátních adresářů.
· Login/Logout – vlastní správa tokenů a relací dle bezpečnostních požadavků.
Typ subjektu
· Zaveden nový parametr, nyní 5 kategorií místo jedné.
· Ovlivňuje proces zakládání a modifikaci služeb, validaci a katalog služeb.
· Každý typ subjektu má svoje limity a pravidla
· Dopad na testování: testování v pěti variantách. Migrovaný vs. nově založený subjekt (isFromCms2)
· Nový atribut reflektující původ subjektu.
· Rozdíly v JSON strukturách.
· Dopad na Portál i testování (2 varianty). Změny zadávání VRF
· Nové validace dle typu subjektu a maximálního počtu VRF.
· Rozšíření formulářů a testovacích scénářů. Změny zadávání ASN a IP adres
· Úpravy podmínek, kdy lze zadat či měnit IP adresy a ASN.
· Dopad na validace a testování. Notifikační skupiny - analýza
· Nová funkcionalita mimo původní analýzu.
· Rozšíření rozsahu projektu. Napojení Portálu na CD API
· Úprava zobrazení detailu požadavku.
· Zavedení mapovací vrstvy oddělující FE a BE.
· Zavedení jednotného číselného kódu služby.
Aktualizace FE komponent
· Úpravy dle nového UX návrhu a design systému. PDF šablony
· Implementace nové verze s možností editace HTML šablon bez nutnosti nasazování. Logování
· Zavedení jednotného session ID napříč systémy.
· Logování dle standardu RFC 5424/CEF.
· Změna konfigurace logování na STDOUT pro: Redis, Pgpool, PostgreSQL, Strapi.io, Keycloak.
Incidenty
· Úprava formuláře pro zakládání incidentu dle nového workflow CD.
· Přidána možnost vkládat komentáře.


Design systém je specifikovaný níže:
Detailní specifikace změny ID č. 1
	POPIS POŽADAVKU

	Vytvoření vlastní verze file komponenty (blocker)

	Důvody pro změnu

	Komponenta pro vkládání souborů není v praxi použitelná a obsahuje několik chyb, díky kterým ji v rámci formulářů nelze použít.:
· Validace typů souborů funguje pro PDF, pro certifikáty hlásí chybu
· Je vloženo více souborů – po smazání jednoho hlásí chybu v povinnosti, i když další soubor je stále vložen
· Po aktualizaci komponenta neudrží stav – soubor zmizí
· Nelze předvyplnit komponentu programově

	Očekávané přínosy změny

	Bude možné splnit business požadavky v rámci služeb Portálu na vkládání souborů a práci se
soubory

	Rizika v případě nerealizace

	Některé služby, které tuto komponentu obsahují, nebude možné využívat v plném rozsahu.

	Detailní rozsah změny

	V rámci změny dojde k převzetí stávající komponenty z Design systému (je třeba aktualizovat zdrojový kód na straně DS), problematické chování bude opraveno, komponenta se převezme jako součást dodávky Portálu

	Dopad na cenu

	Realizace: 20MD, Roční údržba 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)




Detailní specifikace změny ID č. 2
	POPIS POŽADAVKU

	Provedení customizace stylů v kontextu zobrazení povinných polí (chyba)

	Důvody pro změnu

	Nejednotné vizuální zobrazení validací povinný položek (barvy textu u selectu a multiselectu nejsou jednotné – černá vs červená) a nejsou jednotné napříč komponentami

	Očekávané přínosy změny

	Vizuální sjednocení chování komponent pro uživatele

	Rizika v případě nerealizace

	Negativní pocit při práci s formuláři (nepřehlednost a nejednotnost působí nekompaktně z pohledu
celku při práci uživatele)

	Detailní rozsah změny




	Provedení customizace stylů pro select a multiselect

	Dopad na cenu

	Realizace: 5MD, Roční údržba 2,5MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)




Detailní specifikace změny ID č. 3
	POPIS POŽADAVKU

	Vytvoření vlastních verzí komponent select a multiselect (blocker)

	Důvody pro změnu

	V rámci stávajících komponent je problém na pozadí uložit hodnotu (nezobrazí se label). To způsobuje problém po načtení dat (nespouští se validátor)

	Očekávané přínosy změny

	S komponentami bude možné pracovat na úrovni předvyplnění dat

	Rizika v případě nerealizace

	S těmito typy komponent by nebylo reálně možné řádně pracovat (zobrazení, validace)

	Detailní rozsah změny

	V rámci změny dojde k převzetí stávajících komponent z Design systému (je třeba aktualizovat zdrojový kód na straně DS), problematické chování bude opraveno, komponenta se převezme jako
součást dodávky Portálu

	Dopad na cenu

	Realizace: 20MD, Roční údržba 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)





Detailní specifikace změny ID č. 4
	POPIS POŽADAVKU

	Realizace workaroundů u stylů, ikon a wizardu (chyba)
-	Sdružení několika menších chyb

	Důvody pro změnu

	4.1. Wizard – focus po přechodu na krok ve formuláři spadne na konec stránky
4.2. Template icons – ikony dle dokumentace nejsou dostupné
4.3. Stech type – chování – neroztahuje se viewport
4.4. Fonty – atribut import je deprecated, při použítí @use selže kvůli chybějící proměnné

	Očekávané přínosy změny

	4.1. Přechod v rámci wizardu se bude chovat správně a nebude uživateli uskakovat
4.2. Je možné použít ikony, které jsou navrženy v rámci UX designu
4.3. Komponenty nebudou přetékat a budou se přizpůsobovat velikosti stránky




	4.4. Při použití atributu nebude hlásit chybu na stránce

	Rizika v případě nerealizace

	4.1 Matení uživatele uskakujícím fokusem tak, kam neočekává
4.2. Nutnost změny UX designu
4.3. Nekompaktní chování v podobě možného přetečení komponenty při změně velikost stánky nebo na mobilním zařízení
4.4. Validace kódu bude vykazovat chyby

	Detailní rozsah změny

	4.1. Změna pořadí akcí, která má dopad na focus
4.2. Použití jiné knihovny
4.3. Použití jiného (custom) stylu
4.4. Použití jiného (custom) stylu

	Dopad na cenu

	Realizace: 0MD (vyřešení v rámci vývoje)
Roční údržba 2,5MD/funkci = celkem 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)





Detailní specifikace změny ID č. 5
	POPIS POŽADAVKU

	Realizace workaroundu pro komponentu typu číslo (chyba)

	Důvody pro změnu

	Nelze omezit zadání desetinného čísla pro komponentu number na úrovni gov-form-input

	Očekávané přínosy změny

	Bude možné pracovat s maskou čísla a zakázat desetinné číslo na vstupu

	Rizika v případě nerealizace

	Nelze ošetřit na frontendu zadání chybné vstupní hodnoty

	Detailní rozsah změny

	Použití jiného (custom) stylu

	Dopad na cenu

	Realizace: 5MD, Roční údržba 2,5MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)



Akceptační kritéria
Každá změna bude akceptována, pokud:
· Bude doložena funkčnost implementace v testovacím i produkčním prostředí.
· Budou splněny validační podmínky dle business analýzy a dodatečných požadavků.
· Budou dostupné auditní logy dle standardu DCeGOV.
· Budou provedeny testy pro všechny typy subjektů a migrované/nové subjekty.
· Dokumentace změn bude předána v aktualizované podobě.
· Realizace školení.
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