

**JIŘÍ TRINÁCTÝ, DiS.
PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

Šilingrova 41, 690 02 Břeclav

IČO 757 05 273, tel.: 608 77 66 27, e-mail: pis.projekce@seznam.cz

Živnostenský list vydal OÚ Břeclav pod č.j.OŽÚ/197/04/ŽL-Va/F/Pe

Město Břeclav

nám.T.G.Masaryka 42/3

690 02 Břeclav

V Břeclavi, 13. 11. 2025

Věc: „Břeclav - propojení ul. Polní - obchvat“, cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

V souvislosti s Vaší poptávkou, Vám předkládám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je návrh odvodnění komunikace propojující ul. Polní a plánovaný sjezd obchvatu města Břeclav. Délka rekonstruované komunikace je cca 1 100 m.

Dokumentace bude rozdělena do čtyř samostatných úseků.

- okružní křižovatka s ulicí J. Skácela
- rekonstrukce stávající ulice Polní
- úsek v extravilánu navazující na územní studii S5C v délce 350m (silniční obruby)
- úsek v extravilánu po sjezd obchvatu v délce 320 m (příkopy)

Dokumentace návrhu odvodnění bude součástí dokumentace komunikace (stavební objekt).

Cenová nabídka obsahuje:

- zpracování projektové dokumentace ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu *.pdf.
- zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v cenové soustavě URS.

Cenová nabídka neobsahuje zejména:

- náklady na zpracování geodetického zaměření.
- náklady na zpracování IG a HG průzkumu.
- řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků.
- řešení nevyjasněných majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
- správní poplatky.
- zpracování geometrických plánů.
- rozbor asfaltu PAU.
- zpracování vynětí ze ZPF.

Cena:

Cena za práce nepřesáhne 170 000,-Kč. Nejsme plátcí DPH.

Dílčí rozpis cen:

- Projektová dokumentace ve stupni DSP.....139 000,-Kč bez DPH
 - Inženýrská činnost.....16 000,- Kč bez DPH
 - Rozpočet a VV.....15 000,-Kč bez DPH
- Cena celkem 170 000,- Kč bez DPH

Způsob fakturace:

Cenu za práce a projektovou dokumentaci navrhujeme fakturovat dvěma dílčími fakturami po předání projektové dokumentace nebo provedení jednotlivých úkonů dle výše uvedeného rozpisu.

Termín:

- koncept dokumentace k zajištění stanovisek DOSS - říjen 2026
- dodání PD v 3 vyhotoveních + CD se zpracovanými připomínkami DOSS, položkový
rozpočet a výkaz výměr - 2 týdny po doručení
všech vyjádření

S pozdravem
Jiří Třináctý, DiS.

