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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170169 

Číslo smlouvy dodavatele:  MO/002_17/DS 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:   61974757 

DIČ:  CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta   

oprávněn jednat ve věcech technických:   

                                                                        xxxxxxxxx, pracovník oddělení příprava a realizace investic 

  xxxxxxxxxx, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník střediska správa a údrž-

ba ostatního majetku 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

     

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Dodavatel: ait-česko s.r.o.  

se sídlem/místem podnikání:  Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku C15887 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích C 15887  

IČ:    28077458                  

DIČ:   CZ28077458                 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx      

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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zastoupen:          Petrem Barešem   

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Bareš, tel.: xxxxxxxxx e-mail:xxxxxxxxxxxxxx   

oprávněn jednat ve věcech technických:        xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní doručovací adresa:        ait-česko s.r.o., Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice 

   

(dále jen „dodavatel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM-02-17-PŘ-Vy.  

I. Předmět smlouvy 

I.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zhotovení díla „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – 

AŠ, MTZ“. Jedná se o dodání, montáž a zprovoznění nových klimatizačních jednotek v níže uvedených loka-

litách. 

Část A):    

Dodávka, montáž a zprovoznění 2ks klimatizačních jednotek do kanceláří autoškoly č.115 a č.116 včetně 

nutných stavebních úprav s tím spojených v rozsahu schváleném objednatelem a v souladu s nabídkou ze dne 

18.04.2017 jejíž část (cenová nabídka pro část A) je přílohou č.1a této smlouvy 

Část B):   

Dodávka, montáž a zprovoznění 3ks klimatizačních jednotek do kanceláří odboru centrální nákup a sklady 

včetně nutných stavebních úprav s tím spojených v rozsahu schváleném objednatelem a v souladu s nabídkou 

ze dne 18.04.2017, jejíž část (cenová nabídka pro část B) je přílohou č. 2a této smlouvy 

I.2 Požadavky na technické vybavení klimatizací jsou součástí samostatné přílohy č.1c – minimální technické 

požadavky pro část A a č.2c – minimální technické požadavky pro část B. 

I.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

  průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části 

díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků 

bránících a nebránících užívání díla. 

  provedení veškerých stavebních úprav, elektroinstalačních prací a ostatních prací nutných ke zprovoznění 

klimatizačních jednotek 

I.4 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování přístupových tras a 

zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP.  

I.5 Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení 

stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumen-

taci staveb, v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována dle § 4, 

odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění 
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I.6 Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

 Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce)  

 Návod k obsluze a údržbě v elektronické a papírové podobě (vše v českém jazyce) 

 Revize elektrických zařízení 

 ES prohlášení o shodě 

I.7 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 

stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Tyto práce jsou oprávněni odsou-

hlasit zástupci objednatele uvedení v záhaví této smlovy – oprávněni jednat ve věcech technických - a to i 

každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny za provedení 

díla dle této smlouvy. 

I.8 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny dodavatelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) dle § 152, odstavce 4 stavební-

ho zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jestliže dodavatel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, 

nemá nárok na jejich zaplacení. 

I.9 Dodavatel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností dodavatele podle této smlouvy (včetně 

zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a 

okolnosti uvedené v této smlouvě (včetně projektové dokumentace a výkazu výměr).   

I.10 Dodavatel prohlašuje, v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně 

těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale dodavatel je mohl nebo měl na základě svých od-

borných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby 

ze strany dodavatele není možná. 

I.11 Dodavatel provede na své náklady při přejímce (případně dle dohody v jiném termínu) v místě instalace díla 

kvalifikované školení pracovníků pokrývající celé spektrum ovládání, funkčnosti a údržby díla. Školení pro 

provádění údržby bude v rozsahu nezbytném pro bezproblémový provoz a údržbu stroje. O školení pracovní-

ků obsluhy bude vyhotoven písemný záznam, který bude obsahovat minimálně osnovu zaškolení a prezenční 

listinu. 

 

II. Nové  dodávky 

Objednatel si vyhrazuje právo na nové dodávky (opční právo) spočívající v obdobných dodávkách specifikovaných v 

předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění opčního práva vy-

zve objednatel dodavatele k jednání.  

III. Místo plnění 

III.1 Místem plnění je pro část: 

Část A) 

Budova autoškoly,  Areál vozovna trolejbusů Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00  Ostrava -  Moravská 

Ostrava 

Část B): 

Budova odboru centrální nákup a sklady (MTZ), Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava 

– Martinov   
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IV. Termín plnění a dokončení díla 

IV.1 Dokončené dílo bude u části A) i B) objednateli předáno do 6 kalendářních dnů  ode dne protokolárního pře-

dání/převzetí  místa  plnění. Tato doba je maximální, nepřekročitelná a bude předmětem hodnocení. 

IV.2 Termín realizace díla je objednatelem stanoven na období  6/2017. 

IV.3 Realizace díla bude probíhat dle zpracovaných harmonogramů realizace, které tvoří Přílohu č.1b a 2b této 

smlouvy, a které zpracoval dodavatel v souladu se svou nabídkou. Dodavatel při předání a převzetí místa pl-

nění předloží objednateli aktualizované harmonogramy realizace, dle konkrétního data předání a převzetí 

místa plnění. 

IV.4 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. památkových či jiných průzkumů). 

IV.5 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjed-

naných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

IV.6 Dodavatel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem e-mailem na 

adresu nvyroubalova@dpo.cz nebo osobně poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál dílny Mar-

tinov, odbor dopravní cesta, středisko správa a údržba ostatního majetku, Martinovská 3293/40, 723 00 Ost-

rava - Martinov.  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve dodavatele k přejímacímu řízení nejpozději do 5ti 

kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.  

IV.7 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo 

jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, 

zástupci ve věcech technických uvedených záhaví této smlouvy. Návrh protokolu zpracuje dodavatel a zašle 

jej objednateli k odsouhlasení. 

IV.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené místnosti do náležitého stavu nejpozději do 

5ti kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště a provedení úklidu obě 

strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se do-

davatel zavazuje uhradit. 

V. Cena předmětu smlouvy 

V.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky dodavatele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, 

uvedených v bodě V.3. 

Cena bez DPH za část A)      91.329,- Kč 

Cena bez DPH za část B)    118.229,- Kč 

Cena celkem bez DPH za obě části   209.558,- Kč 
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V.2. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  

43.22.12, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Dodavatel bude fakturovat bez daně 

z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 

písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodá-

vek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

V.3. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na 

základě požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

V.4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukon-

čení díla. 

V.5. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušné cenové nabídky, která je přílohou č. 1a  

pro část A) a přílohou č.2a pro část B) této smlouvy o dílo. Položky, které nebudou obsaženy v  původní 

cenové nabídce budou oceněny na základě datové základny ÚRS Praha ponížené o 15 %. V případě, že 

datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou 

stran. 

V.6. Dodavatel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové fakto-

ry všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění sta-

veniště, skládkovné, atd.), které dodavateli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které dodavatel mohl a měl reálně na 

základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy. 

V.7. Dodavatel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti soupisu prací, jako podkladu pro ocenění díla a soupis 

prací zcela odpovídá požadovaným parametrům jednotek a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodu není 

dodavatel oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný 

soupis prací včetně uvedení celkové konečné ceny díla je doložen v příloze č. 1a a 2a této smlouvy.  

VI. Platební podmínky 

VI.1. Poskytovaný předmět smlouvy se člení do dvou dílčích částí (část A a část B). Úhradu ceny za provedení díla 

provede objednatel na základě faktury vystavené dodavatelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitel-

ného plnění (tj. ode dne předání a převzetí dílčí části díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného 

oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a kopie oběma smluvními stranami po-

tvrzeného Zápisu o předání a převzetí dílčí části díla dle příslušného vzoru objednatele. Dodatečné práce a 

dodávky dle bodu I.7, V.5 a nové stavební práce dle čl.II budou fakturovány po odsouhlasení Změnového lis-

tu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

VI.2. U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz 

bod VI.3 bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedo-

hodnou písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci 

obou smluvních stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí dílčí části díla nebudou uvedeny žádné 

vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.  



 

 

strana 6/11 

 

VI.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, při-

čemž protokol o odsouhlasených pracech bude přílohou faktur.  

VI.4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu VI.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli.  

VI.5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

VI.6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem dodavatele.  

VI.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI.8. Dodavatel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

VI.9. Faktury jsou dodavatelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technic-

kým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pokud dodavatel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

VII. Záruka na předmět smlouvy 

VII.1. Dodavatel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na 

I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce: 

 60 měsíců na stavební a montážní práce 

 24 měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení 

VII.2. Dodavatel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých strojů a technologických zařízení s uvedenou 

zárukou na jakost v délce pro dodávky strojů a technologických zařízení. U dodávek, které nebudou v tomto 

soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka na jakost je v délce stavebních 

a montážních prací. 

VII.3. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění 

vady, a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí díla. 

VII.4. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

VII.5. Dodavatel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

VII.6. Záruka na jakost začíná plynout od dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na 

díle uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze. 

VII.7. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, 

a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. 

objednatel oznámí kontaktní osobě dodavatele výskyt vady , a to elektronicky na e-mail:  xxxxxxxxxxxx a 

zároveň písemně na kontaktní adresu ait-česko s.r.o., Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice. Jakmile 

objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
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VII.8. Zástupce dodavatele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlá-

šení e-mailem. Dodavatel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 2 pracovních dnů od její 

lokalizace, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady dohodnuto jinak. 

VII.9. Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruku na jakost v trvání delší než uvedenou 

v bodě VII.1, je dodavatel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.  

VII.10. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vad a nedodělků. 

VII.11. Provedené odstranění vad a nedodělků dodavatel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

dodavatel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynu-

tím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce VII.1 této smlouvy. 

VII.12. Dodavatel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

VII.13. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 

VII.14. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 

užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Dodavatel nezod-

povídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

VIII. Sankční ujednání 

VIII.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, 

je objednatel oprávněn požadovat, a dodavatel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 

1% z celkové částky díla bez DPH dle čl. V. bodu V.1. za každý i započatý den prodlení. 

VIII.2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel 

oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun) za každou vadu a za každý 

i započatý den prodlení. 

VIII.3. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

 Kč (slovy tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

VIII.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

VIII.5. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

VIII.6. Dodavatel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

IX. Stavební deník 

IX.1. Dodavatel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náleži-

tosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude dodavatel zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek pro-

váděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy. 

IX.2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

IX.3. Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 
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 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

IX.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevný-

mi. 

IX.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

IX.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

IX.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k 

jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

IX.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

dodavateli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

IX.9. Dodavatel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

IX.10. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

X. Provádění díla 

X.1. Dodavatel zajistí dodržení technologických postupů u provádění prací.  

X.2. Staveniště bude předáno a převzato do 5ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu 

objednatel doručí na adresu dodavatele ait-česko, Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice. O předání sta-

veniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele.  

X.3. Výzvu objednatel odešle nejpozději do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy. Osoba oprávněná k předání a 

převzetí staveniště: 

 za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx) 

 za dodavatele: xxxxxxxxxxx  (xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx) 

X.4. Dodavatel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném 

objednatelem v jím určených termínech. 

X.5. Dodavatel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci harmonogramů výstavby, které tvoří přílo-

hy č. 1b, 2b  této smlouvy. Tato aktualizace bude provedena v souladu s nabídkou dodavatele.  
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X.6. Dodavatel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 5 kalendářních dní předem k předání a 

převzetí díla viz čl. IV bod IV.6. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a do-

davatele. 

X.7. Dodavatel je povinen udržovat pořádek na staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností. Dodavatel je podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění 

provádět kontroly, zda odpad vznikající činností dodavatele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do 

nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat dodavateli smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Dodavatel – původce odpadu si je vědom toho, že je povi-

nen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o od-

padech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo 

ekologické havárie odstraní tuto dodavatel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení 

energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxx. Dodavatel odpovídá občanům a maji-

telům pozemků dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou 

stavební činností.   

X.8. Kovový odpad vzniklý realizací stavby je majetkem objednatele, a dodavatel je povinen tento ukládat do 

určených kontejnerů objednatele. 

X.9. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. 

X.10. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Technický dozor ob-

jednatele určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

X.11. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmoc-

něni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

X.12. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se dodavatelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

X.13. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání dodavatelem předvedena jeho způsobi-

lost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému dodavatel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsled-

ky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

X.14. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se dodavatelem, nenese dodavatel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

X.15. Dodavatel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle.  

X.16. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných před-

pisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

X.17. Veškerá jednání mezi dodavatelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém. 

X.18. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých ev-

ropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na 

území České republiky. 
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XI. Další práva a povinnosti smluvních stran 

XI.1. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 

ně vyplývajících. 

XI.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

XI.3. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům dodavatele, podávat dodavateli po-

třebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

XI.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vy-

plývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

XI.5. Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby dodavatele, jakož i osoby, které jsou propojeny 

se dodavatelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

XII. Závěrečné ujednání 

XII.1. Dodavatel garantuje dodávku náhradních dílů na klimatizační jednotky po dobu minimálně 10-ti let. 

XII.2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neu-

pravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení obecně 

závazných právních předpisů. 

XII.3. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (dodavatel), a to s dostatečnou vý-

ší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se dodavatel zavazuje po celou dobu trvání smluvní-

ho vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržo-

vat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění doda-

vatele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka 

minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 4 mil. Kč roč-

ně. 

XII.4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

XII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel 

 1 x dodavatel 

XII.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

XII.7. Dodavatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené ne-

bo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere dodavatel na vědomí, že Dopravní podnik Ost-
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rava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat 

smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

XII.8. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchod-

ním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha 1.  

1a Cenová nabídka pro část A 

1b Harmonogram realizace pro část A 

1c Minimální technické požadavky pro část A 

Příloha 2.  

2a Cenová nabídka pro část B 

2b Harmonogram realizace pro část B 

2c Minimální technické požadavky pro část B 

Příloha 3. Základní požadavky k zajištění BOZP 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne V Českých Budějovicích dne  

 

 

 

 

 

………………………………….                 …………………………………. 

xxxxxxxxxxx                                                                                                     Petr Bareš jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravní cesta   


