SMLOUVA
o dilo na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti a
dozoru projektanta

CASTA
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

1. Stredni priimyslova Skola elektrotechnicka, Havirov, p. o.
se sidlem: Makarenkova 513/1, Havifov — Mé&sto, 736 01
zastoupena: Mgr. Jifi Okrouhly Ph.D.

ICO: 62331574

DIC:CZ62331574 (neplatce DPH)

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., pobocka Havifov

Cislo Uctu: 1727404369/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Mgr. Jifi Okrouhly Ph.D., tel.: 605975790, e-mail: jiri.okrouhly@spsehavirov.cz
Miloslav Némec, tel.: 733605217

(ddle jen v Casti B a D ,objednatel" a v &asti C ,prikazce")

2. Ing. Ludék Budik
se sidlem: Celakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna

ICO: 10129405

DIC: CZ6104270711

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.
Cislo G¢tu: 2901196310/5500

datova schranka:

Zapsana v Zivnostenském rejstfiku, vedeném ve Slavkové u Brna
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v &asti C ,pfikaznik")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pFedpist (dale jen ,ob&ansky zakonik"), a to v &sti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obfanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zékoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z
této smlouvy nebo souvisejici s ni se Fidi préavem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v &. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajfl
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.,

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Gctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
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z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"“). V pfipadé
zmény UCtu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Gstavu; novy uUCet vSak musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze -osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smiouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokument@ a Ukonl nezbytnych pro Fadny
a bezpecny prlibéh realizace stavby 01005/2025 Rekonstrukce vchodu a chodeb
skoly - zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, dozoru
projektanta (dale jen ,stavba"™) vCetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci
zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve znéni pozdéjsich predpis
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy (dale také jako ,,DOSS") a tcastniky
fizeni (déle jen ,dilo").

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
Dilo ma  nasledujici Casti a rozsah: viz Vyzva  k podani.

1. Podlahy a dlazby- kompletni rekonstrukce podlah v suterénu, v pfizemi, 1.
patie a 2. patfe Skoly a hlavniho vstupu + schodist’, navrh novych podiahovych

krytin.
2. Schodisté a vstup - oprava schodist’ a vstupnich prostor skoly véetné
hlavniho vchodu.

3. Podhledy a rozvody - navrh podhled( se skrytim rozvodi tepla, vody a
elektro, nové rozvody elektriny (SIL, SLA) vedené v podhledech ve vsech
patrech (suterén, pfizemi, 1 NP, 2 NP).

4. Osvétleni - kompletni navrh nového, isporného a moderniho osvétleni vSech
chodeb, vstupnich prostor a suterénu.

5. Dvere a zarubné - vyména vSech dvefi a zarubni v rekonstruovanych
prostorech.
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6. Suterén - rekonstrukce podlah a omitek ve skladu Eisticich prostFedkii,
kompletni rekonstrukce Zakovskych Saten véetné navrhu interiérového reseni
zakovskych Saten na moderni, esteticky prijemné a funkéni prostredi
odpovidajici sou¢asnym poZadavkdm na skolni provoz.

Rozpocet na nabytek, ktery neni pevné spojeny budovou tj. volné stojici lavice,
skfinky apod., oddélit zviast’ od stavby

7. Uprava kabinetu v 1NP a 2NP.

8. Navrh pozarné bezpeénostniho FeSeni v rekonstruovanych prostorech,
pokud je potFebné,

1. CAST DILA

..

2.2.

Zameéreni

Zaméfeni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu.
Zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni této &asti dila. Soucasti
zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu. Zhotovitel bere
na vedomi, Ze souCasna dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby), kterou mé
objednatel k dispozici, nemusi odpovidat jejimu skutenému aktudlnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pfipadné tuto dokumentaci doplnit
v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Priizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou vedkeré priizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Bude se jednat o tyto priizkumy:

o stavebné-technicky priizkum,

Pokud béhem zpracovévani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
priizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou Fedeny formou vicepraci.

2. CAST DILA

2:3.

Dokumentace pro povoleni zaméru (dale jen ,DPZ")

Pfedmétem této Césti dila je zpracovani dokumentace, kterd bude obsahovat vegkeré
naleZitosti stanovené vyhlaskou &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dale jen
~vyhlaska €. 131/2024 Sb.") tak, aby v souladu se zékonem ¢, 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon") a jeho souvisejicimi
predpisy, mohlo byt vyddno rozhodnuti o povoleni zdméru v piipads, e bude
prislusnym stavebnim (fadem vyZadovano.

Zhotovitel je povinen v ramci tvorby spole¢né dokumentace reflektovat stavebni
pfipravy pro vnitfni vybaveni. DPZ musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorové koordinace apod.) tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z ddivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni
¢asti s Casti vnitfniho vybaveni.

Stavba bude dostatecné definovéna tak, aby stavebni Gfad mohl posoudit soulad
s obecnymi technickymi poZadavky a stanovisky DOSS.
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Jedno vyhotoveni DPZ bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a také ocenény soupis praci a dodavek vnitfniho vybaveni ktery
bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupné DPZ.

Soucasti pInéni je rovnéz vypracovani ramcového Casového harmonogramu stavby.
Realizace akce je planovana v obdobi letnich prazdnin 2026.

3. CAST DILA

2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS"™)
Predmétem této casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢..131/2024 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi pfedpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfislusnych orgénll a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich UCastnik( spravnich Fizeni vietné
spravcll dopravni a technické infrastruktury.
DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymer, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").
DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych objekt(
a provoznich souborl, a to ve shodné struktufe a ¢lenéni dle pfedchoziho stupné
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis ocenény i neocenény stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Soupis praci bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd
a provoznich soubor{ v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové UGrovni
platné v dobé zpracovani, a to bud’ RTS, URS nebo OTSKP. Uvedené standardizované
cenové soustavy (standardizovany cenik stavebnich praci) vychdzi z obecné
prijatelnych principl a transparentniho zékladu a splfiuji definici cenové soustavy
podle § 11 vyhlagky & 169/2016 Sb.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlvodnénych pFipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
dolozeny napr. prizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustaveé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urditym
dodavatellim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekaZzky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci bude zpracovan pouze v elektronické podobé.
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Pfedmétem této Casti dila je rovnéz zpracovéni navrhu ¢asového harmonogramu
stavby (minimalni ¢asovou jednotkou bude tyden).

2.5. Dokumentace vnitiniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotiebii
a dalsim nezbytnym vybavenim pro budouci provoz projektované stavby. Névrh
a uzivatelsky standard vybaveni bude odpovidat b&Znym potfebam provozu
projektované stavby. Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz
jednotlivych  poloZek vnitfniho  vybaveni budou pribézné konzultovany
a odsouhlaseny zastupci objednatele.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do DPZ a DPS.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz polozek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle § 89 aZ § 95 zakona €. 134/2016 Sb. a jeho provadécich predpisd, a to ve stavu
téchto predpisd ke dni pfedani této dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitfniho vybaveni bude soupis dodavek vnitfniho vybaveni
s vykazem vymér. Jedno vyhotoveni bude navic obsahovat ocenény soupis dodavek
vnitiniho vybaveni, ktery bude zpracovan zhotovitelem na zakladé katalogovych
cenikd jednotlivych vyrobcl a dodavateld, popf. priizkumem trhu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 aZ 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 3 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na prenosném datovém nosicive
formatu pro texty *.doc/docx(*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg, *.pln a *.pdf,

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméFeni a
prizkumy) bude objednateli dodédna v 1 listihném vyhotoveni a elektronicky
ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf ,

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DPZ) bude objednateli
a prisluSnému stavebnimu Gradu dodéna elektronicky ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), prorozpolty a vykazy vymér *.xIs/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroveh *.pdf:_listinné vyhotoveni a jeiich
predani pFisluSnému stavebnimu (Fadu zajisti zhotovitel v takovém poétu, ktery bude
pozadovat stavebni Ufad pro zahajeni pfisludnych spravnich Fizeni. Po nabyti pravni
moci pfislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné pfedény dokumentace
ovérené stavebnim UFadem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto ¢lanku smiouvy (DPS
a dokumentace vnitfniho vybaveni) bude objednateli dodana ve 3 listinnych
vyhotovenich a 1x elektronicky , v pfipadé dokumentace vnitfniho vybaveni ve
3 listinnych vyhotovenich ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro rozpotty a vykazy
vymér *.xIs/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zaroven *.pdf . Soupis praci bude objednateli dodén pouze v elektronické podobg, a
to ve verzi ocenéné i neocenéné pro vefejnou zakazku. V pfipadg, Ze v prbéhu vybéru
zhotovitele stavby dojde ke zméndm v DPS, pfedd zhotovitel objednateli DPS
upravenou o veskeré zmeény provedené béhem vybéru zhotovitele stavby 3 v listinném
vyhotoveni a elektronicky, a to do 10 dni od obdrZeni vyzvy objednatele.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
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se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Souéasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(déle jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatorli BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji sloZitosti, technologii provadéni, ¢asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, Ze bude potfeba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet odlivodni.

5. V pfipad€, Ze by s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napf. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pFislusnych Castech projektové dokumentace diivod,
pro¢ neni potreba tuto Cast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec pfislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektoveé dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlvodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk(i prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli k pfejimacimu Fizeni)
jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméreni a priizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. &st dila)
do 30 dnii ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy;

b) DPZ dle cl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnli od prevzeti 1.
casti dila;
¢) DPSdle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy a dokumentaci vnitfniho vybaveni dle

¢l. IIT odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 30 dnii ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o povoleni zaméru

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vSech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organi statni spravy a vlastnikd verejné dopravni a
technické infrastruktury nejpozdé&ji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2.
casti dila.

3. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotenych organd statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, vlastnikd (spravcl) inZenyrskych siti nebo vlastnikd dotcenych objekt,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s naleZitou péci a odbornosti nemohl zabréanit (tj. zejména podal pfislusné Zadosti
v dostatecné |h{ité, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skutecnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouzit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouZena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
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94,

tato prekazka brani v plnéni jeho zavazke z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termind pInéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem pInéni pro predéni jednotlivych &asti dila je sidlo objednatele.

vl
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpe&i $kody

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno nejpozd&ji v posledni den doby pinéni. Dilo
bude provedeno a objednateli pfedano po ¢éstech, a to v terminech uvedenych v &l. IV
odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) pFevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K pfedani dila (jeho Césti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni pFejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho &ast) pFejima & nikoli. V pFipadg, e
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v pfedavacim protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejimé &i nikoli
do 14 pracovnich dndl od predloZeni pfislu§né ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani pFejimaciho fizeni (tj. od zahajeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonéeni

prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodieni s provedenim

dila (jeho casti).

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku

a ve smyslu zakona ¢, 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o0 zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjich predpisd

(dale jen ,licence™), a to:

e v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zm&néné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e Vvuzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu,

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Objednatel je opravnén dilo upravit i
jinak ménit, a to i prostfednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm ne? objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dal$im dokumentdm a hmotnym

vystup@im, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeti $kody na nich pFechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpistm CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotéenych organi statni spravy,
c) provest dilo na svdj néklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,
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f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlm Ucastnikl zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnil ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle poZadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: budik.ludek@gmail.com Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele 0 zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipadé, Ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo
od Ucastnika zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

j) organizovat pravidelné schlizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (déle jen ,kontrolni den"). Kontrolni den se bude konat 1x
za 30 dni v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna
jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak. Zhotovitel z
kazdého kontrolniho dne pofidi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do 3
pracovnich dn{ ode dne uskutecnéni kontrolniho dne. V pripadé, Ze objednatel nebude
se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 3 pracovnich dnd zhotoviteli zpét, vCetné
specifikace nedostatk(l a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé upravit
zapis dle pfipominek objednatele, a to do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti: datum konani,
misto konani, seznam pfitomnych & omluvenych Gcastnikd, program jednani, popis
sjednanych a splnénych ukoll a zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem pfedéna, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodll nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfiujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihdté a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez | DPH 21 | Cena véetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

1. ¢ast | Zaméreni

(&l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 60.000 12.600|  72.600

Prlzkumy

(€l. IIT odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebné-technicky prizkum 40.000 8.400| 48.400
1. cast celkem 100.000 21.000| 121.000

2.cast

Dokumentace pro povoleni
zaméru (DP2) 150.000 31.500 181.500
(€l. IIT odst. 2 bod 2.3 smiouvy)

2. cast celkem 150.000 31.500 181.500

3. cast |Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) 150.000 31.500| 181.500
(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

Dokumentace vnitiniho

vybaveni 80.000 16.800 96.800

(€l. IIT odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

3. cast celkem 230.0000 48.300| 278.300
Cena celkem 480.000 100.800| 580.800

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a Uplné provedeni dila.

2. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji prekrocit.

.V pfipadé, Ze je zhotovitel pldtcem DPH a dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel
povinen k cené dila bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek. Je-li zhotovitel platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty
bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi
sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli
veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a Upiné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pFipustnou, kterou je mozné
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zménit pouze v pfipadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly souéasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zélohy nejsou sjednany.

.V souladu se zékonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i pinéni se povazuje
za samostatnée zdanitelné pInéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni a prlizkum{ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS a dokumentace vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod
2.4 -2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy.

jednorazové po predani a prevzeti dila.

. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit naleZitosti dafnového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit naleZitosti Gcetniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a nalezitosti
stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat takeé:

a) &islo smlouvy objednatele, ICO objednatele, ¢islo vefejné zakézky (tj. ¢. 00680/2025),

b) predmét smlouvy, tj. text v zépati této smlouvy,

¢) oznaceni banky a cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) |htu splatnosti faktury,

f) vysi pozastavky,

g) jméno a v pripadé listinného vyhotoveni faktury i podpis osoby, ktera fakturu vystavila,
vcetné kontaktniho telefonu.
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10.

11.

12.

Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vySe
ceny dila dle . VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny prislusné Easti dila véetn& DPH (bez DPH v pfipadg,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici &ast ceny dila, resp. jeho &asti (t. nad 90 %
smluvni ceny pFislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfisludnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturdch vysi
pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zéakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnfl od doruleni 7adosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. a 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru dle stavebniho zakona,

b) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat a# poté, co bude
stavba a dodavky vnitfniho vybaveni zhotovené dle projektové dokumentace, jez je
pfedmétem dila, zcela dokonceny a prevzaty, a zérovefi bude moZno v souladu se
stavebnim zékonem zapo(it s trvalym uZivanim stavby. V pfipadé, %e stavba nebude
zahdjena do 18 mésicl od spinéni této ¢asti dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat uplynutim této Ihdity.

Lhiita splatnosti faktur Cini 30 kalendéafnich dné ode dne jejich dorugeni objednateli.

8. Fakturu mlZe zhotovitel vystavit pouze na zékladé pFedavaciho protokolu dle &l. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastévky se provede osobné na podatelnu
objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich slu¥eb nebo
elektronicky na e-mail nebo prostrednictvim datové schranky objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim Ihéity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
pfestava béZet plivodni Ihita splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti béZf opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséni pfisluiné &astky z Gétu
objednatele.

Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zviaStniho zpsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et

zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipads, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti (platy nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizeni.

Tato uhrada bude povaZovana za spinéni &asti zavazku odpovidajici prislugné vy& DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni, Objednatel nenese odpovédnost
za pfipadné penéle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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IX.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovidé poZadavklm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirdi
¢innosti  zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
poZadavk{m, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povaZovano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim
skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@m v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro rfadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu pfedpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 —2.5 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma prévo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 30 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli prfeda pisemnym protokolem.

X.
Sankéni ujednani

Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv cést dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné ¢asti dila
vCetné DPH (bez DPH v pfipadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢&l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapocCaty den prodieni.

Dojde-li v dlisledku vady dila (resp. kterékoli jeho casti) v pribéhu provadéni stavby
k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén tuto sankci zapocist oproti pozastavce
uplatnéné dle ¢l. VIII. odst. 5 této smlouvy.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.
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5.

V pfipadé poruseni povinnosti dle €. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS véetné DPH (bez DPH
v pfipadg, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle €. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti
vysvétleni.

V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné piipadnych sankci z néj vyplyvajicich va¢i
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve
Vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred Fadnym
terminem pinéni, nezaniké narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj&im porusenim
smluvni povinnosti.

Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské Cinnosti a dozoru projektanta

XI.
Predmét pinéni

Pikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho tcet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu za (celem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
na zakladé kterych bude moZno stavbu umistit a provést, a to véetné viozeni projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronickych dokumentaci dle § 172 odst. 4
stavebniho zakona a stim souvisejici komunikace za prikazce jako stavebnika
prostrednictvim portalu stavebnika ve smyslu § 268 odst. 1 stavebniho zékona (dale
jen ,inZenyrska Cinnost"). InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto &lanku
smlouvy,

b) zabezpecit vykon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pism. h) stavebniho zakona po
celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor projektanta™). Dozor projektanta je
specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

V ramci vykonu inZenyrské Cinnosti pfikaznik na zakladé udélené plné modi zajisti:

a) zpracovani a podani veskerych Zadosti o vydani pFislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi pfedpisy umistit a provést,

b) projednani zaméru a zajisténi doklad( o vysledcich projednéni s pislunymi dotéenymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem stitni sprévy a s ostatnimi tcastniky
fizeni,

¢) podklady pro uzavfeni smluv s pislusnymi viastniky veFejné dopravni a technické
infrastruktury, vyZzaduje-li projektovand stavba vybudovani nové nebo Upravu ¢i
pFeloZeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

d) zjiSténi parcel a viastnik{ sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahéjeni jednént
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e)

s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pri ziskani pisemnych souhlasi se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypljcce po dobu realizace stavby apod.),

ucast na jednanich a dalsi Gkony v ramci fizeni o povoleni zaméru,

.V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)

d)

9)
h)
i)
)
k)

)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby a dodavek
vnitfniho vybaveni; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace
se skutecnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory/odchylky bezodkladné
posoudit a resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitfniho vybaveni
a technickym dozorem stavebnika. Pripadné odchylky od projektové dokumentace, ke
kterym doslo pfi provadéni stavby je pfikaznik povinen pisemné schvalit (popf. tyto
odchylky neschvalit se zdlvodnénim, proc je neschvaluje).

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich
udajl a ukazatel@,

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitiniho vybaveni
na vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) oproti DPS a dokumentaci vnitfniho vybaveni
a soupisu praci,

kontrolu rozpoCtu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predloZzeného
zhotovitelem,

vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
Ucast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich dnech realizace vnitfniho vybaveni,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

m) Ucast na jednanich svolavanych prikazcem,

n)

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim GUFadem.

Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZenyrské cinnosti, vykon ¢innosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.
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XII.
Doba a misto pInéni

Vykon inZenyrské €innosti:

1.

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani nie uvedenych rozhodnuti v t&chto terminech:

 zadost o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru do 5 dnii od pievzeti 2. Casti
dila objednatelem.

Bezodkladné po podani pfislusné Zadosti je pfikaznik povinen ji e-mailem zaslat pikazci,
a to vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani pfisluSného rozhodnuti stavebnim GFadem je pfikaznik povinen jej
e-mailem zaslat prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislu$nych rozhodnuti vydaného stavebnim (Fadem je
pfikaznik povinen jej e-mailem zaslat piikazci, a to véetn& potvrzeni o nabyti pravni moci
a oznameni stavebniho Gfadu o ovéfeni projektové dokumentace spolu se &titkem
obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé.

Vykon dozoru projektanta:

2.

10.

11.

12.

Dozor projektanta dle ¢&l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace dodavek vnitfniho vybaveni. Bude zahdjen po zapoceti
realizace stavby a po zapoceti realizace dodavek vnitfniho vybaveni na pisemnou vyzvu
prikazce a ukonéen:

a) v pripadé stavby v okamzZiku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace,
jez je predmétem dila, zcela dokondena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodglké a
zéroven bude moZné v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uZivanim
stavby,

XIII.
Odména

Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 90.000 K¢
DPH 21 % 18.900 K¢
vCetné DPH 108.900 K¢

b) odména za vykon dozoru projektanta:

bez DPH 90.000 K¢
DPH 21 % 18.900 K¢
vCetné DPH 108.900 Kc

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo (éelné vynalozené
pfi pInéni jeho zévazk{ vyplyvajicich z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pfikaznik pretétuje pFikazci samostatné.
Pilohou faktury, kterou budou spravni poplatky pfeGctovévany, bude vzdy doklad o
zaplaceni prislusného poplatku.

Odmena je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.
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13.

14.

15;

Nebude-li néktera cast plnéni v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
sniZzena, a to odeCtenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti plnéni, které v ramci
méneépraci nebudou provedeny.

Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (na zékladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnl, vyhrazuje si pfikazce pravo
navysit prikaznikovi odménu za vykon dozoru projektanta. NavySeni odmény se v tomto
pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) 1. ¢ast DP tohoto ¢lanku smlouvy
a poméru prodlouZeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace stavby.
Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci prikazcem
(objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalsich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne
neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy. Navyseni odmény bude vZdy pfedem
sjednano dodatkem k této smlouve.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen (ctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH ¢ DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Odména za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentd uvedenych v €. XII odst. 1 této
smlouvy pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Odmeéna za vykon dozoru projektanta bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym uzivanim
stavby , a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Je-li pfikaznik platcem DPH, podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti dafového dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura"). Neni-li pfikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit nalezZitosti Ucetniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis{, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zékonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat takeé:

h) &islo smlouvy pfikazce, ICO prikazce, &islo vefejné zakazky 01005/2025 Rekonstrukce
vchodu a chodeb skoly,

i) predmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské Ccinnosti pro stavbu 01005/2025
Rekonstrukce vchodu a chodeb Skoly ™ nebo text ,vykon cinnosti koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
01005/2025 Rekonstrukce vchodu a chodeb Skoly" nebo text ,vykon dozoru projektanta
pro stavbu 01005/2025 Rekonstrukce vchodu a chodeb skoly",
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j) proznaceni banky a Cisla ctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odligné
od ¢isla uvedeného v ¢&l. T odst. 2 této smlouvy, je pfikaznik povinen o této skute€nosti
v souladu s €l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

k) Ihdtu splatnosti faktury,
I) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

5. Lhlta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dndl ode dne doruceni pfikazci. Dorugenf
faktury se provede osobné& na podatelnu prikazce, nebo doruéenkou prostiednictvim
provozovatele postovnich sluZeb, nebo elektronicky do datové schranky prikazce.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnen fakturu pred uplynutlm Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dfvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi pfikazci. Vracenim vadné faktury pikaznikovi
prestava béZet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury pfikazci. Pfikaznik je povinen dorucit pFikazci opravenou fakturu do 3 dné
po obdrZeni prikazcem vrécené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pfisludné Eastky z Gctu piikazce.

8. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zviatniho zp&isobu zajisténi dané dle
§ 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prlkaznlk bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni.

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmetne plnéni. Pfikazce nenese odpovédnost
za pfipadné penale a jiné postihy vyméfené ¢&i stanovené spravcem dané pfikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV,
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen pfizvat piikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predanl stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelne potrebnem poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad{, doplfiujicich (idajdi, upFesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ihdté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:
a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynt trvd, pfikaznik neodpovida
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za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat pFikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

) postupovat pri zarizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod’riovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

Prikaznik se mlZe odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemize vcas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se v3ak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusna rozhodnuti nebo nepreda-li prikazci pfislusna
rozhodnuti a ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmény za inZenyrskou ¢innost vé. DPH (bez
DPH v pripadé, ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy,
a to za kazdy i zapocCaty den prodieni.

Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Pro pfipad prodieni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany uUrok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XVII.
Odvolani prikazu

Pfikazce je opravnén prfikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.
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2. Odvolanim pfikazu neni dotceno pravo oprévnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

—

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZzuje i (jma, kterd objednateli vznikla tim, ¥e musel
vynaloZzit naklady v dsledku porueni povinnosti zhotovitelem.

W

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

H

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti max. 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pFipadé, e je spoluticast
uvedena v %).

e

Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojiéténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodiouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby pinéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyzadani
kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk na poZadované pojisténi nebo certifikat
pfislusné pojistovny ne starsi jednoho mésice prokazuijici existenci pojiéténi v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto Clanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika,
pojistne Castky, roCni limity a sublimity plnéni a vysi spolutiasti).

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

8. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskeré ukony vi¢i pojistiteli zhotovitel. Objednatel
Je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soudinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné poZadovat.

XIX.
Odstoupeni

-y

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti
po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

) neprovadéni dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodavek
vnitfniho vybaveni dle této smlouvy,

d) nedodrzeni pravnich pfedpisli nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu cinnosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské &innosti.
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. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho reSeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tFi tydnd".

XX,
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo neprimo ani jen z¢asti zpristupnény osobam, vidi kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatrenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vidi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankénich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni,

XXI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

.V pfipadé zéniku zavazku z této smlouvy pred jeho fFadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pfed radnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
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nebo vykonu dozoru projektanta.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zékon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich
pfedpisti (déle jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém piipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv. Smiuvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech
s platnosti origindlu podepsanych oprévnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢ems
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena
elektronicky, obdrZi ob& smluvni strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi
podpisy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a e se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajl dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.spsehavirov.cz.

Voo, dne ... V Slavkové u Brna dne 22.10.2025

Za objednatele zhotovitel
jméno, prijmeni
funkce majitel

POZN.: pokud bude smlouva
uzavirana  €elektronicky,
musf byt osoba
zastupujici prispevkovou
organizaci dopinéna pred
zaslanim smiouvy druhé
smiuvni strané

POZN.:  podpisy nemohou byt samostatné
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