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Smlouva o dílo 
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“)  

 
  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 280123725/0300 
IČO: 27520536 
DIČ: CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2629 
ID datové schránky: eiefkcs 
 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla:      

Jméno:  xxxxx 
E-mail: xxxxx  
Telefon:  xxxxx 
 

  dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 
 

2. Stavrecon Pardubice s.r.o. 
sídlo:  Milheimova 2689, 530 02 Pardubice 

        zastoupená:  Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti  
        bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 1502317002/5500   
IČO:  05925801    
DIČ: CZ05925801   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
39169 
ID datové schránky: v92fbfb 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  

 Jméno:  xxxxx 
 E-mail:  xxxxx 
 Telefon:  xxxxx 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“),  

kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo 
dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného zhotovitele předložená v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, výměna stávajících 
neúsporných svítidel VO“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

  

Článek 1 

Předmět a rozsah smlouvy  

1.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad 
a nedodělků a na svůj náklad a nebezpečí výměnu 21 ks stávajících neúsporných venkovních 

svítidel veřejného osvětlení za nová úsporná LED svítidla, rozmístěná po areálu 

Orlickoústecké nemocnice (19 ks volně stojících lamp a 2 ks nástěnných lamp), a to v místě 

plnění, kterým je Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí. 

1.2  Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace, podle parametrů v ní uvedených a dle přílohy 

č. 1 a č. 2 této smlouvy. 

1.3  Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických zařízení, včetně všech činností 

uvedených v této smlouvě nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti 
je zhotovitel zejména povinen:  

o zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  

o obstarat a zajistit přepravu dodávek a montážního zařízení, 

o vést stavební/montážní deník, 

o zpracovat časový harmonogram prací, 

o stavební práce, 

o montážní práce, 

o provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,  

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku,  

o zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,  

o zajistit čistotu staveniště a zejména jeho okolí,  

o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  

o uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu,  

o zajistit a provést všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

o odstraňovat vady v záruční době, 

o zpracovat výrobní (dílenskou dokumentaci), případně vzorkování, 

o zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla. 

  
Článek 2  

Cena za dílo  
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2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu 
dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a činí:  

 cena díla v Kč bez DPH  1 222 222,00 Kč 

 sazba DPH v %  21 % 

 výše DPH v Kč      256 666,62 Kč 

 cena díla v Kč včetně DPH   1 478 888,62 Kč 

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v oceněném výkazu výměr v příloze č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 

oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty 
veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a 

zadávacími podmínkami.    

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek.   

2.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.  

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala 
až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 

předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení 

víceprací je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele a předem si vyžádat s realizací víceprací písemný souhlas objednatele.   

2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení 

díla („dále jen méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o 

neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a 
zhotovitele pro věci technické při kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně 

specifikovány zápisem ve stavebním deníku s podpisem zástupců obou stran.  

2.7 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 
rozpočtů;  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech;  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 
platného v předchozím čtvrtletí/pololetí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr 
nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace;  

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude 
součástí změnového listu;  
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e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních 
předpisů;   

f) v případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového 

listu při jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných 
změnových listů musí být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto 

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být 

provedeny jen za podmínek touto smlouvou stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž 
vznikne jen za podmínek touto smlouvou sjednaných.  

2.8 Veškerá manipulace s materiálem je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být odvezen, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení v 
souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je 
součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve 
výkazu výměr.   

 

Článek 3  

Platební a fakturační podmínky  

3.1 Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, převodem na účet zhotovitele uvedeném v záhlaví 

této smlouvy, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených 

zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu 

provedených prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná.  

3.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.3 Faktura bude objednateli doručena elektronicky na adresu xxxxx        

3.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
§ 435 občanského zákoníku. 

3.5 Faktura musí obsahovat i tyto údaje:    

o v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce 
CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, 

zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen 

doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu 

celkem včetně DPH.  

3.6 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 

smluvních pokut, náhrad škody aj.).   

3.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.   

3.9 Smluvní strany se dohodly, že jestliže faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení ve lhůtě splatnosti zpět. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové 

faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.   
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Článek 4  

Doba a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy, a to do 7 pracovních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se smluvní 

strany nedohodnou písemně jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. 

Zhotovitel je vždy oprávněn k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi.  

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.   

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 45 dní od protokolárního předání a převzetí 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a 

předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje 
požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit 

svému účelu.  Předpokládaný termín plnění: 10/2025–12/2025. 

4.4 Místem plnění je areál Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí.  

 

Článek 5  

Technický a autorský dozor  

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to 

prostřednictvím technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Technický a autorský 

dozor sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla, 

správními akty orgánů veřejné moci a správy a v souladu s požadavky dodavatele 

zdravotnických technologií.  Na zjištěné nedostatky a vady upozorňuje technický dozor 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky a 

vady v přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat k provedení kontroly 
třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 

provádění kontroly.  

5.2 Technický dozor nebo autorský dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 
zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, 

po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

5.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

je zástupce zhotovitele povinen 2 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat technický dozor 

k provedení kontroly, pokud u jednotlivých stavebních objektů (každého dílčího plnění díla) 
nebude dohodnuto s objednatelem jinak. Jestliže se technický dozor nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích a tato skutečnost se uvede 
záznamem ve stavebním deníku. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. 
Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí 

zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly 

provedeny řádně. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat technický dozor o veškerých 
prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a 

ČSN a přizvat k nim technický dozor minimálně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí 
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technický dozor písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek 

se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. 
Technický dozor má právo požadovat kdykoliv během provádění díla provedení jakýchkoli 

dalších zkoušek včetně zkoušek materiálů a jiných movitých věcí a předložení písemné 

dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.   

5.4 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména 
den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně 2 x v době trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu, v 
případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

 

Článek 6  

Podmínky provádění díla  

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.   

6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby v papírové i elektronické formě. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a písemnou formou upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel 

předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, předá objednatel 

zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je 

zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až 
do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

6.3 Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky elektřiny a vody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd ke staveništi.  

6.5 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí 

ovlivnit její provoz a průjezdnost uvnitř areálu, a naopak musí respektovat provozní specifika 
nemocnice a příslušného stavebního objektu. Nezbytné odstávky souvisejících napojených 

zařízení a objektů (pokud to bude nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v 
dostatečném předstihu, a to v termínech pracovního volna, svátků nebo v nočních hodinách 

tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaní zdravotní péče v místech plnění. 

6.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a 
na přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale 

průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 

původního stavu před poškozením. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, 

vibrace atp. s prováděním díla související, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy 

snižují. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid 
komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí neprodleně jejich úklid.  
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6.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen 
uzamykatelnou bránou, která bude v době, kdy nebudou vykonávány stavební práce 
uzamčena tak, aby byl zamezen pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště, pokud u 
jednotlivých stavebních objektů nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.8 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    

6.9 Převzetím staveniště příslušného stavebního objektu zhotovitel přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany 

životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 

komunikací do těchto prostor.  

6.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.   

6.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 

příkazů.   

6.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.  

6.14 Dílo nebo část díla nebude plněna formou poddodávky.  

6.15  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
bez zbytečného odkladu předložit.  

6.16  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 

poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.   

6.17  Předpokládaná pracovní doba zhotovitele na staveništi bude od 7:00 hod. do 19:00 hod. 

Objednatel si vyhrazuje právo dohodnout prodloužení této pracovní doby se zhotovitelem na 

základě provozních potřeb a technického charakteru prováděných prací. 

6.18  Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 

se má dílo realizovat. 

6.19  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci 
předmětu smlouvy (např. umožnění přístupu do všech potřebných částí stavby, schvalování 

předložených vzorků, specifikace požadavků potřebných pro nastavení parametrů předmětu 

díla, …). Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo 

požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl 

pracovat na plnění předmětu smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany 
objednatele. 

6.20  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k 

provedení díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci nebo je nelze zjistit vlastním 
průzkumem. Formou dle charakteru podkladu či informace (ústně, písemně či v listinné 

formě). 

6.21  Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 

díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

 

Článek 7  
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Stavební deník  
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z 

vad a nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou č. 12 

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě).    

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. Z 

deníku nesmí být vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.  

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, všechny skutečnosti, rozhodné pro 
plnění smlouvy, mimo jiné údaje o:  

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,   
b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

což bude sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci  
c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány 

státní správy.   

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku.  

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska 

(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k 

jejich odstranění atd.).   

7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ 

pracovních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.   

7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a 

zaznamenáno do protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný 
objednateli.   

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + 

dvě /2/ kopie), aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla 

(četnost předání minimálně 1x měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací 

nebo kdykoliv o to objednatel požádá).  

7.9 Originály obou stavebních deníků obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a 

převzetí díla. 

  
Článek 8  

Předání a převzetí díla  

8.1 Před předáním díla (každého dílčího plnění díla) absolvuje zhotovitel a objednatel před 
přejímku díla, při které objednatel se zhotovitelem sepíšou a vyhodnotí nedodělky, které 

zhotovitel odstraní do termínu předání díla. 

8.2 Dílo (každé dílčí plnění díla) bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a 

převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla (každého dílčího 

plnění díla), označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich 
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dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / 

nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení 

staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele přizvány 

následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru, osoby vykonávající funkci 
autorského dozoru případně osoby dodavatele zdravotnických technologií. Sepsání a podpis 

písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. Zhotovitel je povinen minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámit objednateli 

na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo (každé dílčí plnění díla) 

dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení písemně sdělí zhotoviteli datum a hodinu předání díla, pokud není 

se zhotovitelem dohodnuto jinak. Během předávání díla (každého dílčího plnění díla) provede 

zhotovitel zaškolení objednatele s obsluhou instalovaného technického zařízení.   

8.3 Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží v českém jazyce následující doklady, pokud 

není dále stanoveno jinak:  

a) Dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na 
CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě. 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
e) další doklady výše neuvedené prokazující splnění požadavků objednatele. 

8.4  Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 

termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce 
nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním 

orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla 

nepřevezme.  

8.6  Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 
díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání, lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným 

informovaným souhlasem objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu sjednaném v předávacím protokolu na základě dohody smluvních stran. 

Nedohodnou-li se strany na tomto termínu, je oprávněn tento termín stanovit jednostranně 
objednatel. V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná o vadu bránící, nebo 

nebránící užívání díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele.  

8.7  Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě 
je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud 
objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané 
dílo objednatel nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.  

8.8  Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení 
předání díla.  

8.9  Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.   
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Článek 9  

Jakost díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 

podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a zadávací dokumentací a zároveň bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se 
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným 

na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na 

výrobky. 

9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. 

projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, 
podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými 

nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě 

je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 

na své náklady.  

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se 

odchýlit od platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle 

kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 

Článek 10  

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti  

10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 

provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 
příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 
omamných látek na stavbě.  

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci včetně poddodavatelů budou dodržovat 

platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany.  

10.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou 

porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku 
práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 

zvláštních předpisů.  

10.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je 
zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 

zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla.  
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10.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci 
stanovené   ochranné prostředky a pomůcky.  

10.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu identifikačním 
štítkem   obsahujícím název firmy.  

10.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní 
své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při 
vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim 
byly určeny objednatelem.  

10.8 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit 
objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností 
úrazu. Do 7 pracovních dnů od vzniku pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní 
neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli 
dodatečně do 7 pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.   

10.9 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, 
jejich donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a 
psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které 
jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo 
v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou nebo odmítající 
provedení dechové zkoušky vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je 
oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické, v době jeho 
nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech k 
tomu určených.  

10.10 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou 
povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti 
požární ochrany (dále jen PO) a bezpečnosti práce (BOZP) dle obecně platných předpisů.   

10.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se 
zakazují.   

 
Článek 11 

Vlastnictví díla a pojištění  

11.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

11.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.   

11.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v 

důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem 
vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.  

11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

11.5 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být 

prováděním díla dotčeny a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.  

11.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
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předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli a třetím osobám, a 
to ve výši pojistného plnění min. 5.000.000 Kč. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel 

povinen do 5 pracovních dnů předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění je 

uzavřeno v požadovaném rozsahu a výši a na požadované období. 

 

Článek 12  

Záruční podmínky a vady díla  

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno a provedeno.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.   

12.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruka zhotovitele 
na kvalitu díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. stavební úpravy, 

elektroinstalace, rozvody ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 60 měsíců a záruční 

doba na ostatní komponenty nezabudované do stavby je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
předáním a převzetím řádně dokončeného díla, popř. dnem, kdy zhotovitel odstraní vady 

zjištěné při předání díla – příslušného stavebního objektu (každého dílčího plnění díla) 

specifikované v předávacím protokolu.    

12.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

12.5 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá 

rovněž písemně.  

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak.  

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních 

dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo 

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
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odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli.  

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen 

nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.  

 
Článek 13 

Ochrana důvěrných informací   

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně další osoby podílející se na plnění 

předmětu smlouvy, nebudou neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s údaji a 
skutečnostmi, se kterými se seznámí v rámci plnění předmětu smlouvy, které nejsou veřejně 

přístupné, a nebudou je zcizovat a zpřístupňovat třetím osobám, ani nebudou vyvíjet žádnou 

činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.    

13.2 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

13.3 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

 

Článek 14 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení   

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3 smlouvy, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.2 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 11.8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Pro případ porušení závazku mlčenlivosti specifikované v čl. 13.1 smlouvy sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 50 000,-Kč pro každý jednotlivý případ, která je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne, kdy je smluvní strana k její úhradě písemně vyzvána. 

14.4 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany 

sjednávají do 30 kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 

vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. 

14.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

14.6 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 

dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 15 

Zánik závazků 
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15.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  
o splněním všech závazků řádně a včas;  
o písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran při vzájemném 

vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  

o jednostranným písemným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  
o jednostranným písemným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud bude zhotovitel v 

insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

15.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 

své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to, 

pokud se objednatel zpozdí o více než 30 kalendářních dnů s úhradou faktury.  

15.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:   

a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;  
b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  
c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované 

písemné upozornění objednatelem o více než 5 kalendářních dnů;  
d) neumožnění objednateli i přes opakované písemné upozornění provádět kontrolu 

provádění díla;  
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;  
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  
g) provedení změny poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 

ustanovením § 2001 a násl. OZ.  

15.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož 
základě od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné.  

15.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                    
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;  

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;  
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla, a objednatel je povinen 

do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení (přiměřeně dle čl. 8 
smlouvy);  

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 

od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  
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15.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 
provedeného díla.   

15.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

příslušné smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá 
plnění.  

15.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a 

ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

skončení účinnosti této smlouvy.  

 

Článek 16 

Závěrečná ujednání  

16.1 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 

v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních 

údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta 

smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.  

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

16.3 S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 OZ. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat 
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich 
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru 
smluv souhlasí. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními 
stranami.  

16.5 Tato smlouva je uzavřena podle právních předpisů České republiky. Ve věcech výslovně 
neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí občanským 

zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

16.6 Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné, 
nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ustanovení ostatních. Smluvní 

strany se v takovém případě zavazují nahradit taková ustanovení novými ustanoveními, která 

se svým obsahem a účelem vadnému ustanovení nejvíce přibližují. 

16.7 Tato smlouva, ani žádná práva, zájmy nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, 

nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany. 
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16.8 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

Seznam příloh:    

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet  
Příloha č. 2 - Technická specifikace 
 
 
 
V Pardubicích dne 14.11.2025 V Pardubicích dne 12.11.2025 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ………………………………………………….. 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA Ondřej Cachovan 
předseda představenstva                           jednatel společnosti 
                                                                                              
  
 
 
 
 
………………………………………………………  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA                           
člen představenstva      
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Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet  
 
 

Název 
stavby: 

NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, 
výměna stávajících neúsporných 
svítidel VO neúsporných svítidel VO 

   

 

      
 

 

Lokalita: Orlickoústecká nemocnice (OUN)    
 

 

     
 

 

Č   Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)  

    Rozměry     (Kč) Celkem  

1   
Demonáž a likvidace stávajícího 
veřejného osvětlení - STOJÍCÍ LAMPA 
VO 

ks 19,00 1 200,00 22 800,00  

2   
Demonáž a likvidace stávajícího 
veřejného osvětlení - NÁSTĚNNÁ 
LAMPA VO 

ks 2,00 1 800,00 3 600,00  

3   
Dodávka a montáž nových úsporných 
LED svítidel - STOJÍCÍ LAMPA VO 

ks 19,00 52 450,00 996 550,00  

4   
Dodávka a montáž nových úsporných 
LED svítidel - NÁSTĚNNÁ LAMPA VO 

ks 2,00 46 956,00 93 912,00  

5   
Zhotovení nových betonových patek pro 
lampy vedle stávajích patek (D+M) 

ks 19,00 3 500,00 66 500,00  

6   
Zprovoznění všech 21 ks svítidel včetně 
elektrorevize 

ks 1,00 17 500,00 17 500,00  

7   
VRN (dopravy, zabezpečení míst 
montáže, mechanizace, plošiny, …) 

ks 1,00 21 360,00 21 360,00  

  Celková cena v Kč bez DPH     1 222 222,00  

  Celková cena v Kč včetně DPH                         1 478 888,62  
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Příloha č. 2 - Technická specifikace 
 
LedsC4  
Pouliční osvětlení Citizen 
Kód produktu 60-3239-Z5-CL 

• Pouliční a parkové osvětlení / venkovní lampa: celková výška nad zemí vč. svítidla 5000 mm 

• Referenční typ: 60-3239-Z5-CLV3 

• Směr osvětlení: Dolů  

• Materiál pouzdra svítidla: Hliník  

• Povrchová úprava lampy: Šedá  

• Materiál difuzoru: Polykarbonát  

• Povrchová úprava difuzoru: Čirá, ochrana proti UV záření  

• Čistá hmotnost svítidla (kg): 7,46  

• Šířka nebo průměr výrobku (mm): 232  

• Typ připojení: zadní 

• Počet pólů: 2 

• Výška svítidla (mm): 895  

• Třída energetické náročnosti: A++A+A (LED) 

• Třída krytí IP 1: IP65  

• IK: IK10  

• Bezpečnostní třída: II 

• Provozní teplota okolí (°C): 20 – (-25) 

• Typ lampy: Vyměnitelná LED dioda 

• Maximální výkon světelného zdroje: 54 W  

• Teplota barvy (K): 3000   

• Index podání barev CRI: 80-89  

• Účinnost svítidla (lm/W): 72 

• Účiník: 0,9 

• Délka svícení v hodinách: 50000  

• Index oslnění světlem: 18,5  

• Norma fotobiologické bezpečnosti: RG1  

• Skutečný světelný tok (lm): 4257  

• Jmenovitý tok (LM): 5562 

• Rozsah napětí/frekvence: 100–305 V, 50/60 Hz  

• Napětí: 36  

• Vybavení: ano, elektronické  

• Celkový výkon (W): 59  

• Účiník: 0,90  

• Dodávané vybavení: 1–10 V  

 

 

 

 

  

  


