

Dodavatel:
SAFETY PRO s.r.o.
Prerovská 434/60
779 00 Olomouc
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Odběratel:
statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

objednávka č.: vyřizuje: kontakt: dne:
 odbor investic
OB...../25/OI/Dos tel.: 03.09.2025
 e-mail:

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě: „ČOV – rekonstrukce lapáku písku a vytvoření lapáku tuků“

Objednatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP:

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc

Specifikace díla:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího lapáku tuků v areálu ČOV v Olomouci včetně dodávky a montáže nové technologie a dále stavba nového lapáku tuků přiléhajícího k lapáku písku. Jedná se o železobetonový monoblok železobetonových nádrží, který z části zasahuje do sousední haly mechanického předčištění. Nově bude provedeno osazení pochůzích lávek, žebříků a zábradlí kolem objektu. Provedena bude sanace stávající betonových stěn a odbourání části zhlaví stěn. Provedeno bude také venkovní propojovací potrubní vedení a oprava zpevněných ploch kolem lapáku. Stávající lapák písku je dvoukoridorový se šířkou koridoru 3,6 m a délkou 39 m. V rámci výměny technologie bude nově proveden ocelový pojezdový most s pojezdem po kolejnici včetně výměny dvou čerpadel – mamutek, dmychadel a rozvaděče. Nově budou provedeny podélné nerezové aerační rošty včetně technologických potrubí.

Seznam stavebních objektů:

SO 01	LAPÁK PÍSKU A TUKŮ
SO 02	JÍMKA A TUKŮ
SO 04	KANALIZACE
SO 05	OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
PS 01	STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 02	ELEKTRO TECHNOLOGICKÁ ČÁST
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

<u>Realizační náklady:</u> 42 885 870,- Kč bez DPH <u>Kategorie stavby:</u> II. kategorie – stavby od 10 mil. Do 50 mil. Kč investičních nákladů (bez DPH) /4,0 hod za týden <u>Lhůta pro provedení díla:</u> - předání a převzetí staveniště – 08.09.2025 - dokončení díla – 13.10.2026 (54 týdnů) <u>Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:</u> AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO 46964371 Ing. Monika Fazekas, tel. 602 742 931 <u>Zhotovitel stavebních prací:</u> KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO 190 10 591 stavbyvedoucí - ing. Karel Hübl, tel. 739 420 112	
<u>Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP</u> (54 týdnů x 4,0 hod) x 548,- Kč = Celkem s DPH 21 % Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.	118 368,00 Kč <u>143 225,28 Kč</u>

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc