

Číslo smlouvy objednatele: 2015/2025-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

Zástupce ve věcech technických: XXXXX, funkce: vedoucí TDS a projekce

Tel: XXXXX

Email: XXXXX

XXXXX, autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299
Zastoupen: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
ID datové schránky: 3kjp4r
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXXXX, funkce: jednatel společnosti
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 – 1,120; 3,220 – 3,320“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládána v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 – 1,120; 3,220 – 3,320“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v zajištění opravy spádového stupně a opěvnění přilehlého úseku koryta Senice v k.ú. Ústí u Vsetína a opravy balvanitého skluzu a sanace levobřežní výtrže v korytě Senice pod skluzem v k.ú. Leskovec a těžbě sedimentů v obou řešených úsecích.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: ke stabilizaci spádových objektů a podélného spádu a příčného profilu koryta vodního toku Senice v Ústí a Leskovci a k obnovení jeho kapacity.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností GEOtest, a.s., IČO: 46344942, se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“) a sdělením o povolení obnovy stavby vydaným Městským úřadem Vsetín, pod č. j. MUVS 32463/2025 a MUVS 33676/2025 (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených zpevněných i nezpevněných ploch, dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch a případné podání a projednání žádosti o stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace, cyklostezky),
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků

- Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
- g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
 - k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
 - l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
 - m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
 - o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
 - p) zajištění rozborů sedimentu, odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
 - q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
 - r) doklady o likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. budou po ukončení stavebních prací předány objednateli. **Čestné prohlášení o likvidaci odpadu nebude uznáno jako dostačující doklad o likvidaci.** Objednatel požaduje doložení vážných lístků + doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu, **potvrzený odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu.**
 - s) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a provedení zápisu do digitální technické mapy u krajského úřadu;
 - t) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - u) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
 - v) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB disku (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) potvrzení o zápisu díla do digitální technické mapy;
 - d) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

- e) originál stavebního deníku;
- f) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
- g) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
- h) doklady o nakládání s odpady;
- i) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povoláním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- j) fotodokumentaci z provádění Díla,
- k) protokol o oslovení a záchranném transferu vodních živočichů,
- l) závěrečná zpráva od ekologického dozoru stavby,
- m) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín zahájení prací ve vodním toku	nejdříve 1. 8. 2026 (dle výjimky k ZCHDŽ)
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 31. 3. 2027

Termín zahájení prací ve vodním toku, podléhá termínům uvedeným ve výjimce k ZCHDŽ. Předpoklad zahájení provádění prací v toku je srpen 2026. Přesný termín bude znám po vydání výjimky k ZCHD.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat finanční a věcný harmonogram prací. Finanční a věcný harmonogram prací bude předán nejpozději k termínu předání a převzetí staveniště. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se prodloužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je koryto vodního toku Senice v k.ú. Ústí u Vsetína a v k.ú. Leskovec ve Zlínském kraji. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	3 093 076 Kč
-------------------	--------------

Pro stavbu není dosud vydána výjimka k ZCHDŽ. V případě, že objednatel neobdrží informaci o vydání tohoto rozhodnutí na předmětnou stavbu, nebude tato akce realizována a tato Smlouva o dílo zaniká (viz bod VI. 8.), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc. Fakturace bude hrazena na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů. Zjišťovací protokol bude vždy obsahovat rekapitulaci stavebních objektů (rekapitulaci dílů). Položky ve stavebních objektech budou obsahovat celý popis položky, včetně výpočtů a odkazů dle nabídkového rozpočtu, celkovou cenu a množství dle nabídkového rozpočtu, cenu a množství vyčerpané od počátku stavby, cenu a množství čerpané za fakturační období a cenu a množství, které ještě zbývá vyčerpat. Zjišťovací protokol k měsíční fakturaci bude vždy obsahovat všechny položky z nabídkového rozpočtu
5. Stavba bude financována z dotačního titulu **129 370 Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III**, v rámci podprogramu **129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
8. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
9. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
10. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro

výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.

11. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelově v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelově;
 - j) prodlení Objednatelově s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednatelově písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatelově s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednatelově k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíná sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

9. Tato smlouva bude podepsána připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

11. Přílohy:

1. *Soupis prací s výkazem výměr*
2. *Vzorový změnový list stavby*
3. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne 18. 11. 2025

V Ratíškovicích dne 10. 11. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Žídek
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zádržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je

uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.

- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smlouvenému, resp.

obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- lll) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- eeee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatel v uplynulém kalendářním roce.
- ffff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatel předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- gggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- hhhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- iiii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- jjjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- kkkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- llll) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- mmmm) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- nnnn) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- oooo) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ústí u Vsetína; Leskovec
		IČO	DIČ
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.	70890013	CZ70890013
Projektant	GEOtest, a.s.	46344942	CZ46344942
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16. 7. 2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky											
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.			
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	947 354,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 912 722,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		78 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 860 076,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		78 000,00
20	HZS		155 000,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH 3 093 076,00				
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
							snížená	12,0	0,00	0,00	
							základní	21,0	3 093 076,00	649 546,00	
						Cena s DPH 3 742 622,00					
						E	Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel					0,00				
		Klouzavá doložka					0,00				
		Zvýhodnění					0,00				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rekapitulace objektů stavby										
3	Stavba:	Senice - Ústí, Leskovec, f. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320									
5	Objednatel:	Povodí Moravy, s.p.									
6	Zhotovitel:	NATRIX VZ, s.r.o.						Zpracoval:			
7	Místo:	Ústí u Vselína, Leskovec						Datum:	16. 7. 2025		
9	Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
11	2025	Senice - Ústí, Leskovec, f. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320	3 093 076,00	0,00	649 546,00	3 742 622,00	0,00	2 860 076,00	155000,00	78 000,00	0,00
12	25 7029-1	SO01 Stupeň Ústí	1 084 804,00	0,00	227 809,00	1 312 613,00	0,00	1 084 804,00	0,00	0,00	0,00
13	25 7029-2	SO02 Oprava balvanitého skluzu a LB výtrž Leskovec	1 570 272,00	0,00	329 757,00	1 900 029,00	0,00	1 570 272,00	0,00	0,00	0,00
14	25 7029-3	Vedlejší a ostatní náklady	438 000,00	0,00	91 980,00	529 980,00	0,00	205 000,00	155000,00	78 000,00	0,00
15		Celkem	3093076,00	0,00	649546,00	3742622,00	0,00	2860076,00	155000,00	78000,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320							
3	Objekt: SO01 Stupeň Ústí							
4								
5								
6	Objednatel: Povodí Moravy, s.p.							
7	Zhotovitel:						Zpracoval:	
8	Místo: Ústí u Vsetína						Datum: 16. 7. 2025	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				1 084 804,00
14			1	Zemní práce				197 426,00
15	1 R		111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	35,000	59,90	2 097,00
16				35,0 "případné drobné nárusty před zahájením stavby; planimetrováno ze situace"		35,000		
17	2 R		112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	35,000	21,90	767,00
18				35,0 "štěpkování středně hustého porostu z prostoru břehů v místě stavby; planimetrováno ze situace"		35,000		
19	3 R		114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	20,471	299,00	6 121,00
20				Oprava podjezí – vývar				
21				17,77*4,8*0,8*0,3 "odtěžení/odbourání zbytků rozplaveného opevnění vývaru z LK, 30 % plochy"		20,471		
22	4 R		115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	30,000	1 450,00	43 500,00
23				Oprava podjezí – vývar				
24				VRN				
25				2*15,0 "převedení vody přes stupeň a vývar po dobu stavby potrubím-2 ks cca 15 m, včetně podpěr potrubí, dodávka, montáž a demontáž potrubí a podpěr"		30,000		
26	5 R		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	91,30	7 304,00
27				Oprava podjezí – vývar				
28				80,0 "10*8 odčerpání vody z vývaru po dobu opravy spárování čela stupně, dobudování vývaru a opravu zakončovacího prahu"		80,000		
29	6 R		115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	56,000	146,00	8 176,00
30				Oprava podjezí – vývar				
31				56,0 "7*8 odčerpání vody z vývaru po dobu opravy spárování čela stupně, dobudování vývaru a opravu zakončovacího prahu"		56,000		
32	7 R		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	53,00	530,00
33				10 "oprava podjezí – vývar"		10,000		
34	8 R		115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	7,000	74,70	523,00
35				7 "oprava podjezí – vývar"		7,000		
36	9 R		124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,336	211,00	915,00
37				Oprava přelivu (zaplnění stavebních otvorů)				
38				6,0*0,4*1,3 "výkop pro betonovou těsnicí stěnu"		3,120		
39				(6,8+0,4+0,4)*0,4*0,4 "výkop pro zához podél těsnicí stěny"		1,216		
40			VKV	Součet		4,336		
41	10 R		129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	157,960	188,00	29 696,00
42				149,43 "odstranění sedimentů z koryta v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D"		149,430		
43				"Oprava podjezí – vývar"				
44				17,77*4,8*0,1 "odstranění menšího množství sedimentu z vývaru"		8,530		
45			ČOK	Součet		157,960		
46	11 R		162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,651	86,10	7 116,00
47				km				
48				149,43 "odstranění sedimentů z koryta v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D"		149,430		
49				6,0*0,4*1,3 "výkop pro betonovou těsnicí stěnu"		3,120		

	A	B	C	D	E	F	G	H
50				(6,8+0,4+0,4)*0,4*0,4 "výkop pro zához podél těsnící stěny"		1,216		
51				17,77*4,8*0,1 "odstranění menšího množství sedimentu z vývaru"		8,530		
52				-79,645 "hutněný násyp v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D"		-79,645		
53				Součet		82,651		
54	12	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,651	211,40	17 472,00
55				VKV "odvoz na skládku do Vsetína"		4,336		
56				ČOK "odvoz na skládku do Vsetína"		157,960		
57				-79,645 "hutněný násyp v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D"		-79,645		
58				Součet		82,651		
59	13	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,651	22,50	1 860,00
60				VKV*1 "odvoz na skládku do Vsetína; příplatek za další 1 km"		4,336		
61				ČOK*1 "odvoz na skládku do Vsetína; příplatek za další 1 km"		157,960		
62				-79,645*1 "hutněný násyp v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D; příplatek za další 1 km"		-79,645		
63				Součet		82,651		
64	14	R	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	79,645	142,00	11 310,00
65				79,645 "hutněný násyp v km 1,0566 - 1,1248; planimetrováno SW Civil3D"		79,645		
66			NH	Součet		79,645		
67	15	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	148,772	281,60	41 894,00
68				VKV		4,336		
69				"Oprava podjezí – zakončovací práh"				
70				ČOK "odvoz na skládku do Vsetína"		157,960		
71				-NH		-79,645		
72			PopZ	Mezisoučet		82,651		
73				PopZ*1,8 "1,8 t/m3"		148,772		
74	16	R	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	153,585	16,70	2 565,00
75				Urovnání břehů nad opevněním				
76				9,1*1,35 "PB nad stupněm"		12,285		
77				(14,7+23,9)*1,0 "PB pod stupněm (ř.km 1,087 - 1,119)"		38,600		
78				38,8*1,0 "PB pod stupněm (ř.km 1,048 - 1,086)"		38,800		
79				9,5*1,0 "LB nad stupněm"		9,500		
80				(11,7+16,2)*1,0 "LB pod stupněm (ř.km 1,096 - 1,119)"		27,900		
81				26,5*1,0 "LB pod stupněm (ř.km 1,062 - 1,093)"		26,500		
82				Součet		153,585		
83	17		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,304	139,00	320,00
84				153,585*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,304		
85	18	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	85,344	26,20	2 236,00
86				Oprava podjezí – vývar				
87				17,78*4,8 "urovnání vývaru dna po odstranění zbytků opevnění z LK (drcené kamenivo 200 mm)"		85,344		
88	19	R	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	153,585	84,80	13 024,00
89				Urovnání břehů nad opevněním				
90				9,1*1,35 "PB nad stupněm"		12,285		
91				(14,7+23,9)*1,0 "PB pod stupněm (ř.km 1,087 - 1,119)"		38,600		
92				38,8*1,0 "PB pod stupněm (ř.km 1,048 - 1,086)"		38,800		
93				9,5*1,0 "LB nad stupněm"		9,500		
94				(11,7+16,2)*1,0 "LB pod stupněm (ř.km 1,096 - 1,119)"		27,900		
95				26,5*1,0 "LB pod stupněm (ř.km 1,062 - 1,093)"		26,500		
96				Součet		153,585		
97			3	Svislé a kompletní konstrukce				217 733,00
98	20	R	321212115	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene výplňového včetně jeho dodání	m3	0,864	6 860,00	5 927,00
99				3*(1,2*0,6*0,4) "zaplnění 3 otvorů z čela LK o rozměru 0,4 x 0,6 m na celou šířku přelivné hrany 1,2 m"		0,864		
100	21	R	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,514	7 750,00	11 734,00
101				Oprava podjezí – zakončovací práh				
102				17,6*0,86*0,1 "dobetonování prahu, beton C30/37 XF3		1,514		
103	22	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	9,080	1 690,00	15 345,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
104				6,0*0,3+0,4*0,3*2 "bednění těsnící stěny min. 300 mm pod hladinou"		2,040		
105				17,6*0,2*2 "bednění při dobetonování zakončovacího prahu na výšku 0,2 m"		7,040		
106				Součet		9,080		
107	23	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	9,080	282,00	2 561,00
108				6,0*0,3+0,4*0,3*2 "bednění těsnící stěny min. 300 mm pod hladinou"		2,040		
109				17,6*0,2*2 "bednění při dobetonování zakončovacího prahu na výšku 0,2 m"		7,040		
110				Součet		9,080		
111	24		58562044	malta kotvící epoxidová	kg	3,660	950,00	3 477,00
112				Oprava podjezí – zakončovací práh				
113				106 "ocelové trny průměr 14 mm; ocel (R) B500B, dl. 500 mm (6 ks na m prahu); 1,21 kg/m"		106,000		
114				8*2 "ocelové trny průměr 14 mm; ocel (R) B500B, dl. 500 mm (16 ks k dozdní patek); 1,21 kg/m"		16,000		
115				Součet		122,000		
116				122*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,660		
117	25	R	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,074	46 500,00	3 441,00
118				Oprava podjezí – zakončovací práh				
119				106*0,5*0,00121 "ocelové trny průměr 14 mm; ocel (R) B500B, dl. 500 mm (6 ks na m prahu); 1,21 kg/m"		0,064		
120				8*2*0,5*0,00121 "ocelové trny průměr 14 mm; ocel (R) B500B, dl. 500 mm (16 ks k dozdní patek); 1,21 kg/m"		0,010		
121				Součet		0,074		
122	26	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,057	48 800,00	2 782,00
123				5,9*1,2*0,007992 "výztuž betonové těsnící stěny; KARI KY 8x8, oko 100x100; hmotnost 7,992 kg/m2"		0,057		
124	27	R	326221311R	Zdění obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu objem nad 3 m3	m3	6,260	19 000,00	118 940,00
125				Oprava podjezí – zakončovací práh				
126				kamenný obklad z kopáků; vxšxd 200 x 200 x 500 mm				
127				17,6*0,86*0,4 "obložení horní hrany kamenem do betonu C30/37 XF3 na tl. 400 mm"		6,054		
128				Oprava opevnění břehů pod stupněm (vývar)				
129				(14,7*0,7*0,4)*0,05 "doplnění obložení kamenem do betonu C30/37 XF3, tl. 400 mm, 5 % plochy"		0,206		
130				Součet		6,260		
131	28		58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	15,651	3 420,00	53 526,00
132				Oprava podjezí – zakončovací práh				
133				kamenný obklad z kopáků; vxšxd 200 x 200 x 500 mm				
134				17,6*0,86 "obložení horní hrany kamenem do betonu C30/37 XF3 na tl. 400 mm"		15,136		
135				Oprava opevnění břehů pod stupněm (vývar)				
136				(14,7*0,7)*0,05 "doplnění obložení kamenem do betonu C30/37 XF3, tl. 400 mm, 5 % plochy"		0,515		
137				Součet		15,651		
138			4	Vodorovné konstrukce				389 997,00
139	29	R	457315813	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	15,600	1 300,00	20 280,00
140				Celková tloušťka stěny bude 40 cm - 2 vrstvy				
141				6,0*1,3 "betonová těsnící stěna - beton C30/37 XF3"		7,800		
142				6,0*1,3 "betonová těsnící stěna - beton C30/37 XF3"		7,800		
143				Součet		15,600		
144	30	R	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	17,069	1 220,00	20 824,00
145				17,78*4,8*0,2 "podklad pro opevnění dna vývaru; tl. 20 cm"		17,069		
146	31	R	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	18,831	2 190,00	41 240,00
147				9,5*0,6*0,3*0,2 "záhozová patka na LB nad stupněm; doplnění kamene na 20 % plochy"		0,342		
148				(6,8+0,4+0,4)*0,4*0,4 "oprava přelivu"		1,216		
149				prahem				
150				(17,5*(3+(0,58/2))*0,6)*0,5 "doplnění záhozu ve dně pod zakončovacím prahem; doplnění kamene na 50 % plochy"		17,273		
151				Součet		18,831		
152	32	R	462512370.1 R	Přerovnání záhozu z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	18,641	2 330,00	43 434,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
153				9,5*0,6*0,3*0,8+(17,5*(3+(0,58/2))*0,6)*0,5 "přerovnání stávajícího záhozu"		18,641		
154	33	R	462512371R	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 500 do 1000 kg	m3	68,275	2 600,00	177 515,00
155				Oprava podjezí – vývar				
156				17,78*4,8*0,8 "opevnění dna vývaru z LK o hmotnosti min. 500 kg na tl. 800 mm"		68,275		
157	34	R	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	71,200	259,00	18 441,00
158				9,5*(0,6+0,3) "záhozová patka na LB nad stupněm"		8,550		
159				prahem				
160				17,5*3,58 "doplnění záhozu ve dně pod zakončovacím prahem"		62,650		
161				Součet		71,200		
162	35	R	462519004R	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 500 do 1000 kg	m2	85,344	259,00	22 104,00
163				Oprava podjezí – vývar				
164				17,78*4,8 "opevnění dna vývaru z LK o hmotnosti min. 500 kg na tl. 800 mm"		85,344		
165	36	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	10,201	3 990,00	40 702,00
166				stupně - doplnění na ploše 10 %				
167				(23,9*((3,7+1,7)/2))*0,4*0,1 "rovnanina z LK - PB ř. km 1,087-1,109"		2,581		
168				((6,2*((4,2+2,7)/2)))+(32,5*2,7))*0,4*0,1 "rovnanina z LK - PB ř. km 1,048-1,086"		4,366		
169				(16,2*((1,7+1,8)/2))*0,4*0,1 "rovnanina z LK - LB ř. km 1,096-1,113"		1,134		
170				(26,5*((1,4+2,6)/2))*0,4*0,1 "rovnanina z LK - LB ř. km 1,062-1,093"		2,120		
171				Součet		10,201		
172	37	R	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	25,502	214,00	5 457,00
173				stupně - doplnění na ploše 10 %				
174				(23,9*((3,7+1,7)/2))*0,1 "rovnanina z LK - PB ř. km 1,087-1,109"		6,453		
175				((6,2*((4,2+2,7)/2)))+(32,5*2,7))*0,1 "rovnanina z LK - PB ř. km 1,048-1,086"		10,914		
176				(16,2*((1,7+1,8)/2))*0,1 "rovnanina z LK - LB ř. km 1,096-1,113"		2,835		
177				(26,5*((1,4+2,6)/2))*0,1 "rovnanina z LK - LB ř. km 1,062-1,093"		5,300		
178				Součet		25,502		
179			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 506,00
180	38	R	62863 R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití	m2	112,124	250,00	28 031,00
181				Oprava podjezí – zakončovací práh; spáry do 30 mm				
182				17,6*0,86 "spárování nového obložení"		15,136		
183				Mezisoučet		15,136		
184				120 mm				
185				8,3*(0,6+0,3)*0,5 "patka obložená kamenem na PB"		3,735		
186				Mezisoučet		3,735		
187				spáry 70 - 120 mm				
188				1,0*(5,2+3,2+16,7+3,1+2)*0,5 "přelivná hrana stupně"		15,100		
189				38,88*0,5 "čelo stupně"		19,440		
190				Mezisoučet		34,540		
191				plochy; spáry 70 - 120 mm				
192				(14,7*(0,7+1))*0,5 "patka obložená kamenem na PB"		12,495		
193				(11,7*(0,7+1))*0,5 "patka obložená kamenem na LB"		9,945		
194				Mezisoučet		22,440		
195				70 mm				
196				8,3*2,5*0,5 "dlažba na PB"		10,375		
197				Mezisoučet		10,375		
198				plochy; spáry do 70 mm				
199				((2,6+1,9)/2)*14,7)*0,5 "dlažba do betonu na PB"		16,538		
200				((1,7+1,5)/2)*11,7)*0,5 "dlažba do betonu na LB"		9,360		
201				Mezisoučet		25,898		
202				Součet		112,124		
203	39	R	628635552	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním	m2	60,715	864,00	52 458,00
204				Opevnění nad stupněm - rozsah 50 % plochy				
205				8,3*(0,6+0,3)*0,5 "patka obložená kamenem na PB"		3,735		
206				Mezisoučet		3,735		
207				Přelivná hrana a čelo stupně - rozsah 50 % plochy				
208				1,0*(5,2+3,2+16,7+3,1+2)*0,5 "přelivná hrana stupně"		15,100		

	A	B	C	D	E	F	G	H
209				38,88*0,5 "čelo stupně"		19,440		
210				Mezisoučet		34,540		
211				plochy				
212				$(14,7*(0,7+1))*0,5$ "patka obložená kamenem na PB"		12,495		
213				$(11,7*(0,7+1))*0,5$ "patka obložená kamenem na LB"		9,945		
214				Mezisoučet		22,440		
215				Součet		60,715		
216	40	R	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	36,273	414,00	15 017,00
217				Opevnění nad stupněm - rozsah 50 % plochy				
218				8,3*2,5*0,5 "dlažba na PB"		10,375		
219				Mezisoučet		10,375		
220				plochy				
221				$((2,6+1,9)/2)*14,7*0,5$ "dlažba do betonu na PB"		16,538		
222				$((1,7+1,5)/2)*11,7*0,5$ "dlažba do betonu na LB"		9,360		
223				Mezisoučet		25,898		
224				Součet		36,273		
225			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 509,00
226	41	R	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	255,020	29,80	7 600,00
227				Opevnění břehů pod zakončovací prahem stupně				
228				23,9* $((3,7+1,7)/2)$ "rovnanina z LK - PB, ř. km 1,087-1,109"		64,530		
229				$(6,2*((4,2+2,7)/2))+(32,5*2,7)$ "rovnanina z LK - PB, ř. km 1,048-1,086"		109,140		
230				16,2* $((1,7+1,8)/2)$ "rovnanina z LK - LB, ř. km 1,096-1,113"		28,350		
231				26,5* $((1,4+2,6)/2)$ "rovnanina z LK - LB, ř. km 1,062-1,093"		53,000		
232				Součet		255,020		
233	42	R	938903111	kamene	m2	36,273	211,00	7 654,00
234				Opevnění nad stupněm - rozsah 50 % plochy				
235				8,3*2,5*0,5 "dlažba na PB"		10,375		
236				Mezisoučet		10,375		
237				plochy				
238				$((2,6+1,9)/2)*14,7*0,5$ "dlažba do betonu na PB"		16,538		
239				$((1,7+1,5)/2)*11,7*0,5$ "dlažba do betonu na LB"		9,360		
240				Mezisoučet		25,898		
241				Součet		36,273		
242	43	R	938903211	Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	60,715	446,00	27 079,00
243				Opevnění nad stupněm - rozsah 50 % plochy				
244				8,3*(0,6+0,3)*0,5 "patka obložená kamenem na PB"		3,735		
245				Mezisoučet		3,735		
246				Přelivná hrana a čelo stupně - rozsah 50 % plochy				
247				1,0*(5,2+3,2+16,7+3,1+2)*0,5 "přelivná hrana stupně"		15,100		
248				38,88*0,5 "čelo stupně"		19,440		
249				Mezisoučet		34,540		
250				plochy				
251				$(14,7*(0,7+1))*0,5$ "patka obložená kamenem na PB"		12,495		
252				$(11,7*(0,7+1))*0,5$ "patka obložená kamenem na LB"		9,945		
253				Mezisoučet		22,440		
254				Součet		60,715		
255	44	R	96021 R	Bourání zvětralé části zdiva z lom. kamene vodních staveb	m3	3,027	3 500,00	10 595,00
256				Oprava podjezů – zakončovací práh				
257				17,6*0,86*0,2 "bourání poškozené části betonového zakončovacího prahu"		3,027		
258	45	R	985131111	vodou	m2	202,525	151,00	30 581,00
259				Opevnění nad stupněm				
260				9,5*(0,6+0,3) "záhozová patka na LB"		8,550		
261				8,3*(0,6+0,3) "patka obložená kamenem na PB"		7,470		
262				8,3*2,5 "dlažba na PB"		20,750		
263				Mezisoučet		36,770		
264				Přelivná hrana a čela stupně				
265				1,0*(5,2+3,2+16,7+3,1+2,0) "přelivná hrana"		30,200		
266				38,88 "čelo stupně; planimetrováno z výkresu"		38,880		
267				Mezisoučet		69,080		
268				Opevnění břehů vývaru pod stupněm				
269				14,7*(0,7+1) "patka obložená kamenem na PB"		24,990		
270				11,7*(0,7+1) "patka obložená kamenem na LB"		19,890		
271				$((2,6+1,9)/2)*14,7$ "dlažba do betonu na PB"		33,075		
272				$((1,7+1,5)/2)*11,7$ "dlažba do betonu na LB"		18,720		
273				Mezisoučet		96,675		

	A	B	C	D	E	F	G	H
274				Součet		202,525		
275			997	Doprava sutí a vybouraných hmot				4 663,00
276	46	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,245	408,00	100,00
277				0,245 "vysekané spáry"		0,245		
278	47	R	997013871.1 R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	6,963	408,00	2 841,00
279				"Oprava podjezí – zakončovací práh"				
280				17,6*0,86*0,2*2,3 "bourání poškozené části betonového zakončovacího prahu; 2,3 t/m3"		6,963		
281	48	R	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,208	75,50	544,00
282				odvoz na skládku do Vsetína 11 km				
283				17,6*0,86*0,2*2,3 "bourání poškozené části betonového zakončovacího prahu; 2,3 t/m3"		6,963		
284				0,245 "vysekané spáry"		0,245		
285				Součet		7,208		
286	49	R	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	72,076	16,35	1 178,00
287				10 km				
288				17,6*0,86*0,2*2,3*10 "bourání poškozené části betonového zakončovacího prahu; 2,3 t/m3"		69,626		
289				0,245*10 "vysekané spáry"		2,450		
290				Součet		72,076		
291			998	Přesun hmot				95 970,00
292	50	R	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	369,115	260,00	95 970,00
293				Celkem				1 084 804,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320							
3	Objekt: SO02 Oprava balvanitého skluzu a LB výtrž Leskovec							
4								
5								
6	Objednatel: Povodí Moravy, s.p.							
7	Zhotovitel:						Zpracoval:	
8	Místo: Leskovec						Datum: 16. 7. 2025	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11								
12								
13			HSV	Práce a dodávky HSV				1 570 272,00
14			1	Zemní práce				499 294,00
15	1	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	198,00	1 386,00
16				7 "stromy č. 13 - 19"		7,000		
17	2	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	356,00	1 068,00
18				3 "stromy č. 20; 22 a 23"		3,000		
19	3	R	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	574,00	2 296,00
20				4 "stromy č. 21; 24 - 26"		4,000		
21	4	R	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	817,00	817,00
22				1 "strom č. 27"		1,000		
23	5	R	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	7,000	230,00	1 610,00
24				7 "větvě z pokácených stromů"		7,000		
25	6	R	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	3,000	330,00	990,00
26				3 "větvě z pokácených stromů"		3,000		
27	7	R	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	4,000	474,00	1 896,00
28				4 "větvě z pokácených stromů"		4,000		
29	8	R	112155126R	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 700 mm s naložením	kus	1,000	600,00	600,00
30				1 "větvě z pokácených stromů"		1,000		
31	9	R	1122511021R	Odstranění pařezů vč. odvozu a biologické likvidace	kus	15,000	900,00	13 500,00
32				7 "stromy č. 13 - 19"		7,000		
33				3 "stromy č. 20; 22 a 23"		3,000		
34				4 "stromy č. 21; 24 - 26"		4,000		
35				1 "strom č. 27"		1,000		
36				Součet		15,000		
37	10	R	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	9,100	299,00	2 721,00
38				13,0*0,7*1,0 "bourání spodní části skluzu"		9,100		
39	11	R	1150011R	Převedení vody dle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby vč. čerpání vody	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00
40	12	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	150,218	114,10	17 140,00
41				150,218 "odkopávky v km 3,2461 - 3,3149; planimetrováno SW Civil3D"		150,218		
42	13	R	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	159,720	188,00	30 027,00
43				159,72 "odstranění sedimentů; planimetrováno SW Civil3D"		159,720		
44	14	R	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,264	615,30	20 467,00
45				33,264 "rýhy pro patku v km 3,2535 - 3,3108; sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3149; planimetrováno SW Civil3D"		33,264		
46	15	R	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,700	575,40	7 308,00
47				12,7*1,0*1,0 "zavazovací pas skluzu z těžkého LK; oprava balvanitého skluzu ř. km 3,3149 - 3,3108"		12,700		
48	16	R	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	349,058	86,10	30 054,00
49				Odvoz sedimentu na deponii (odvodnění) - do 2 km				
50				HR800		45,964		
51				159,72 "odstranění sedimentů; planimetrováno SW Civil3D"		159,720		

	A	B	C	D	E	F	G	H
52				HJ		150,218		
53				-6,844 "hutněný násyp v km 3,2461 - 3,3149; planimetrováno SW Civil3D"		-6,844		
54				Součet		349,058		
55	17	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	349,058	211,40	73 791,00
56				Odvoz na skládku do Vsetína				
57				Odvoz sedimentu na deponii (odvodnění) - do 2 km				
58				HR800		45,964		
59				159,72 " odstranění sedimentů; planimetrováno SW Civil3D"		159,720		
60				HJ		150,218		
61				-NH		-6,844		
62				Součet		349,058		
63	18	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	349,058	22,50	7 854,00
64				Odvoz na skládku do Vsetína; příplatek za další 1 km				
65				HR800		45,964		
66				159,72 " odstranění sedimentů; planimetrováno SW Civil3D"		159,720		
67				HJ		150,218		
68				-NH		-6,844		
69			PVP	Mezisoučet		349,058		
70				PVP*1		349,058		
71	19	R	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6,844	142,00	972,00
72				6,844 "hutněný násyp v km 3,2461 - 3,3149; planimetrováno SW Civil3D"		6,844		
73			NH	Součet		6,844		
74	20	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	628,304	281,60	176 930,00
75				HR800		45,964		
76				159,72 " odstranění sedimentů; planimetrováno SW Civil3D"		159,720		
77				HJ		150,218		
78				-NH		-6,844		
79			PopZ	Mezisoučet		349,058		
80				PopZ*1,8 "1,8 t/m3"		628,304		
81	21	R	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	26,000	26,20	681,00
82				13,0*2,0 "balvanitý skluz ř. km 3,3149 - 3,3108"		26,000		
83	22	R	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	379,554	84,80	32 186,00
84				Sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3149				
85				379,554 "svahování zářezu; planimetrováno SW Civil3D"		379,554		
86			4	Vodorovné konstrukce				951 438,00
87	23	R	462512371R	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 500 do 1000 kg	m3	33,264	2 800,00	93 139,00
88				Sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3108				
89				33,264 "záhozová patka z LK; planimetrováno SW Civil3D"		33,264		
90	24	R	462519004R	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 500 do 1000 kg	m2	47,520	560,00	26 611,00
91				Sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3108				
92				47,520 "záhozová patka z LK; planimetrováno SW Civil3D"		47,520		
93	25	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	197,186	3 192,00	629 418,00
94				Sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3149				
95				197,186 "rovnanina z LK o hmotnosti 200 - 500 kg; planimetrováno SW Civil3D"		197,186		
96	26	R	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	367,580	214,00	78 662,00
97				Sanace levobřežní výtrže ř. km 3,2535 - 3,3149				
98				367,58 "líc rovnaniny; planimetrováno SW Civil3D"		367,580		
99	27	R	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	30,900	3 264,00	100 858,00
100				13,0*0,7*2,0 "doplnění skluzu v délce 2 m"		18,200		
101				Oprava balvanitého skluzu ř. km 3,3149 - 3,3108				
102				12,7*1,0*1,0 "zavazovací pas skluzu z těžkého LK"		12,700		
103				Součet		30,900		

	A	B	C	D	E	F	G	H
104	28	R	467510111.1 R	Balvanitý skluz s využitím původního lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	9,100	2 500,00	22 750,00
105				13,0*0,7*1,0 "balvanitý skluz s využitím původního kamene v délce 1,0 m"		9,100		
106			998	Přesun hmot				119 540,00
107	29	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	577,487	207,00	119 540,00
108				Celkem				1 570 272,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Senice - Ústí, Leskovec, ř. km 1,050 - 1,120 3,220 - 3,320							
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady							
4								
5								
6	Objednatel: Povodí Moravy, s.p.							
7	Zhotovitel:						Zpracoval:	
8	Místo: Ústí u vsetína; Leskovec						Datum: 16. 7. 2025	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11								
12								
13			HSV	Práce a dodávky HSV				40 000,00
14	1	R	30 R	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	oubo	1,000	40 000,00	40 000,00
15			OST	Ostatní				155 000,00
16	2	R	800800001	Náklady spojené se zajištěním a realizací prací	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
17	3	R	800800008	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
18	4	R	800800015	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00
19			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				243 000,00
20	5	R	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
21	6	R	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
22	7	R	08 R	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu živočichů.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
23	8	R	09 R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
24	9	R	10 R	Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí*, měkkýšů* a raků* k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
25	10	R	11 R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
26	11	R	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
27	12	R	15 R	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
28	13	R	16 R	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
29	14	R	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
30	15	R	18 R	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
31	16	R	19 R	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
32			VRN4	Inženýrská činnost				38 000,00
33	17	R	041002000	Fotodokumentace postupu prací při provádění díla	...	1,000	3 000,00	3 000,00
34	18	R	041903001	Inženýrská činnost dozory - Dozor jiné osoby - dohled biologa	...	1,000	35 000,00	35 000,00
35				Celkem				438 000,00

Příloha č. 2 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Antonín Žídek
Funkce	jednatel společnosti