Piiloha €. 2 usneseni Rady méstské ¢asti Praha 12 ¢.

SMLOUVA O DiLO
dle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

.
Smluvni strany

méstska ¢ast Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, 143 00 Praha 4 — Modrany,
zastoupena: Milanem Marustikem, starostou
ICO: 00231151

DIC: CZ00231151

(déle jen ,,objednatel*)

a

ARCHITEKTURA s.r.0.

se sidlem: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. arch. Davidem Krausem
ICO: 26505525

DIC: CZ 26505525

bankovni spojeni: X XXX XXX XXX XXX XXX
E.ls XXXXXX XXX XXX XXX

(déle jen ,,zhotovitel®)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo
specifikované v ¢l II. této smlouvy a objednatel za fadné¢ provedené dilo zaplatit cenu podle
¢l. III. této smlouvy, a to za podminek déle ve smlouvé uvedenych. Uéelem této smlouvy je
zhotoveni projektové dokumentace na akci ,,Revitalizace namésti v Komoranech".

1.
Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem dila je vypracovani architektonické studie a jednostupniové projektové
dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni a provadéci dokumentace s nazvem
,Revitalizace namésti v Komotanech®, na pozemku parc. ¢. 3700/1, 3700/2, 3700/3, vSe v
k.0. Modfany (dale jen PD) a vykon autorského dozoru (dale jen AD). PD bude
vypracovana vcetné polozkového rozpoctu, vykazu vymér a zhotovitel dale zajisti pro
objednatele vydani uzemniho a stavebniho rozhodnuti. Revitalizace bude spocivat
zejména ve vysadbé zelené, vhodném umisténi méstského mobiliate, vytvoreni novych
cest a odpocinkové plochy.

2. Predmétem dila dale je:
a) provedeni piipravnych praci a =zajisténi potfebnych podkladi pro zpracovani
projektové dokumentace (dale jen ,,pfipravné prace®), zejména:

- geodetické zaméteni stavajiciho stavu,
- zji$téni stavajicich inzenyrskych siti.
b) cast zhotovitele na ustnich projednanich v sidle objednatele a zapracovani jeho
pfipominek do dokumentace,
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C)  zajisténi vyjadieni dotéenych organu statni spravy v ramci fizeni povoleni stavby nebo
zméng uzivani stavby.
3. DP bude vypracovana v potiebném mnozstvi pro projednani s dot¢enymi organy statni

spravy (DOSS). 1 paré DSP bude ptedano ke schvaleni objednateli pfed podanim
zéadosti o zah4jeni izemniho fizeni nebo zahajeni fizeni o povoleni stavby.

4. PD bude zpracovana v souladu s vyhliskou ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér. PD bude dodana objednateli ve 4 vyhotovenich
v listinné podob¢, véetné kontrolniho polozkového rozpoctu a v elektronické podobé,
véetné vykazu vymér na CD (ve formatu xIs), ale bez kontrolniho rozpoctu. Kontrolni
rozpocet a vykaz vymér bude ptfedan objednateli zvlast na CD (ve formatu xIs).
Zhotovitel je povinen v prubéhu zadavaciho fizeni na vetejnou zakazku se vyjadrit do
3 pracovnich dni k dotazim uchazec, tykajicich se PD.

Soucasti dila jsou i1 prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které¢ vsak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipadé
nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

II.
Cena za dilo, platebni podminky

1. Cena dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran takto:

0O R AT e o) Lo PP PRPPP 65.000 K¢
Architektonickd Studie. ... .....ouiieii 85.000 K¢
P D 153.000 K¢
PoloZkovy rozpocet S VYKazZem VYMET. ... ....ovvitiiiiitiit et eeeteieie e eeeaene 25.000 K¢
Zajisténi stanovisek DOSS a projednani pred stavebnim Ufadem.............. ......... 45.000 K¢
Cena za vykon AD, pfedpoklad 20 hodin (1 hodina & 600KC¢) .........ccccevvvviieiiirnnnnne 12.000 K¢
Celkova cena ¢ini celkem DeZ DPH ..........cccooiiiiiiiii s 385.000 K¢
Celkova cena €ini celkem vE. 21% DPH ... 465.850 K¢

2. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako cena nejvySe piipustna, s vyjimkou vykonu
autorského dozoru, kde se povazuje za cenu nejvyse pripustnou cena za hodinu vykonu
AD, celkova cena AD bude stanovena na zéklad¢ jeho skutecného vykonani.

3. Prace nad ramec predmétu plnéni této smlouvy vyzaduji piredchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiti nebo zmeéni dilo
bez ptedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na
zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci pfedmétu
dila, které¢ zvysi, nebo snizi cenu dila pted jejich provedenim formou dodatku k této
smlouvée.

4. Cena za dilo dle odst. 1. tohoto ¢lanku bude hrazena zhotoviteli na zakladé faktur se
splatnosti 30 dnti od jejich doruceni objednateli, a to nasledujicim zplisobem:
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a) Cena za pripravné prace bude uhrazena zhotoviteli po jejich provedeni.

b) Cena =za architektonickou studii bude uhrazena zhotoviteli po projednani
S objednatelem a predani vcetn¢ zapracovanych vécnych a provoznich pfipominek
objednatele

c) Cena za PD vcetn¢ projednani s DOSS bude uhrazena po piedani projektové
dokumentace v odpovidajicim poctu paré a CD objednateli do vyse 80%, 20% ceny za
DSP bude uhrazeno zhotoviteli po vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo po
vydani stavebniho povoleni.

d) Cena za polozkovy rozpocet, vykaz vymeér bude uhrazena zhotoviteli po jeho piedani.

e) Cena za autorsky dozor bude uhrazena v pribéhu a po jeho vykonani, zhotovitel bude
autorsky dozor fakturovat mési¢n€ vzdy nejpozdéji k 10. dni nasledujiciho mésice.

O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude vyhotoven protokol dle ¢l. V. odst. 2. této
smlouvy.

Faktury musi mit veSkeré nalezitosti daniového dokladu a musi byt oznadeny ndzvem
»Revitalizace namésti v Komoranech™. Splatnost jednotlivych faktur je stanovena
lhitou 30 dnti ode dne doruceni objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje
datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pted uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni
fakturu, ktera neobsahuje stanovené nalezitosti nebo ktera obsahuje chybné udaje
a zhotovitel je povinen dle povahy nespravnosti fakturu doplnit nebo nové vystavit.
Splatnost vracené faktury v takovém piipad¢ nebézi a nova lhlta splatnosti po¢ina bézet
od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i noveé vystavené faktury.

V.
Doba zhotoveni dila

Pripravné prace budou provedeny nejpozdéji do 2 kalendainich tydni od podpisu
smlouvy.

Architektonicka studie bude pfedana zhotovitelem objednateli nejpozdéji do 4
kalendarnich tydni od podpisu smlouvy.

PD bude piedana zhotovitelem objednateli nejpozdé€ji do 6 kalendarnich tydni od
schvaleni studie objednatelem.

Zajisténi stanovisek DOSS a podani Zadosti o spojené Uzemni a stavebni fizeni
Kk pfislusnému stavebnimu ufadu bude zhotovitelem provedeno nejpozdéji do 12
kalendainich tydni od schvaleni studie objednatelem, lhita je stanovena za
pfedpokladu dodrZeni spravnich lhtt.

Polozkovy rozpocet s vykazem vymér bude pifedan zhotovitelem objednateli nejpozdéji do
4 Kkalendarnich tydni od podani Zadosti o spolecné uzemni a stavebni fizeni
k pfislusnému stavebnimu tfadu.

Autorsky dozor bude provadén v potfebném rozsahu po dobu trvani realizace dila,
predpoklad 04-09/2018.
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V.
Zhotoveni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze splni veskeré své povinnosti fadné
a véas. Radnym splnénim povinnosti se rozumi fadné zhotoveni predmétu dila podle
platnych pravnich ptedpisi, technickych norem a pokynii objednatele. Nedilnou soucasti
fadného plnéni dila je predani vSech jemu dostupnych podklada souvisejicich s fadnym
provedenim dila objednateli.

Radné splnéni povinnosti provést dilo nebo jeho ¢asti se osvédéuje protokolem o piedani
a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami (déle jen “protokol®).
Nedokoncené dilo, dilo s vadami a nedodélky neni objednatel povinen pievzit.

K sepsani protokolu vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 pracovni dny piede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Kontaktni osobou za objednatele je:

Zden&k Sulc, technik oddéleni investic, odboru investic a spravy majetku,
tel.: XXX XXXX XXX, e-mail: . X XXX XXX XXX XXX
pracovisté¢ U Domu sluzeb 166/5, Praha 12 — Modfany

Autorsky dozor je splnén jeho fadnym vykonem.

VI.
Zaruka, odpovédnost za vady

Dohodou obou stran byla sjednana zaru¢ni doba v trvani 60 mésicii. Zaru¢ni doba pocina
plynout ode dne piedani a pievzeti pfedmétu této smlouvy nebo jeho asti.

Zhotovitel odpovida za spravnost, uplnost a proveditelnost zhotoveného dila. Zhotovitel
odstrani zjisténé vady do 5 kalendafnich dnti od doruceni pisemné reklamace zhotoviteli,
pokud si smluvni strany nedohodnou lhitu delsi z divodu faktické nemoznosti odstranéni
vady ve vySe uvedené lhuté, nejdéle vSak do 20 pracovnich dnt.

Naroky z odpové&dnosti za vady se nedotykaji narokli na nadhradu $kody v plné vysi nebo
na smluvni pokutu.

VIL.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy v piipadech, kdy to stanovi zékon, jinak,
porusi-li druha smluvni strana podstatnym zptisobem své smluvni povinnosti a byla-li na
tuto skutec¢nost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporuceny dopis) prvni smluvni
stranou upozornéna.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- nesplnéni jakéhokoliv ze smluvnich termini podle této smlouvy, pokud neprokaze, ze
zavinéni nezpisobil,
- jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitn¢,
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- objednatel je v prodleni se zaplacenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy
0 vice nez 15 dni.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecného odkladu

poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy nabyva G¢innosti dnem doruc¢eni druhé smluvni stran¢.

Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporit mezi smluvnimi stranami, ndrokd na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy nabyva G€innosti dnem doruceni druhé smluvni strané.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele, pfi nesplnéni terminu dila dle ¢l. IV. o vice nez 30 dnti, nebo
nevykonani autorského dozoru na pisemnou vyzvu objednatele, neni objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se ob¢ strany nedohodnou jinak.

VIII.
Smluvni pokuty

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni se svoji povinnosti splnit v€as predmét dila, tj.
nedodrzi terminy stanovené v ¢l. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny nesplnéné Casti dila bez DPH za kazdy, byt’ i1 jen zapocaty
den prodleni. V pfipad¢, ze zhotovitel prokéze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiovat.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad dle ¢l. VI. odst. 2. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy, byt
I jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢, ze objednatel uhradi fakturu opozdéné, uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z dluzné castky za kazdy den prodleni az do GipIného zaplaceni.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na
jeji vysi.

Ujednanim o smluvnich pokutach neni doteno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli

Skodu v plné vysi, ktera mu vznikla v souvislosti s poruSenim smluvnich povinnosti
zhotovitele.

IX.
Ostatni ujednani

Objednatel je opravnén pouZzit ptedmét dila vyluéné pro tcely z této smlouvy vyplyvajici.
V ptipad¢ ukonceni této smlouvy z dlivodu nedodrZeni povinnosti na stran¢ zhotovitele je
objednatel opravnén piedat dilo nebo jeho ¢ast k vyuziti tfetim osobam, bez souhlasu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfistoupit, jak v prib&hu zpracovani dila, tak v pribéhu realizace
stavby, na diivodné zmény v projektové dokumentaci pozadované objednatelem.

Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranné ze strany objednatele k ukonceni dila
pfed jeho dokoncenim, zavazuje se objednatel uhradit pomérnou c¢ast ceny dila
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odpovidajici rozsahu rozpracovani. Totéz plati, pokud zhotovitel odstoupi od plnéni svého
zavazku z divodu podstatného poruSeni smlouvy ze strany objednatele.

4. Vlastnické pravo k predmétu dila podle této smlouvy nabyva objednatel zaplacenim ceny
dila.

X.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu lze ménit a doplhovat pouze formou pisemnych, vzestupné cislovanych
dodatkd.

2. Prava a povinnosti touto smlouvou neupravené se fidi ptisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

3. Tato smlouva nabyvad platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, které zajisti objednatel.

4. Piipadné spory se smluvni strany zavazuji feSit pfednostné dohodou a az sekundarné
u soudu mistné ptislusného podle sidla objednatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden
obdrzi zhotovitel.

Ptiloha: plna moc

V Prazedne........... Voo dne...........
za objednatele: za zhotovitele:
Milan Marustik Ing. arch. David Kraus
starosta jednatel
meéstska ¢ast Praha 12 ARCHITEKTURA s.r.0.
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Ptiloha ¢.1 smlouvy o dilo

PLNA MOC

dle ustanoveni § § 441 a nasl. zékona ¢. 89/2012, obCanského zakoniku, ve znéni pozd¢jsich
predpist a ustanoveni § 33 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpisi:

zmocnitel:  méstska ¢ast Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, PSC 143 00, Praha 4 — Modfany
zastoupena  Milan Marustik, starosta

1CO: 00231151

(déle jen ,,zmocnitel)

ARCHITEKTURA s.r.0.

se sidlem: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. arch. Davidem Krausem
ICO: 26505525

DIC: CZ 26505525

(déle jen ,,zmocnénec*)

Zmocnitel timto udéluje plnou moc zmocnénci k zastupovani zmocnitele, jako Zadatele
u pfislusného stavebniho ufadu o zménu uZzivani stavby, pfipadné¢ vydani rozhodnuti o
povoleni stavby s ndzvem:

»Revitalizace namésti v Komoianech"

Predmétem zmocnéni je déale projednani projektové dokumentace a zajisténi stanovisek
organti dotéenych v izemnim a ve stavebnim fizeni a podkladd pro zpracovani projektové
dokumentace véetné podani zadosti o povoleni umisténi stavby a podani zadosti o stavebni
povoleni.

Zmocnénci bude mu umoznéno nahlédnuti do archivu stavebniho ufadu a €init si z n€j opisy
nebo kopie

Pfi projednavani projektové dokumentace bude zmocnénec uvadét, Ze jednd v zastoupeni
zmocnitele. Zmocnénec je opravnén piijimat za zmocnitele listinné doklady, zejména
vyjadieni dotéenych organt.

Tato plnd moc zanika provedenim tkond, na které je omezena, nebude-li dfive pisemnou
formou zmocnitelem vypovézena.

Za zmocnitele:
Milan Marustik
starosta

Zmocnénec plnou moc pfijima:
Ing. arch. David Kraus
jednatel
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