



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy,
příspěvková organizace hl. m. Prahy**

Sídlo : Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Tel. : 
Email : 
Zastoupený : Mgr. Jakubem Rozehnalem, Ph.D., ředitelem organizace



Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D., ředitel organizace
ve věcech technických : 

IČO : 00064441
DIČ : CZ00064441
Bankovní spojení : 

a

2. Zhotovitel:

: **SHINE s.r.o.**
Sídlo : Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Tel. : 
Email : 
Zastoupený : Zdeňkem Vrbou

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Zdeněk Vrba
ve věcech technických : 

IČO : 24747661
DIČ : CZ24747661
Společnost je zapsána u : Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 171010
Bankovní spojení : 

II. Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele dílo pod názvem „**Úprava technologií a napojení Planetária Praha**“ dle podrobností uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.
2. Místem plnění díla je Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha 7

III. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem bezprostředně po podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu smlouvy převzít staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 10 týdnů od uzavření smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla zhotoviteli.
4. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatele, skrytých překážek nebo v důsledku vyšší moci, oznámí tyto skutečnosti neprodleně objednateli a strany výslovně sjednávají, že doba plnění díla se v takovém případě přiměřeně k okolnostem prodlužuje.

IV. Cena

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako celková a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	5.496.014,48	1.154.163,04	6.650.177,52

3. Cena za provedení díla dle odst. 2 je cenou pevnou a je platná po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s odstraněním sutě a odpadů apod.).
5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy (vícepráce).
6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. U položek obsažených v rozpočtu bude kalkulace vycházet z jednotkových cen v rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocenění zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu CS ÚRS Praha pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. K provedení veškerých nepředvídaných činností a vynaložení nákladů může dojít teprve poté, co na jejich provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou

stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či možno provést, včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

V. Platební podmínky

1. Objednatel závazně prohlašuje, že bude mít zajištěné dostatečné množství finančních prostředků na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy.
2. Cenu za realizaci díla uhradí objednatel najednou v rámci jedné konečné faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
3. Faktura musí obsahovat:
 - a) údaje o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - b) označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy,
 - c) číslo faktury,
 - d) den odeslání a den splatnosti faktury,
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - f) fakturovanou sumu,
 - g) označení díla,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
5. Lhůta splatnosti je **15 dní** od doručení faktury objednateli.
6. Za den úhrady se považuje den poukázání částky objednatelem na účet zhotovitele.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude učiněn zápis do stavebního deníku.
2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, vč. kanalizační přípojky. Náklady na odběr vody a elektrické energie jdou k tíži objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit, vyčistit a předat objednateli staveniště v termínu pro předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat vliv stavby na provoz planetária, a to konkrétně hlukem a prachem. Zhotovitel se zavazuje respektovat povinné přestávky v práci z důvodu nutných bezhlukových pauz, a to zejména v době dopoledních školních prohlídek; objednatel předá vždy do konce týdne zhotoviteli rozpis těchto prohlídek na další týden.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří plní povinnosti dle této smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti pro zhotovitele dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná nebezpečí, včetně evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Výše sjednané povinnosti zhotovitele platí pro zhotovitele ve stejném rozsahu, i pokud některé činnosti na staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat subdodavatelé zhotovitele či jejich zaměstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností i ve vztahu k těmto osobám.
9. Strany činí nesporným, že prostor staveniště je umístěn v parku, do kterého je vjezd vozidel omezen (množstvím vozidel, váhou vozidel, dobou vjezdu atd.). Objednatel zajistí zhotoviteli vjezdové povolení pro vozidla splňující váhové a ostatní vjezdové limity na základě vzájemné dohody.

VII.

Základní podmínky pro provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dostupnými informacemi o rozsahu a povaze díla a že v tomto rozsahu jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce po převzetí staveniště od objednatele bez zbytečného prodlení.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností zhotovitele, ledaže při prokazatelném vynaložení potřebné péče zhotovitel nemohl vzniku škod zabránit. V takovém případě nelze odpovědnost za škody spravedlivě vyžadovat.
7. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla, a to zápisy ve stavebním deníku (dále jen SD), který povede ode dne převzetí staveniště. Objednatel i zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojit své stanovisko do pěti pracovních dní od data zápisu do SD. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. V okamžiku předávání díla musí být SD předán v originále objednateli. Do té doby má objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
9. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do SD. V případě potvrzení objednatelem nelze odchylku považovat za vadu díla.
10. Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce v pracovních dnech od 7 do 21 hodin s tím, že jejich provádění bude předem s objednatelem dohodnuto. Nehlučné práce je oprávněn provádět od 7 do 21 hodin po celý týden.
11. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům a subdodavatelům zhotovitele ve vstupu na staveniště. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a zástupci objednatele uvedení v čl. I této smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem zhotovitele. Objednatel je povinen umožnit přístup do všech míst, kde bude dílo prováděno po celou dobu realizace díla.
12. Objednatel se zavazuje neprodleně seznámit zhotovitele se všemi skutečnostmi, které jsou nebo v průběhu realizace díla budou objednateli známy a mohou ovlivnit hladký průběh provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč. Pojistnou smlouvu či doklad o její existenci je povinen předložit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne výzvy objednatele k jejímu předložení.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem zápis, ve kterém

bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, zda-li ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději tři dny před termínem předání a převzetí.
3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky jež nebrání užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla dle vzájemně dohodnutých dispozic.
4. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

IX.

Záruka a smluvní pokuty

1. Na stavební práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců.
2. Záruční lhůty počínají běžet dnem předání díla.
3. Po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit zjištěné vady díla. Zhotovitel se zavazuje objednatelem písemně uplatněné oprávněné reklamace odstranit bez zbytečného prodlení. Nedohodnou-li se strany jinak, odstraní zhotovitel reklamace do 3 pracovních dnů.
4. Jestliže zhotovitel překročí ujednanou dobu plnění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5% z hodnoty díla za každý den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, nedodělky nebo reklamace v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení.
7. Sankce a smluvní pokuty uplatněné ve vztahu ke zhotoviteli budou započteny v následující fakturaci po uznání oprávněnosti fakturace a sankce/smluvní pokuty.

X. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

XI. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
 - a) dohodou smluvních stran nebo
 - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících ze smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
 - a) prodlení zhotovitele dobou plnění díla delší než jak 30 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů;
 - c) opakované neumožnění kontroly provádění díla;
 - d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek znemožňujících provedení díla řádně a včas;
 - e) bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení;
 - f) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení zhotovitele s likvidací;
 - g) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné právní předpisy související s předmětem této smlouvy, např. zanedbává řádné skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, porušuje předpisy o dovozu a vývozu zboží;
 - h) zhotovitel porušuje podmínky stanovené pro pojištění dle této smlouvy.
4. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 pracovních

dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

5. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je možné provést pouze písemně. Odstoupením není dotčen nárok na náhrady újmy, smluvní pokuty ani nárok na záruky a úhradu doposud provedených prací dle této smlouvy.

XII.

Jazyk a řešení sporů

1. Jazykem smlouvy a jazykem jednacím je jazyk český a to i na staveništi.
2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy na ní založené OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci „dobré vůle“.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. V případě takové změny zadání objednatelem, která si vyžádá zásadní změnu v dokumentaci či stavbě, bude tato změna řešena společně oběma smluvními stranami písemným dodatkem ke smlouvě.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR.

XIV.


Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody zástupců smluvních stran, stvrzené podpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu o dílo uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. V případě, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.
5. Doručuje se písemně, na adresy účastníků smlouvy uvedené v čl. I. Při pochybnostech s doručením se má za to, že k doručení došlo pátý den po předání zásilky do přepravy uživateli poštovní licence.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podepsané oběma smluvními stranami v registru smluv.

Volná příloha: zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

V Praze, dne: 22.10.2025



VPraze....., dne: 22.10.2025



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-107
Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária

KSO:
Místo: Královská obora 233, Praha 7

Zadavatel:
Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Účastník:
SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Projektant:
Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		5 496 014,48
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 5 496 014,48 0,00
		Výše daně 1 154 163,04 0,00
Cena s DPH		6 650 177,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-107

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária

Místo: Královská obora 233, Praha 7

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Bauhanz spol.s.r.o., Liliová
249/6, Praha 1

Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2025-107-01	SO-01- úprava vstupu	276 707,81	334 816,45	STA
2025-107-02	SO-02- opěrné stěny u rampy	1 083 972,96	1 311 607,28	STA
2025-107-03	SO-02- odvodnění - žlab,šachta atd.	143 951,24	174 181,00	STA
2025-107-04	SO-02- obklad opěrných stěn	1 303 625,27	1 577 386,58	STA
2025-107-05	SO-03- úprava komunikací- rampa	1 841 578,51	2 228 310,00	STA
2025-107-06	SO-05- sadové úpravy- u rampy	31 581,78	38 213,95	STA
2025-107-07	SO-05- sadové úpravy- vsakovací průleh	55 129,37	66 706,54	STA
2025-107-08	SO-05- sadové úpravy- trávnik	13 774,36	16 666,98	STA
2025-107-09	SO-05- sadové úpravy- zrušení rampy	182 819,70	221 211,84	STA
2025-107-10	SO-05- sadové úpravy- kácení stromu a bednění	38 373,48	46 431,91	STA
2025-107-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	524 500,00	634 645,00	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-01 - SO-01- úprava vstupu

KSO: Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Projektant: Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zaříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrých cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceník příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	276 707,81		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 707,81	21,00%	58 108,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK		334 816,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt:

2025-107-01 - SO-01- úprava vstupu

Místo:

Královská obora 233, Praha 7

Zadavatel:

Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Účastník:

SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum:

25.09.2025

Projektant:

Digitaliz Spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha 4

Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

276 707,81

D HSV Práce a dodávky HSV

29 579,40

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 643,42
1	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn	m2	1,474	537,60	792,42	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/612135002 objekt SO-01/ maltá vyrovnání povrchu po odbourání - cement. Malta 2,68*0,55 Součet									1,474 1,474
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvourstvá	m2	2,170	1 260,00	2 734,20	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/612325302 objekt SO-01/ nové osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojit. S nadsvětlikem /2680*3000/mm 1ks (2,68+3+3)*0,25 Součet									2,170 2,170
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	8,680	366,00	3 176,88	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/619995001 objekt SO-01/ nové osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojit. S nadsvětlikem /2680*3000/mm 1ks 2,68+3+3 Součet									8,680 8,680
4	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,170	408,00	885,36	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/622135001 objekt SO-01/ nové osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojit. S nadsvětlikem /2680*3000/mm 1ks (2,68+3+3)*0,25 Součet									2,170 2,170

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K 622325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čístenosti 1 štukové dvourvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	2,170	946,80	2 054,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622325209					
	W	objekt SO-01/					
	W	nové					
	W	osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojit. S nadsvětlením /2680*3000/mm					
	W	1ks					
	W	(2,68+3+3)*0,25		2,170			
	W	Součet		2,170			
D	94	Lešení a stavební výtahy				648,65	
6	K 949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	4,680	138,60	648,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	W	1+2,68+1		4,680			
	W	Součet		4,680			
D	96	Bourání konstrukcí				7 484,12	
7	K 961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,253	4 380,00	5 488,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111					
	W	objekt SO-01/					
	W	bourací					
	W	ubourání prahu dveří š/550/mm					
	W	2,88*0,55*(0,73+0,12)		1,253			
	W	beton					
	W	Součet		1,253			
8	K 968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,976	334,00	1 995,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072456					
	W	objekt SO-01/					
	W	bourací					
	W	vybourání dveří /2680*2230/- dvojit. ocel.					
	W	1ks					
	W	2,68*2,23		5,976			
	W	Součet		5,976			
D	997	Doprava suť a vybouraných hmot				11 176,75	
9	K 997013211	Vnitrostavěbní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,882	1 010,00	2 910,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
10	K 997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,882	304,00	876,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
11	K 997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,702	13,30	421,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	W	2,882*11, přepočtené koeficientem množství		31,702			
12	K 997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,506	2 440,00	6 114,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601					
	W	beton					
	W	2,506					
	W	Součet					
13	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,376	2 270,00	853,52	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631								
Online PSC	W		0,376		0,376			
W			Součet					
D	998		Přesun hmot				626,46	
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,285	2 364,00	626,46	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001								
Online PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				247 128,41	
D	767		Konstrukce zámečnické				247 128,41	
15	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlením	kus	1,000	12 240,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640222								
Online PSC	W		objekt SO-01/					
W			nové					
W			osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojkř. S nadsvětlením 2680*3000/mm		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet					
16	M	5534134.R	Al dveří- zaklení izol.bezpeč. sklem dveře dvojkř. s nadsvětlením 2680*3000/mm	m2	8,040	23 350,80	187 740,43	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/5534134.R								
Online PSC	W		objekt SO-01/					
W			nové					
W			osazení Al dveří- zaklení izol.bezpeč. Sklem dveře dvojkř. S nadsvětlením 2680*3000/mm		8,040			
W			1ks		8,040			
W			2,68*3					
W			Součet					
17	K	767893128	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výpín z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893128								
Online PSC	W		objekt SO-01/					
W			nové					
W			stříška nad vstupem- ocel.konzola žár.zinkovaná a kytina TiZn d./2700/mm					
W			1		1,000			
W			Součet					
18	M	2831903.R	stříška nad vstupem- ocel.konzola žár.zinkovaná a kytina TiZn d./2700/mm	kus	1,000	38 310,00	38 310,00	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/2831903.R								
Online PSC	W		objekt SO-01/					
W			nové					
W			stříška nad vstupem- ocel.konzola žár.zinkovaná a kytina TiZn d./2700/mm		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet					
19	K	76789319.R	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m kovové	m	0,700	3 500,00	2 450,00	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76789319.R								
Online PSC	W		- viz PD					
W			stříška nad vstupem- ocel.konzola žár.zinkovaná a kytina TiZn d./2700/mm		0,700			
W			0,7		0,700			
W			Součet					
20	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	2 628,130	1,35	3 547,98	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767311								
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-02 - SO-02- opěrné stěny u rampy

KSO: Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Projektant: Bauhantz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		1 083 972,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 083 972,96 0,00	21,00% 12,00%	227 634,32 0,00
Cena s DPH		1 311 607,28	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-02 - SO-02- opěrné stěny u rampy
Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: BOUTALIZ spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 083 972,96	
D	1		Zemní práce				61 942,76	
1	K	121151103	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,820	79,04	2 989,29	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103								
			stěna/1					
			W					
			ornice					
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm		4,600			
			2,3*(0,6+1,4)					
			stěna/1					
			W					
			ornice					
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm		14,600			
			7,3*(0,6+1,4)					
			stěna/1					
			W					
			ornice					
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm		4,600			
			4,6					
			stěna/1					
			W					
			ornice					
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm					
			1,1					
			Mezisoučet					
			stěna/2					
			W					
			ornice					
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm					
			2,8*0,6					
			stěna/2					
			W					
			ornice		1,680			
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm					
			5,9*0,6					
			stěna/2					
			W					
			ornice		3,540			
			W					
			sejmuti ornice cca./150/mm					
			7,7					
			Mezisoučet					
			W					
			Součet					
			W					
			7,700					
			12,920					
			37,820					
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,485	221,00	8 505,19	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102								
W			stěna/1					
W			podzemní část cca./1					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1- u žlabu					
W			1,3*0,3*1,23					
W			stěna/1					
W			podzemní část cca./2					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1					
W			(8,2-1,3)*0,3*0,565					
W			stěna/1					
W			podzemní část cca./3					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1					
W			(12,832-8,2)*0,3*0,4					
W			stěna/1					
W			podzemní část cca./4					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1- řez G					
W			2,685*0,3*0,3					
W			stěna/1					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční u žlabu					
W			2,3*0,6*3,015					
W			stěna/1					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční					
W			7,3*0,6*1,7					
W			stěna/1					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční					
W			4,6*0,7					
W			stěna/1					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční					
W			1,1*0,7					
W			Mezisoučet					
W			stěna/2					
W			podzemní část cca./1					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- u žlabu					
W			1,3*0,3*1,23					
W			stěna/2					
W			podzemní část cca./2					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/					
W			(8,2-1,3)*0,3*0,565					
W			stěna/2					
W			podzemní část cca./3					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- řez F					
W			9,081*0,3*(0,8-0,36)					
W			stěna/2					
W			podzemní část cca./4					
W			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- řez B					
W			7,446*0,3*0,5					
W			stěna/2					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční u žlabu					
W			2,8*0,6*3,015					
W			stěna/2					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční					
W			5,9*0,6*1,7					
W			stěna/2					
W			u opěrné stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			odkopávka boční 7,7*0,7		5,390			
VV			Mezisoučet		20,440			
VV			Součet		38,485			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m- na meziskládku	m3	38,485	42,70	1 643,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://edimibiv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251101								
VV			stěna/1					
VV			podzemní část cca./1					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1- u žlabu		0,480			
VV			1,3*0,3*1,23					
VV			stěna/1					
VV			podzemní část cca./2					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1		1,170			
VV			(8,2-1,3)*0,3*0,565					
VV			stěna/1					
VV			podzemní část cca./3					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1		0,556			
VV			(12,832-8,2)*0,3*0,4					
VV			stěna/1					
VV			podzemní část cca./4					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/1- řez G		0,242			
VV			2,685*0,3*0,3					
VV			stěna/1/					
VV			u opěrné stěny					
VV			odkopávka boční u žlabu		4,161			
VV			2,3*0,6*3,015					
VV			stěna/1/					
VV			u opěrné stěny					
VV			odkopávka boční		7,446			
VV			7,3*0,6*1,7					
VV			stěna/1/					
VV			u opěrné stěny					
VV			odkopávka boční		3,220			
VV			4,6*0,7					
VV			stěna/1/					
VV			u opěrné stěny					
VV			odkopávka boční		0,770			
VV			1,1*0,7		18,045			
VV			Mezisoučet					
VV			stěna/2					
VV			podzemní část cca./1					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- u žlabu		0,480			
VV			1,3*0,3*1,23					
VV			stěna/2					
VV			podzemní část cca./2					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/		1,170			
VV			(8,2-1,3)*0,3*0,565					
VV			stěna/2					
VV			podzemní část cca./3					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- řez F		1,200			
VV			9,091*0,3*(0,8-0,36)					
VV			stěna/2/					
VV			podzemní část cca./4					
VV			odkopávka pro novou opěrnou stěnu/2/- řez B		1,117			
VV			7,446*0,3*0,5					
VV			stěna/2/					
VV			u opěrné stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odkopávka boční u žlabu					
W			2,8*0,6*3,015		5,065			
W			stěna/2/					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční		6,018			
W			5,9*0,6*1,7					
W			stěna/2/					
W			u opěrné stěny					
W			odkopávka boční		5,390			
W			7,7*0,7		20,440			
W			Mezisoučet		38,465			
W			Součet					
4	K	162251101.2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horního třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m- z meziskládky zpět k nové opěrné stěně	m3	36,325	42,70	1 551,08	
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční- u žlabu		4,161			
W			2,3*0,6*3,015					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		7,446			
W			7,3*0,6*1,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		3,220			
W			4,6*0,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		0,770			
W			1,1*0,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp po vybourání stěny					
W			4,3*0,5*(1,1-0,3-0,1)		1,505			
W			Mezisoučet		17,102			
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční- u žlabu		5,065			
W			2,8*0,6*3,015					
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční		6,018			
W			5,9*0,6*1,7					
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční		5,390			
W			7,7*0,7					
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp po vybourání stěny					
W			5*0,5*1,1		2,750			
W			Mezisoučet		19,223			
W			Součet		36,325			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horního třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,160	302,00	652,32	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		odkopávka		38,485			
	vv		38,485					
	vv		minus zásyp		-36,325			
	vv		-36,325					
	vv		Součet		2,160			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4,320	22,50	97,20	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	vv		odkopávka		38,485			
	vv		38,485					
	vv		minus zásyp		-36,325			
	vv		-36,325					
	vv		Součet		4,320			
	vv		2,16*2 Přepočtené koeficientem množství					
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3,.....nakládání pro odvoz na skládku	m3	2,160	169,00	365,04	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	vv		odkopávka		38,485			
	vv		38,485					
	vv		minus zásyp		-36,325			
	vv		-36,325					
	vv		Součet		2,160			
8	K	167151101.2	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3,.....nakládání sypaniny pro zásyp boční opěrné stěny	m3	36,325	169,00	6 138,93	
	vv		stěna/1					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční- u žlabu		4,161			
	vv		2,3*0,6*3,015					
	vv		stěna/1					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční		7,446			
	vv		7,3*0,6*1,7					
	vv		stěna/1					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční					
	vv		4,6*0,7		3,220			
	vv		stěna/1					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční					
	vv		1,1*0,7		0,770			
	vv		stěna/1					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp po vybourání stěny					
	vv		4,3*0,5*(1,1-0,3-0,1)					
	vv		Mezisoučet		1,505			
	vv		stěna/2		17,102			
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční- u žlabu					
	vv		2,8*0,6*3,015		5,065			
	vv		stěna/2					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční					
	vv		5,9*0,6*1,7		6,018			
	vv		stěna/2					
	vv		zásyp					
	vv		zásyp boční					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,7*0,7		5,390			
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp po výbourání stěny					
W			5*0,5*1,1		2,760			
W			Mezisoučet		19,223			
W			Součet		36,325			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky bez meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předeepsaného tvaru	m3	3,456	22,10	76,38	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/171251201								
W			odkopávka		61,576			
W			38,485*1,6					
W			minus zásyp		-58,120			
W			-36,325*1,6		3,456			
W			Součet					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160	2 110,00	4 557,60	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/171201221								
W			odkopávka		38,485			
W			minus zásyp		-36,325			
W			-36,325		2,160			
W			Součet					
11	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	36,325	690,00	25 064,25	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/174151102								
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční- u žlabu		4,161			
W			2,3*0,6*3,015					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		7,446			
W			7,3*0,6*1,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		3,220			
W			4,6*0,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp boční		0,770			
W			1,1*0,7					
W			stěna/1					
W			zásyp					
W			zásyp po výbourání stěny					
W			4,3*0,5*(1,1-0,3-0,1)		1,505			
W			Mezisoučet		17,102			
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční- u žlabu		5,065			
W			2,8*0,6*3,015					
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční		6,018			
W			5,9*0,6*1,7					
W			stěna/2					
W			zásyp					
W			zásyp boční					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7.7*0.7		5.390			
	W		stěna/2					
	W		zášyp					
	W		zášyp po vybourání stěny					
	W		5*0.5*1.1		2,750			
	W		Mezisoučet		19,223			
	W		Součet		36,325			
12	K	181311103	Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm- bude upřesněno s investorem	m2	37,820	272,40	10 302,17	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103					
	W		stěna/1					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm		4,600			
	W		2,3*(0.6+1.4)					
	W		stěna/1					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm					
	W		7,3*(0.6+1.4)		14,600			
	W		stěna/1					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm		4,600			
	W		4,6					
	W		stěna/1					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm					
	W		1,1		1,100			
	W		Mezisoučet		24,900			
	W		stěna/2					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm		1,680			
	W		2,8*0.6					
	W		stěna/2					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm					
	W		5,9*0.6		3,540			
	W		stěna/2					
	W		omnice					
	W		sejmutí omnice cca./150/mm		7,700			
	W		7,7		12,920			
	W		Mezisoučet		37,820			
	W		Součet					
							192 354,93	
D	2		Zakládání					
13	K	273321511	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,351	5 952,00	61 609,15	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321511					
	W		žlab					
	W		beton-žlab					
	W		beton C/25/30/- dno		1,846			
	W		7,1*1,3*0,2					
	W		žlab					
	W		beton-žlab					
	W		beton C/25/30/- horní deska					
	W		(7,1*1,3*0,15)-(5,95*0,2*0,15)-(0,6*0,6*0,15)		1,152			
	W		deska					
	W		beton deska					
	W		beton C/25/30/ W150/mm					
	W		57,5*0,15-(3,14*0,45*0,45*2)		7,353			
	W		Součet		10,351			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K 273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	24,148	768,00	18 545,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
W		žlab					
W		bednění u žlabu					
W		boční					
W		7,1*1,35+(7,1*1,2)		18,105			
W		žlab					
W		bednění u žlabu					
W		horní deska					
W		7,1*0,95-(5,95*0,2)-(0,6*0,6)		5,195			
W		deska					
W		bednění u poklopů					
W		u poklopů					
W		2*3,14*0,45*2*0,15		0,848			
W		Součet		24,148			
15	K 273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	24,148	429,60	10 373,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
W		žlab					
W		bednění u žlabu					
W		boční					
W		7,1*1,35+(7,1*1,2)		18,105			
W		žlab					
W		bednění u žlabu					
W		horní deska					
W		7,1*0,95-(5,95*0,2)-(0,6*0,6)		5,195			
W		deska					
W		bednění u poklopů					
W		u poklopů					
W		2*3,14*0,45*2*0,15		0,848			
W		Součet		24,148			
16	K 273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,968	53 424,00	51 714,43	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273361821					
W		deska					
W		výztuž					
W		pruty R/8/10/12		0,510			
W		443,05*1,15*0,001		0,510			
W		Mezisoučet					
W		žlab					
W		výztuž					
W		profil L/30*30*3/		0,023			
W		(0,6+0,6+0,6+0,6+5,9+0,2+0,4)*1,36*1,2*0,001					
W		1m=1,36kg		0,023			
W		Mezisoučet					
W		žlab					
W		výztuž					
W		pruty R/10/		0,435			
W		378*1,15*0,001		0,435			
W		Mezisoučet		0,968			
W		Součet		0,938			
17	K 273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,938	53 424,00	50 111,71	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
W		deska					
W		výztuž					
W		karl /10*100*100/		0,938			
W		837,2*1,12*0,001		0,938			
W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				299 974,83	
18	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	23,338	6 504,00	151 790,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327323127								
W			Beton					
W			stěna/1/					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna- u žlabu		1,332			
W			1,3*0,3*3,415					
W			stěna/1/					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna- u žlabu		0,149			
W			1,38*0,36*0,3					
W			stěna/1/					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		4,347			
W			6,9*0,3*2,1					
W			stěna/1/					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		0,745			
W			6,9*0,36*0,3					
W			stěna/1/					
W			beton- řez G					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		0,886			
W			2,685*0,3*1,1					
W			stěna/1/					
W			beton- řez G					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		0,290			
W			2,685*0,36*0,3					
W			stěna/2					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna- u žlabu		1,332			
W			1,3*0,3*3,415					
W			stěna/2					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna- u žlabu		0,149			
W			1,38*0,36*0,3					
W			stěna/2					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		4,347			
W			6,9*0,3*2,1					
W			stěna/2					
W			beton- řez A					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		0,745			
W			6,9*0,36*0,3					
W			stěna/2					
W			beton- řez F					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		3,715			
W			9,091*0,3*(0,8+0,562)					
W			stěna/2					
W			beton- řez F					
W			beton C/25/30/ - nová opěrná stěna		0,982			
W			9,091*0,36*0,3					
W			stěna/2					
W			beton- řez B					
W			beton C/25/30/ - prah		1,479			
W			7,448*0,3*(0,8+2-0,15)					
W			žlab					
W			beton-žlab					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			beton C25/30/-boční		2,840			
W			(7,1*1*0,2)*2		23,338			
W			Součet					
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	66,626	1 134,00	75 553,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://bedneniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351211								
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		4,440			
W			1,3*3,415					
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		0,414			
W			1,38*0,3					
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		14,490			
W			6,9*2,1					
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		2,070			
W			6,9*0,3					
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		2,954			
W			2,685*1,1					
W			stěna/1/					
W			bednění					
W			bednění stěny		0,806			
W			2,685*0,3					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		4,440			
W			1,3*3,415					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		0,414			
W			1,38*0,3					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		14,490			
W			6,9*2,1					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		2,070			
W			6,9*0,3					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		12,382			
W			9,091*1,362					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			bednění stěny		2,727			
W			9,091*0,3					
W			stěna/2/					
W			bednění					
W			prah					
W			7,446*0,662					
W			Součet		4,929			
W					66,626			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351221	m2	66,626	516,00	34 379,02	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		4,440			
		WV	1,3*3,415					
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		0,414			
		WV	1,38*0,3					
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		14,490			
		WV	6,9*2,1					
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		2,070			
		WV	6,9*0,3					
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		2,964			
		WV	2,685*1,1					
		WV	stěna/1/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		0,806			
		WV	2,685*0,3					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		4,440			
		WV	1,3*3,415					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		0,414			
		WV	1,38*0,3					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		14,490			
		WV	6,9*2,1					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		2,070			
		WV	6,9*0,3					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		12,382			
		WV	9,091*1,362					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny		2,727			
		WV	9,091*0,3					
		WV	stěna/2/					
		WV	bednění					
		WV	bednění stěny					
		WV	7,446*0,662					
		WV	prah		4,929			
		WV	7,446*0,662		88,626			
		WV	Součet					
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361006	t	0,716	53 424,00	38 251,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		WV	stěna/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96								
Bourání konstrukcí								
22	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	33,937	5 760,00	195 477,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962052211								
	W		Bourání					
	W		stěna/1					
	W		nadzemní					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		4,871			
	W		8,66*0,5*1,125					
	W		stěna/1					
	W		podzemní část oca.					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		4,763			
	W		8,66*0,5*1,1					
	W		stěna/1					
	W		nadzemní					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		2,851			
	W		(18,3-8,66)*0,5*0,55					
	W		stěna/1					
	W		podzemní část oca.					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		5,302			
	W		(18,3-8,66)*0,5*1,1		17,587			
	W		Mezisoučet					
	W		Bourání					
	W		stěna/2					
	W		nadzemní					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		4,871			
	W		8,66*0,5*1,125					
	W		stěna/2					
	W		podzemní část oca.					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		4,763			
	W		8,66*0,5*1,1					
	W		stěna/2					
	W		nadzemní					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		2,239			
	W		(16,8-8,66)*0,5*0,55					
	W		stěna/2					
	W		podzemní část oca.					
	W		ubourání opěrné zdi u rampy š./500/mm		4,477			
	W		(16,8-8,66)*0,5*1,1		16,350			
	W		Mezisoučet		33,937			
	W		Součet					
							300 164,01	
D 997								
Doprava sutí a vybouraných hmot								
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	81,449	815,00	66 380,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013151								
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	81,449	304,00	24 760,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminhky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997013509	t	895,939	13,30	11 915,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			81,449*11 Přepočtené koeficientem množství	895,939				
26	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminhky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997013602	t	81,449	2 420,00	197 106,58	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 998			Přesun hmot	34 059,31				
27	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m https://podminhky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998153131	t	28,962	1 176,00	34 059,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-03 - SO-02- odvodnění - žlab, šachta atd.

KSO: Královská obora 233, Praha 7
Místo: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Zadavatel: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Účastník:

Projektant: Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:

Poznámka: Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		143 951,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 951,24	21,00%	30 229,76
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	174 181,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt: 2025-107-03 - SO-02- odvodnění - žlab, šachta atd.

Místo: Královská obořa 233, Praha 7

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025

Projektant: DOUTNÍK SPOL.S.R.O., Liliová 249/6, Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	62	Úprava povrchů vnějších							5 225,74
1	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn	m2	10,295	507,60	5 225,74	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622135002						
		VV	dilatace						
		VV	dilatace stávajících základových kcl						
		VV	7,1*1,45		10,295				
		VV	bude upřesněno po odkrytí (po odkopávkách)						
		VV	Součet		10,295				
							44 760,00		
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná							28 560,00
2	K	8899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	2,000	14 280,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8899132122						
		VV	rampa						
		VV	úprava výšková poklop						
		VV	2		2,000				
		VV	ks						
		VV	Součet		2,000				
3	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tl D400 pro intenzivní provoz- bude upřesněno na stavbě dle skutečné potřeby	kus	2,000	8 100,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 02	
D	93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb- bude upřesněno na stavbě- dle stavu základů							86 571,90
8	K	935.R	Napojení žlabu na kanalizaci	ks	1,000	15 000,00	15 000,00		
4	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	5,900	1 230,00	7 257,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111						
		VV	odvod vody						
		VV	rampa						
		VV	odvodňovací žlab- před novým vstupem (+mříž a revizní poklop)						
		VV	5,9		5,900				
		VV	Součet		5,900				
5	M	59227115	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 200mm	m	5,900	8 496,00	50 126,40	CS ÚRS 2025 02	
		VV	odvod vody						
		VV	rampa						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odvodňovací žlab- před novým vstupem (+mříž a revizní poklop)					
W			5,9		5,900			
W			Součet		5,900			
6	K	935923246	Osazení vpusť pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	1,000	1 423,50	1 423,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935923246					
W			odvod vody					
W			rampa					
W			revizní šachta(0,6*0,6)					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
7	M	59223077	vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můskovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x250x650 - bude upřesněno na stavbě dle skutečné potřeby	kus	1,000	12 765,00	12 765,00	CS ÚRS 2025 02
W			odvod vody					
W			rampa					
W			revizní šachta(0,6*0,6)					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 988,99	
9	K	953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zděvu, pliskované	m2	10,295	193,20	1 988,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953331112					
W			dilatace					
W			dilatace stávajících základových kci					
W			7,1*1,45		10,295			
W			bude upřesněno po odkrytí (po odkopávkách)					
W			Součet		10,295			
D	98		Demolice a sanace				2 355,50	
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	10,295	228,80	2 355,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131311					
W			dilatace					
W			dilatace stávajících základových kci					
W			7,1*1,45		10,295			
W			bude upřesněno po odkrytí (po odkopávkách)					
W			Součet		10,295			
D	998		Přesun hmot				3 049,11	
11	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	4,419	690,00	3 049,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998153131					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-04 - SO-02- obklad opěrných stěn

KSO: Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Projektant: Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zaříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Všechné názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		1 303 625,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 303 625,27	21,00%	273 761,31
		0,00	0,00
Cena s DPH		1 577 386,58	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt:

2025-107-04 - SO-02- obklad opěrných stěn

Místo:

Královská obora 233, Praha 7

Zadavatel:

Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Účastník:

SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum:

25.09.2025

Projektant:

Deuteron spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 303 625,27	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				1 303 625,27	
1	K	782112111	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m2	68,437	4 000,00	273 748,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/?tem/KS_URS_2025_02/782112111								
	Online PSC		Obklad stěn					
			stěna/1/					
			obklad- horní hrana		5,568			
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
			(12,832+2,685)*0,36					
			stěna/1/					
			obklad- zadní stěna					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		10,241			
			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)					
			stěna/1/					
			obklad- přední					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		17,893			
			13,6+2,8+(2,685*0,5)+(0,3*0,5)					
			stěna/2/					
			obklad- horní hrana					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		6,214			
			(0,85+7,35+8,061)*0,36					
			stěna/2/					
			obklad- zadní stěna					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,121			
			16,85*(0,3+0,06+0,3)					
			stěna/2/					
			obklad- přední					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,455			
			(0,85+7,35)*1,397					
			stěna/2/					
			obklad- přední					
			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,927			
			9,091*0,652		68,437			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	782112112	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakující tl. přes 25 do 30 mm- bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby	m2	68,437	4 000,00	273 748,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782112112								
W	W	W	Obklad stěn					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- horní hrana		5,586			
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W	W	W	(12,832+2,685)*0,36					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- zadní stěna					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		10,241			
W	W	W	(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- přední					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		17,893			
W	W	W	13,6+2,8+(2,685*0,5)+(0,3*0,5)					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- horní hrana					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		6,214			
W	W	W	(0,85+7,35+9,061)*0,36					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- zadní stěna					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,121			
W	W	W	16,85*(0,3+0,06+0,3)					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- přední					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,455			
W	W	W	(0,85+7,35)*1,397					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- přední					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		9,091			
W	W	W	9,091*0,652					
W	W	W	Součet		5,927			
W	W	W			68,437			
3	M	58381189	deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2- bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby	m2	71,859	9 375,00	673 678,13	CS ÚRS 2025 02
W	W	W	- bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby					
W	W	W	Obklad stěn					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- horní hrana					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,586			
W	W	W	(12,832+2,685)*0,36					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- zadní stěna					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		10,241			
W	W	W	(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)					
W	W	W	stěna/1/					
W	W	W	obklad- přední					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		17,893			
W	W	W	13,6+2,8+(2,685*0,5)+(0,3*0,5)					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- horní hrana					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		6,214			
W	W	W	(0,85+7,35+9,061)*0,36					
W	W	W	stěna/2/					
W	W	W	obklad- zadní stěna					
W	W	W	opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,121			
W	W	W	16,85*(0,3+0,06+0,3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(0,85*7,35)*1,397		11,455			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			9,091*0,652		5,927			
W			Součet		68,437			
W			68,437*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,859			
4	K	782191111	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	68,437	132,50	9 067,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			Obklad stěn					
W			stěna/1/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(12,832+2,885)*0,36		5,586			
W			stěna/1/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)		10,241			
W			stěna/1/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			13,6+2,8*(2,685*0,5)*(0,3*0,5)		17,893			
W			stěna/2/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(0,85+7,35+8,061)*0,36		6,214			
W			stěna/2/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			16,85*(0,3+0,06+0,3)		11,121			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(0,85+7,35)*1,397		11,455			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			9,091*0,652		5,927			
W			Součet		68,437			
5	K	782191131	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	68,437	523,75	35 843,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			Obklad stěn					
W			stěna/1/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(12,832+2,885)*0,36		5,586			
W			stěna/1/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)		10,241			
W			stěna/1/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertín					
W			13,6+2,8*(2,685*0,5)*(0,3*0,5)		17,893			
W			stěna/2/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,85+7,35+9,06)*0,36		6,214			
W			stěna/2/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,121			
W			16,85*(0,3+0,06+0,3)					
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,455			
W			(0,85+7,35)*1,397					
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,927			
W			9,091*0,652		68,437			
W			Součet					
6	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	68,437	118,75	8 126,89	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782991111								
W			Obklad stěn					
W			stěna/1/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,586			
W			(12,832+2,685)*0,36					
W			stěna/1/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		10,241			
W			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)					
W			stěna/1/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		17,893			
W			13,6+2,8+(2,685*0,5)+(0,3*0,5)					
W			stěna/2/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		6,214			
W			(0,85+7,35+9,06)*0,36					
W			stěna/2/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,121			
W			16,85*(0,3+0,06+0,3)					
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		11,455			
W			(0,85+7,35)*1,397					
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,927			
W			9,091*0,652		68,437			
W			Součet					
7	K	782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čišťení nových obkladů základní	m2	68,437	31,88	2 181,77	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782991411								
W			Obklad stěn					
W			stěna/1/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin		5,586			
W			(12,832+2,685)*0,36					
W			stěna/1/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3) stěna/1/		10,241			
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			13,6+2,8*(2,685*0,5)+(0,3*0,5)		17,893			
W			stěna/2/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,85+7,35+9,061)*0,36		6,214			
W			stěna/2/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			16,85*(0,3+0,06+0,3)		11,121			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,85+7,35)*1,397		11,455			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			9,091*0,652		5,927			
W			Součet		68,437			
8	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení dvouvrstvý	m2	68,437	235,00	16 082,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782991422					
W			Obklad stěn					
W			stěna/1/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(12,832+2,685)*0,36		5,586			
W			stěna/1/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,36+2,685-0,36+12,832)*(0,3+0,06+0,3)		10,241			
W			stěna/1/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			13,6+2,8*(2,685*0,5)+(0,3*0,5)		17,893			
W			stěna/2/					
W			obklad- horní hrana					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,85+7,35+9,061)*0,36		6,214			
W			stěna/2/					
W			obklad- zadní stěna					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			16,85*(0,3+0,06+0,3)		11,121			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			(0,85+7,35)*1,397		11,455			
W			stěna/2/					
W			obklad- přední					
W			opěrné stěny rampy viditelná část - obklad kámen- travertin					
W			9,091*0,652		5,927			
W			Součet		68,437			
9	K	998782121	Přesun tlmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t	5,574	2 000,00	11 148,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998782121					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-05 - SO-03- úprava komunikací- rampa
KSO: Královská obora 233, Praha 7
Místo: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Zadavatel: Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Projektant: Bauhantz spol.s.r.o., Litová 249/6, Praha 1
Zpracovatel:

CC-CZ: 25.09.2025
Datum:
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Všechné názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		1 841 578,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 841 578,51	21,00%	386 731,49
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	2 228 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt: 2025-107-05 - SO-03- úprava komunikací- rampa

Místo: Královská obora 233, Praha 7

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025

Projektant: Datumiz spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 841 578,51

D HSV Práce a dodávky HSV

1 841 578,51

D 1 Zemní práce

415 178,49

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,100	60,80	918,08	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

Online PSC

W nová rampa

W sejmutí ornice

W 15.1

W Součet

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	99,914	195,00	19 483,23	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103

Online PSC

W stáv. rampa

W odkopávka zeminy

W (8,66*8,66)*0,366

W stáv. rampa

W odkopávka zeminy

W 198,8244*0,15

W stáv. rampa

W odkopávka zeminy- žlab

W 1,3*6,66*1,267

W nová rampa

W odkopávka zeminy

W (8,66*8,66)*0,55

W nová rampa

W odkopávka zeminy- práh

W 8,66*0,9*0,2**2

W Mezisoučet

W nová rampa

W odkopávka W0,21/m

W 15,1*0,21

W odkopávka na úroveň -0,360 minus ornice 0,15

W Mezisoučet

W Součet

3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,054	1 230,00	66,42	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701

Online PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		rampa					
W		výkop jámy pro RŠ		0,054			
W		0,6*0,6*0,15		0,054			
W		Součet					
4	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162751117	m3	99,968	302,00	30 190,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		odkopávka		99,914			
W		99,914					
W		jáma		0,054			
W		0,054		99,968			
W		Součet					
5	K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162751119	m3	199,936	22,50	4 498,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		odkopávka		99,914			
W		99,914					
W		jáma		0,054			
W		0,054		99,968			
W		Součet		199,936			
6	K 167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/167151101	m3	99,968	169,00	16 894,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		odkopávka		99,914			
W		99,914					
W		jáma		0,054			
W		0,054		99,968			
W		Součet		99,968			
7	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/171251201	m3	99,968	22,10	2 209,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		odkopávka		99,914			
W		99,914					
W		jáma		0,054			
W		0,054		99,968			
W		Součet					
8	K 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/171201221	t	159,948	2 110,00	337 490,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		odkopávka		159,862			
W		99,914*1,6					
W		jáma		0,086			
W		0,054*1,6		159,948			
W		Součet					
9	K 181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/181311103	m2	15,100	227,00	3 427,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC						
W		v					
W		nová rampa					
W		sejmutí ornice					
W		15,1		15,100			
W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
D 11			Přípravné a přidružené zemní práce				57 969,00	
10	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107225	m2	256,500	117,00	30 010,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV stáv.rampa výbourání podkladu kamenivo tl./450/mm 256.5 m2/ Součet		256,500 256,500			
11	K	113154523	Frézování živčičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523	m2	256,500	109,00	27 958,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV stáv.rampa výbourání litého asfaltu tl.oca./50/mm 256.5 m2/ Součet		256,500 256,500			
D 5			Komunikace pozemní				682 463,20	
12	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/215901101	m2	444,100	50,00	22 205,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV nová rampa zhutnění podloží 256.5 nová rampa zhutnění podloží 187.6 Součet		256,500 187,600 444,100			
13	K	564831111	Podklad ze štěrkuřtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111	m2	187,600	145,00	27 202,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV nová rampa podklad - štěrkuřtř /8/16/ W/100/mm 187.6 Součet		187,600 187,600			
14	K	564831112	Podklad ze štěrkuřtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831112	m2	187,600	160,00	30 016,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV nová rampa podklad - štěrkuřtř /16/32/ W/110/mm 187.6 Součet		187,600 187,600			
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111	m2	187,600	795,00	149 142,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV nová rampa dlažba - žulová kostka /80-100/mm s podsypem písek 50/mm 187.6 Součet		187,600 187,600			
16	M	58391014	kostka řezanošl/pané dlažebnl žula 10x10x8cm nová rampa dlažba - žulová kostka /80-100/mm s podsypem písek 50/mm	m2	191,352	2 290,00	438 196,08	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			187,6		187,600			
W			Součet		187,600			
W			187,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		191,352			
17	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžkým	m2	187,600	83,70	15 702,12	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599432111								
Online	PSC		nová rampa					
W			dlažba - žulová kostka /80-100/mm s podsypem písek 50/mm		187,600			
W			187,6		187,600			
W			Součet					
D	5-1		Komunikace pozemní- oprava napojení dlažby š. cca.1m				81 503,40	
18	K	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	21,200	114,10	2 418,92	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106161								
Online	PSC		nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			Součet					
19	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozproštěním hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP tl. 60 mm	m2	21,200	426,00	9 031,20	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565141111								
Online	PSC		nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			Součet					
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	21,200	795,00	16 854,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111								
Online	PSC		nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			Součet					
21	M	58381014.1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm..... bude použita stávající očištěná dlažba	m2	21,624	2 290,00	49 518,96	
W			nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			 bude použita stávající očištěná dlažba					
W			Součet					
W			21,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,200			
22	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžkým	m2	21,200	83,70	1 774,44	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599432111								
Online	PSC		nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			Součet					
23	K	1979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	21,200	89,90	1 905,88	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/1979071021								
Online	PSC		 bude použita stávající očištěná dlažba					
W			nová rampa					
W			oprava napojení- dlažby š./1m/		21,200			
W			21,2*1		21,200			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		21,2*1		21,200			
	WV		Součet		21,200			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot								579 113,70
24	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	228,657	52,40	11 981,63	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551								
25	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 515,227	11,00	27 667,50	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559								
	WV		228,657*11 'Přepočtené koeficientem množství		2 515,227			
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	228,657	179,00	40 929,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611								
27	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,498	3 140,00	92 623,72	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645								
	WV		29,498		29,498			
	WV		Součet		29,498			
28	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	192,375	2 110,00	405 911,25	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655								
	WV		podklad- kamennivo		192,375			
	WV		192,375		192,375			
	WV		Součet		192,375			
D 998 Přesun hmot								25 350,72
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	99,806	254,00	25 350,72	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-06 - SO-05- sadové úpravy- u rampy

KSO: Královská obora 233, Praha 7
Místo: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Zadavatel: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Účastník: Bauhantz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: 25.09.2025
Datum: IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ: 24747661
DIČ: 24747661
IČ: 24747661
DIČ: 24747661
IČ: 24747661
DIČ: 24747661

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnosti (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		31 581,78
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	31 581,78	6 632,17
		0,00
Cena s DPH		38 213,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-06 - SO-05- sadové úpravy- u rampy
Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: DATUM IZ SPR. S.R.O.,
Liliová 249/6, Praha 4
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce - sadové úpravy - u rampy - trávník								
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovněním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,800	44,40	2 211,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							31 581,78	
VV Založení parkového trávniku					49,800			
VV Součet					49,800			
2	K	181351103	Rozproštění a urovnění omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50,000	74,40	3 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV Založení trávniku parkového								
VV u rampy -stěna/1/								
VV omíčka								
VV rozproštění omíčky					4,600			
VV 2,3*(0,6+1,4)								
VV u rampy -stěna/1/								
VV omíčka								
VV rozproštění omíčky					14,600			
VV 7,3*(0,6+1,4)								
VV u rampy -stěna/1/								
VV omíčka								
VV rozproštění omíčky					4,600			
VV 4,6								
VV u rampy -stěna/1/								
VV omíčka								
VV rozproštění omíčky					1,100			
VV 1,1					24,900			
VV Mezisoučet								
VV u rampy -stěna/2/								
VV omíčka								
VV rozproštění omíčky								
VV 2,8*(0,6+1,4)								
VV u rampy -stěna/2/								
VV omíčka					5,600			
VV rozproštění omíčky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,9*(0,6+1,4)		11,800			
W			u rampy -stěna/2/					
W			ornice					
W			rozproštění ornice					
W			7,7		7,700			
W			Mezisoučet		25,100			
W			Součet		50,000			
3	K	182303111	Doplnění zaminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/182303111					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		4,600			
W			2,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		14,600			
W			7,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		4,600			
W			4,6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		1,100			
W			1,1		24,900			
W			Mezisoučet					
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		5,600			
W			2,8*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		11,800			
W			5,9*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		7,700			
W			7,7		25,100			
W			Mezisoučet					
W			2. vrstva 50 mm		50,000			
W			24,9+25,1		100,000			
W			Součet					
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	1 776,00	8 880,00	CS ÚRS 2025 02
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		4,600			
W			2,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		14,600			
W			7,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm		4,600			
W			4,6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1.1		1,100			
W			Mezisoučet		24,900			
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm					
W			2.8*(0.6+1.4)		5,600			
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm					
W			5.9*(0.6+1.4)		11,800			
W			u rampy -stěna/2/					
W			substrát					
W			substrát tl/100/mm					
W			7.7		7,700			
W			Mezisoučet v m2		25,100			
W			Součet		50,000			
W			50*0.1		5,000			
W			Mezisoučet v m3					
5	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	6,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511					
W			50		50,000			
W			Součet		50,000			
6	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	102,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		4,600			
W			2.3*(0.6+1.4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			7.3*(0.6+1.4)		14,600			
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		4,600			
W			4.6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			1.1		1,100			
W			Mezisoučet		24,900			
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		5,600			
W			2.8*(0.6+1.4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			5.9*(0.6+1.4)		11,800			
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		7,700			
W			7.7		25,100			
W			Mezisoučet		50,000			
W			Součet					
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,250	282,00	352,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			u rampy - stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		4,600			
W			2,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		14,600			
W			7,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		4,600			
W			4,6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		1,100			
W			1,1		24,900			
W			Mezisoučet					
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		5,600			
W			2,8*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/		11,800			
W			5,9*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			trávník- směs					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			7,7					
W			Mezisoučet					
W			Součet		7,700			
W			50*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		25,100			
W					1,250			
8	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	10 440,00	20,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
W			u rampy - stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		4,600			
W			2,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		14,600			
W			7,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		4,600			
W			4,6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/					
W			1,1					
W			Mezisoučet					
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		1,100			
W			2,8*(0,6+1,4)		24,900			
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo		5,600			
W			hnojivo /30g/m2/					
W			5,9*(0,6+1,4)		11,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo /30g/m2/					
W			7,7		7,700			
W			Mezisoučet		25,100			
W			Součet v m2		50,000			
W			50*0,030*0,001		0,002			
W			Mezisoučet v tunách		0,002			
9	M	125191155	hnojivo průmyslové	kg	1,500	153,60	230,40	CS ÚRS 2025 02
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		4,600			
W			2,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		14,800			
W			7,3*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		4,600			
W			4,6					
W			u rampy -stěna/1/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		1,100			
W			1,1		24,900			
W			Mezisoučet					
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		5,600			
W			2,8*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/		11,800			
W			5,9*(0,6+1,4)					
W			u rampy -stěna/2/					
W			hnojivo					
W			hnojivo /30g/m2/					
W			7,7					
W			Mezisoučet		7,700			
W			Součet v m2		25,100			
W			50*0,030		50,000			
W			Mezisoučet v kg		1,500			
10	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111					
W			Založení parkového trávníku					
W			50		50,000			
W			Součet		50,000			
11	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	4,80	240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803211					
W			Založení parkového trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5/					
W			Uválcování trávníku					
W			m2					
W			50		50,000			
W			Součet		50,000			
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
W			Založení parkového trávníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			50*20*0,001		1,000			
W			zavlažení 20l/m2					
W			Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		1,000			
W			Součet		1,000			
13	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	11,000	33,60	369,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129								
W			Založení parkového trávníku					
W			50*20*0,001		1,000			
W			zavlažení 20l/m2					
W			Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		1,000			
W			Součet		1,000			
W			1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,000			
14	K	998231411	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,053	5 760,00	6 065,28	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231411								
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-07 - SO-05- sadové úpravy- vsakovací průlehy

KSO:	CC-CZ:	25.09.2025
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233	DIČ:	
Účastník:	IČ:	24747661
SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky	DIČ:	CZ24747661
Projektant:	IČ:	
Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	55 129,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	55 129,37	11 577,17
	0,00	0,00
Cena s DPH	66 706,54	

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt:
2025-107-07 - SO-05-sadové úpravy- vsakovací průleh

Místo: Královská obora 233, Praha 7

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král. obora 233

Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025

Projektant: Liliiová 249/6, Praha
Doručitel: SVOJ.S.T.O.,

Zpracovatel:

IPČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 129,37	
D	1	Zemní práce				55 129,37	
	1	K 113106161				5 747,28	
		Online PSC					
		W sadové/3					
		W vsakovací průleh					
		W vybourání dlažby					
		W 6,6					
		W výškově navázat a vytvarovat					
		W Součet					
	2	K 113107123					
		Online PSC					
		W sadové/5					
		W vsakovací průleh					
		W odstranění podkladu tl. cca./210/mm					
		W 6,6					
		W výškově navázat a vytvarovat					
		W Součet					
	3	K 181912112					
		Online PSC					
		W sadové/6					
		W vsakovací průleh					
		W vyrovnání výškových rozdílu					
		W 6,6					
		W výškově navázat a vytvarovat					
		W Součet					
D	5	Komunikace pozemní				29 667,00	
	4	K 979071021					
		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	6,600	89,90	593,34	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/579071021								
Online PSC	W		sadové/4					
W			vsakovací průleh					
W			očištění dlažby					
W			6,6		6,600			
W			výškově navázat a vytvarovat					
W			Součet		6,600			
5	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	6,600	548,00	3 616,80	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901144								
Online PSC	W		sadové/8					
W			vsakovací průleh					
W			kamenivo tl/210/mm					
W			6,6		6,600			
W			výškově navázat a vytvarovat					
W			Součet		6,600			
6	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	6,600	795,00	5 247,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111								
Online PSC	W		sadové/9					
W			vsakovací průleh					
W			žulová dlažba do betonového lože					
W			6,6		6,600			
W			výškově navázat a vytvarovat					
W			použit stáv. Dlažby					
W			Součet		6,600			
7	M	58381014.1	kostka řezanostřípaná dlažební žula 10x10x8cm..... bude použita stávající očištěná dlažba	m2	6,732	2 920,00	19 657,44	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/58381014.1								
W			sadové/9					
W			vsakovací průleh					
W			žulová dlažba do betonového lože					
W			6,6		6,600			
W			výškově navázat a vytvarovat					
W			použit stáv. Dlažby					
W			 bude použita stávající očištěná dlažba					
W			Součet		6,600			
W			6,6*1,02 přepočtené koeficientem množství		6,732			
8	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžším	m2	6,600	83,70	552,42	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599432111								
Online PSC	W		sadové/9					
W			vsakovací průleh					
W			žulová dlažba do betonového lože					
W			6,6		6,600			
W			výškově navázat a vytvarovat					
W			použit stáv. Dlažby					
W			Součet		6,600			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				10 000,00	
9	K	879311.R	posun havičce AZS.....u komunikace navazující na rampu- dle PD	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/879311.R								
Online PSC	W		posun havičce AZS.....u komunikace navazující na rampu- dle PD					
W			sadové/2					
W			u komunikace navazující na rampu					
W			posun havičce AZS					
W			1		1,000			
W			ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
W			Součet		1,000			
10	K	879311.R2	zrušení postřikovačů AZS.....v ploše nové rampy - dle PD	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
W			zrušení postřikovačů AZS.....v ploše nové rampy - dle PD					
W			sadové/1					
W			v ploše nové rampy					
W			zrušení postřikovačů AZS		4,000			
W			4					
W			ks		4,000			
W			Součet		4,000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				7 150,81	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,904	52,40	152,17	CS ÚRS 2025 02
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
12	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,944	11,00	351,38	CS ÚRS 2025 02
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
W			2,904*11 Přepočtené koeficientem množství		31,944			
13	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,904	179,00	519,82	CS ÚRS 2025 02
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
14	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,904	2 110,00	6 127,44	CS ÚRS 2025 02
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655					
D	998		Přesun hmot				2 564,28	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,413	304,80	2 564,28	CS ÚRS 2025 02
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-08 - SO-05- sadové úpravy- trávník
KSO: Křálovská obora 233, Praha 7
Místo: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Zadavatel: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Účastník: Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1
Projektant: [redacted]
Zpracovatel:

CC-CZ: 25.09.2025
Datum:
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	13 774,36	
DPH základní snížená	Základ daně 13 774,36 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 2 892,62 0,00
Cena s DPH	16 666,98	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-08 - SO-05- sadové úpravy- trávnik
Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: DOUTALIZ spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha 4
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce - sadové úpravy - trávnik				13 774,36	
1	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	57,60	1 175,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/183402121 W sadbový/10 W rozrušení W rozrušení zeminy W 9,9+10,5 W plocha/12/ W Součet								
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	44,40	905,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/181111111 W Založení perkového trávniku W 20,4 W Součet								
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,600	30,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/182303111 W sadbový/11 W substrát W doplnění substrátu tl/100/mm W 9,9+10,5 W plocha/112/ W Mezisoučet W 2 vrstva 50 mm W 20,4 W Mezisoučet W Součet W 40,8*2 Přepočtená koeficientem množství								
4	M	10371500	substrát pro trávniky VL	m3	2,040	1 776,00	3 623,04	CS ÚRS 2025 02
W sadbový/11 W substrát W doplnění substrátu tl/100/mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,9+10,5 plocha/1/2/		20,400			
W			Mezisoučet v m2		20,400			
W			20,4*0,1		2,040			
W			Mezisoučet v m3					
5	K	184853511	Chemické odplavení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojné o výměře jednotlivě přes 20 m2 posítkem na šířko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	6,00	122,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511					
W			20,4		20,400			
W			Součet		20,400			
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše vřem vřetně uřaženř parkovřho v rovinř nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	102,00	2 080,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
W			sadbovř/12					
W			trřvřnik- smřš					
W			trřvřnik- parkovř smřš- /25g/m2/					
W			9,9+10,5		20,400			
W			plocha/1/2/					
W			Součet		20,400			
7	M	100572410	osivo smřš travřni parkovř	kg	0,510	282,00	143,82	CS ÚRS 2025 02
W			sadbovř/12					
W			trřvřnik- smřš					
W			trřvřnik- parkovř smřš- /25g/m2/					
W			9,9+10,5		20,400			
W			plocha/1/2/					
W			Součet		20,400			
W			20,4*0,025 'Přepočtenř koeficientem množřvř		0,510			
8	K	185802113	Hřojenř půdy nebo trávníku v rovinř nebo na svahu do 1:5 umřřřm hřojivřm na řřiroko	t	0,001	10 440,00	10,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
W			sadbovř/13					
W			hřojivo					
W			hřojivo /30g/m2/		20,400			
W			9,9+10,5					
W			plocha/1/2/		20,400			
W			Součet v m2		20,400			
W			20,4*0,030*0,001		0,001			
W			Mezisoučet v tunřřch		0,001			
9	M	25191155	hřojivo prřřmyslovř	kg	0,612	153,60	94,00	CS ÚRS 2025 02
W			sadbovř/13					
W			hřojivo					
W			hřojivo /30g/m2/		20,400			
W			9,9+10,5					
W			plocha/1/2/		20,400			
W			Součet v m2		20,400			
W			20,4*0,030		0,612			
W			Mezisoučet v kg		0,612			
10	K	185803111	Ořřřřtenř trávníku jednorřzovř v rovinř nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	12,00	244,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111					
W			Založenř parkovřho trávníku					
W			20,4		20,400			
W			Součet		20,400			
11	K	185803211	Uvřřřcovřnř trávníku v rovinř nebo na svahu do 1:5	m2	20,400	4,80	97,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803211					
W			Založenř parkovřho trávníku v rovinř nebo na svahu do 1:5/					
W			Uvřřřcovřnř trávníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			m2					
W			20.4		20,400			
W			Součet		20,400			
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,408	492,00	200,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/185851121					
W			Založení parkového trávníku		0,408			
W			20.4*20*0,001		0,408			
W			zavlažení 20l/m2		0,408			
W			Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		0,408			
W			Součet		4,488			
13	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,488	33,60	150,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/185851129					
W			Založení parkového trávníku		0,408			
W			20.4*20*0,001		0,408			
W			zavlažení 20l/m2		0,408			
W			Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		0,408			
W			Součet		4,488			
14	K	998231411	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,430	5 760,00	2 476,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-09 - SO-05- sadové úpravy- zrušení rampy

KSO: Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Projektant: Bauhantz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnosti (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		182 819,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	182 819,70 0,00	21,00% 12,00%	38 392,14 0,00
Cena s DPH		v CZK	221 211,84

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-09 - SO-05- sadové úpravy- zrušení rampy

Místo: Královská oboza 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.oboza 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: Dauriell Spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D HSV Práce a dodávky HSV 182 819,70

D 1 Zemní práce - sadové úpravy - trávnik 65 164,76

1	K	113106161	Rozebření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kosek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	47,300	101,00	4 777,30	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106161
VV sadbové/18
VV zrušení rampy
VV vybourání žulové dlažby 47,3
VV uložení na mezikládku
VV Součet 47,300

2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	47,300	118,00	5 581,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323
VV sadbové/20
VV zrušení rampy
VV odstranění podkladu pod dlažbou tl210/mm 47,3
VV Součet 47,300

3	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horněší třídě těžkosti I skupiny 3 se ztuhnutím	m2	47,300	66,00	3 121,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112
VV sadbové/21
VV nový trávnik
VV vyrovnání výškových rozdílů- tvarování 47,3
VV Součet 47,300

4	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	141,900	30,00	4 257,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182303111
VV sadbové/22
VV nový trávnik
VV doplnění podkladní zeminy tl110/mm 47,3

47,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		47,300			
W			2 a 3 vrstva					
W			47,3+47,3		94,600			
W			Mezisoučet		94,600			
W			Součet		141,900			
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	8,325	1 020,00	8 491,50	CS ÚRS 2025 02
W			sadbové/22					
W			nový trávník					
W			doplnění podkladní zeminy W/110/mm		8,325			
W			47,3*0,11*1,6		8,325			
W			Součet					
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	94,600	30,00	2 838,00	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182303111								
W			sadbové/23					
W			nový trávník					
W			doplnění substrátu W/100/mm					
W			47,3		47,300			
W			Mezisoučet		47,300			
W			2 vrstva 50 mm		47,300			
W			47,3		47,300			
W			Mezisoučet		94,600			
W			Součet					
7	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	4,730	1 776,00	8 400,48	CS ÚRS 2025 02
W			sadbové/23					
W			nový trávník					
W			doplnění substrátu W/100/mm					
W			47,3		47,300			
W			Mezisoučet v m2		47,300			
W			47,3*0,1		4,730			
W			Mezisoučet v m3		4,730			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,300	102,00	4 824,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131								
W			sadbové/24					
W			nový trávník					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			47,3		47,300			
W			Součet		47,300			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,183	282,00	333,61	CS ÚRS 2025 02
W			sadbové/24					
W			nový trávník					
W			trávník- parková směs- /25g/m2/					
W			47,3		47,300			
W			Součet		1,183			
10	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojné o výmětě jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,300	12,00	567,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511								
W			47,3		47,300			
W			Součet					
11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,001	10 440,00	10,44	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113								
W			sadbové/25					
W			nový trávník					
W			hnojivo /30g/m2/					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		47,3		47,300			
W		Součet v m2		47,300			
W		47,3*0,030*0,001		0,001			
W		Mezisoučet v tunách		0,001			
12	M 25191155	hnojivo přínyslové	kg	1,419	753,60	277,96	CS ÚRS 2025 02
W		sadové/25					
W		nový travník					
W		hnojivo (30g/m2)		47,300			
W		47,3		47,300			
W		Součet v m2		1,419			
W		47,3*0,030		1,419			
W		Mezisoučet v kg					
13	K 185803111	Ošetení trávniku jednořázkové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,300	12,00	567,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/185803111					
W		Založení parkového trávniku					
W		47,3		47,300			
W		Součet		47,300			
14	K 185803211	Uvlákování trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,300	4,80	227,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/185803211					
W		Založení parkového trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5/					
W		Uvlákování trávniku					
W		m2					
W		47,3		47,300			
W		Součet		47,300			
15	K 185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,946	482,00	465,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/185851121					
W		Založení parkového trávniku					
W		47,3*20*0,001		0,946			
W		zavlažení 20l/m2					
W		Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		0,946			
W		Součet					
16	K 185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,406	33,60	349,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/185851129					
W		Založení parkového trávniku					
W		47,3*20*0,001		0,946			
W		zavlažení 20l/m2					
W		Mezisoučet - první zavlažení po výsevu		0,946			
W		Součet					
W		0,946*11 Přepočtené koeficientem množství		10,406			
17	K 998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	9,321	2 160,00	20 133,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/998231411					
D	5	Komunikace pozemní				4 252,27	
18	K 979071021	Očištění vybouzaných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	47,300	89,90	4 252,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_02/979071021					
W		sadbové/19					
W		zrušení rampy					
W		očištění vybouzané žukové dlažby		47,300			
W		47,3		47,300			
W		uložení na mezískledku					
W		Součet		47,300			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96 Bourání konstrukcí							34 574,40
19	K 966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	58,800	588,00	34 574,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966005111					
W		sadbové/14					
W		zrušení rampy					
W		demontáž zábradlí/1					
W		30,4		30,400			
W		sadbové/15					
W		zrušení rampy					
W		demontáž zábradlí/2					
W		28,4		28,400			
W		Součet		58,800			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							51 247,47
20	K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,812	52,40	1 090,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
W		podklad		20,812			
W		20,812		20,812			
W		Součet					
21	K 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sytkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	228,932	11,00	2 518,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
W		podklad					
W		20,812		20,812			
W		Součet					
W		20,812*11 "Přepočtené koeficientem množství"		228,932			
22	K 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	20,812	179,00	3 725,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
W		podklad					
W		20,812		20,812			
W		Součet					
23	K 997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,812	2 110,00	43 913,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655					
W		podklad					
W		20,812		20,812			
W		Součet					
D 997-1 Doprava sutí a vybouraných hmot- zábradlí							7 676,96
24	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 8 m	t	2,058	1 010,00	2 078,58	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
W		zábradlí vč. patek					
W		2,058		2,058			
W		Součet					
25	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,058	304,00	625,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
W		zábradlí vč. patek					
W		2,058		2,058			
W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,638	13,30	301,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
					https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997013509			
VW					zabradli vč. pelek			
WV					2,058			
WV					Součet			
WV					2,058*11 Při počítané koeficientem množství			
					22,638			
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,058	2 270,00	4 671,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
					https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997013631			
WV					zabradli vč. pelek			
WV					2,058			
WV					Součet			
					2,058			
					2,058			
D					997-2			
					Doprava sutí a vybouraných hmot- dlažba na meziskládku - určí investor			
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	15,136	759,00	11 486,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
					https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221571			
WV					vybouraná dlažba			
WV					15,136			
WV					Součet			
					15,136			
					15,136			
29	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	15,136	556,00	8 415,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
					https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221612			
WV					vybouraná dlažba			
WV					15,136			
WV					Součet			
					15,136			
					15,136			

19 903,84

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úprava technologií a napojení Planetária

Objekt:

2025-107-10 - SO-05- sadové úpravy- kácení stromu a bednění

KSO:

Královská obora 233, Praha 7

Místo:

Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233

Zadavatel:

SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Projektant:

Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Zpracovatel:

CC-CZ:

25.09.2025

Datum:

IČ:

24747661

DIČ:

CZ24747661

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zaříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		38 373,48
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	38 373,48 0,00	21,00% 12,00% 8 058,43 0,00
Cena s DPH		46 431,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-10 - SO-05- sadové úpravy- kácení stromu a bednění
Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: DOUTNÍK SPOL.S.R.O.,
Liliová 249/6, Praha 4
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 373,48

D HSV Práce a dodávky HSV

38 373,48

D 1 Zemní práce

37 530,60

1	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	18 720,00	18 720,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151115								
Online PSC								
sadové/26								
strom								
kácení stromu- Javor klen - Acer pseudoplatanus, Průměr kmene 600mm, v.cca. /20m/								
1								
evidovaný pod č. ID11166								
Součet								

2	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solilérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 301,60	2 301,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225								
Online PSC								
sadové/27								
strom								
kácení stromu- Javor klen - Acer pseudoplatanus, Průměr kmene 600mm, v.cca. /20m/								
1								
cca./ drceny štěpkováním/								
Součet								

3	K	112251221	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	5 760,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251221								
Online PSC								
sadové/28								
pařez								
kácení stromu- Javor klen - Acer pseudoplatanus, Průměr kmene 600mm, v.cca. /20m/								
1								
odstraění frézováním								
dle TZ								
Součet								

4	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111121								
Online PSC								
sadové/29								
jáma								
zásyp jámy po pařezu								
1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídné	t	0,230	1 500,00	345,00	CS ÚRS 2025 02
sadové/29								
jáma								
zástyp jámy po pařezu								
1ks								
1								
Součet								
1*0,23 *Přepočtené koeficientem množství								
6	K	1839511.R	Ochrana dřevin - výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/1839511.R								
Ochrana dřevin - výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění								
sadové/31								
tabule								
výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění								
1								
sadové/33								
tabule								
výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění								
1								
sadové/35								
tabule								
výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění								
1								
sadové/37								
tabule								
výstražná cedule formát min.A4/umístění na bednění								
1								
Součet								
7	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 536,00	6 144,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232								
sadové/30								
bednění								
bednění stromu v./1,8/m								
1								
pr/300-500/								
sadové/32								
bednění								
bednění stromu v./1,8/m								
1								
pr/300-500/								
sadové/34								
bednění								
bednění stromu v./1,8/m								
1								
pr/300-500/								
sadové/36								
bednění								
bednění stromu v./1,8/m								
1								
pr/300-500/								
Součet								
842,88								
D	998		Přesun hmot					
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy srovně vzdálenost do 5000 m	t	0,230	1 536,00	353,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		zemina		0.230			
	W		0.23		0.230			
	W		Součet					
9	K	1998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0.085	5 760,00	489,60	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231411								
	W		bednění		0.085			
	W		0.085		0.085			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Královská obora 233, Praha 7
Místo: Hvězdárna a planetárium Praha, Královská obora 233
Zadavatel: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky
Účastník: Bauhanz spol.s.r.o., Liliová 249/6, Praha 1

Projektant: Zpracovatel:

CC-CZ: 25.09.2025
Datum: IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661
IČ: 24747661
DIČ: CZ24747661

Poznámka: Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2025/III. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH		524 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	524 500,00 0,00	21,00% 12,00%	110 145,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	634 645,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a napojení Planetária
Objekt: 2025-107-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Královská obora 233, Praha 7
Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Praha, Král.obora 233
Účastník: SHINE s.r.o., Dominova 2469/3, 158 00, Praha 5 - Stodůlky

Datum: 25.09.2025
Projektant: Datumiz spol.s.r.o.,
Liliová 249/6, Praha 4
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
524 500,00								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 524 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 96 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	43 000,00	86 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000								
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034503000								

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041403000								
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/042503000								

D VRN6 Územní vlivy 172 000,00

5	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy minimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	4,000	43 000,00	172 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000								

D VRN7 Provozní vlivy 107 500,00

6	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	43 000,00	107 500,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/073002000								

D VRN9 Ostatní náklady 129 000,00

7	K	090001000	Ostatní náklady (Stavební přimocce)	%	3,000	43 000,00	129 000,00	CS ÚRS 2025 02
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000								