

VÝTISK:

číslo smlouvy objednatele	2025197
číslo smlouvy zhotovitele	

Silnice LK a.s.

a

Tomáš Márk

SMLOUVA O DÍLO

Na provedení náhradní výsadby včetně následné péče

Z25069 – Náhradní výsadba – podzim 2025 - CSM TU, NV

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluv):	██ ██
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██

a

Název společnosti:	Tomáš Márk (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	██████████
Telefon:	██████████
Email:	██████████
IČ:	23683104
DIČ:	Neplátce DPH
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

UVODNÍ USTANOVENÍ

- I. Objednatel hodlá realizovat dodávku náhradní výsadby na pozemcích v k.ú. Kobyly, případně k.ú. Podhora u Pěncína, včetně následné povýsadbové péče, náhradní výsadbu na parc. č. 1155 v k.ú. Vrkoslavice, včetně následné povýsadbové péče, náhradní výsadbu na parc. č. 1539/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně následné povýsadbové péče, a dále náhradní výsadbu na parc. č. 3600 v k.ú. Vráť, včetně následné povýsadbové péče.
- II. Objednatel za daným účelem zahájil poptávkové řízení na uzavření této Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu č. **Z25069** s názvem „**Náhradní výsadba – podzim 2025 - CSM TU, NV**“ (dále jen „**zakázka**“), mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- III. Smlouva byla s ohledem na výsledek poptávkového řízení na zakázku uzavřená se Zhotovitelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;
- IV. Zhotovitel prohlašuje:
 - a. že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - b. že se detailně seznámil se smluvními podmínkami k zakázce, a to zejména s rozsahem a povahou předmětu zakázky;
 - c. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy;
 - d. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí ve smluveném rozsahu dílo specifikované v této Smlouvě, předat dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu díla ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést na místech plnění uvedených v čl. 3.1 Smlouvy:
 - 2.1.1 Dodávku a výsadbu dřevin dle specifikace uvedené v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb této Smlouvy.
 - 2.1.2 Následnou rozvojovou péči uvedenou v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 - Zadávací specifikace na nákup služeb této Smlouvy, položky po dobu **pěti (5) let** pro položky 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 8. a dále po dobu **třech (3) let** pro položku 6. (dále jen „**následná péče**“).
(Dodávka a výsadba dřevin a následná péče o dřeviny dále společně jako „**Dílo**“ a jednotlivě jako „**Část díla**“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla dodržet tyto podmínky:
 - 2.2.1 v případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s Objednatelem, případně s příslušným odborným pracovníkem odboru životního prostředí;

- 2.2.2 Následná péče předmětné zeleně je třeba provádět s ohledem na frekventovanost lokalit, Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dopravy a osob např. omezením silniční dopravy a pohybu osob v řešených úsecích vyznačením pracovního místa dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst“ v terénu, dopravním značením a označenými pracovníky. Provádění prací a případnou žádost o omezení provozu včetně dopravního značení projedná Zhotovitel s Objednatelem;
- 2.2.3 odpovědná osoba Objednatele provede před výsadbou zhodnocení kvality výsadbového materiálu, dále bude provedena kontrola výsadbových jam a následně výsadba. Bez této kontroly nebudou výsadby převzaty;
- 2.2.4 Zhotovitel je povinen provádět zálivku nové výsadby. Cena zálivky je zohledněna v ceně následné péče uvedené v oceněném soupisu prací, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace Díla průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, aby byl v maximálně dosažitelné objektivní míře zdokumentován průběh a výsledky prací. Kompletní fotodokumentace vztahující se k určité Části díla bude v elektronické podobě předána Objednateli společně s předáním příslušné Části díla. V případě následné péče bude fotodokumentace předávána průběžně po uplynutí jednoho roku.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), platnými Standardy pro výsadbu dřevin a řádnou odbornou praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a předpisy práva životního prostředí.
- 2.5 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

3 MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1 Místem plnění díla (dále jen „**Místo plnění**“ nebo „**Místa plnění**“) jsou lokality uvedené též v Příloze č. 1, a to:
- a) na pozemcích v k.ú. Kobyly, případně k.ú. Podhora u Pěnčína;
 - b) na parc. č. 1155 v k.ú. Vrkoslavice;
 - c) na parc. č. 1539/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou;
 - d) na parc. č. 3600 v k.ú. Vrátn.
- 3.2 **Objednatel si vyhrazuje právo změnit parc. č. v daných lokalitách.**
- 3.3 Objednatel zajistí předání Místa plnění Zhotoviteli k řádnému provádění předmětu Díla, a to bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy.

4 CENA DÍLA

- 4.1 Celková cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána podle Přílohy č. 1 této Smlouvy, ve výši **598.000,- Kč** bez DPH (*slovy: pět set devadesát osm korun českých bez DPH*) za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků (dále jen „**Celková cena**“).

- 4.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Celková cena je v Příloze č. 1 dále rozdělena na jednotlivé položky dle jednotlivých Částí díla dle konkrétního Místa plnění, přičemž zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodávku, výsadbu a následnou péči.
- 4.4 V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s provedením prací a předáním Díla Objednateli, jakož i jiných jeho povinností plynoucích z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.5 Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.6 Zhotovitel s odbornou péčí prohlašuje, že Dílo lze za tuto Celkovou cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny jednotlivých Částí díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v okamžiku, kdy jsou tyto řádně dokončené Části díla bez vad a v požadovaném stavu stanoveným touto Smlouvou převzaty Objednatелеm.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny za Části díla specifikované v čl. 2.1.1 této Smlouvy po předání těchto Částí díla za předpokladu, že tyto Části díla budou převzaty Objednavatelem. Fakturu za provedení Části díla spočívající v následné péči dle čl. 2.1.2 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavovat jedenkrát (1x) ročně vždy po realizaci a převzetí této Části díla bez vad Objednavatelem.
- 5.3 Faktura bude vystavena do čtrnácti (14) dnů ode dne vzniku nároku a zaslána **elektronicky ve formátu ISDOC/ISDOCX nebo PDF/PDF/A společně se všemi přílohami v jednom souboru** na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktury je **třicet (30) dnů**. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného Smluvními stranami. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), přičemž za správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručení řádně opravené faktury Objednateli.
- 5.4 Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 5.5 Faktury musí obsahovat zejména:
- 5.5.1 označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

- 5.5.2 označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ (DIČ),
 - 5.5.3 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - 5.5.4 rozsah a předmět plnění,
 - 5.5.5 den uskutečnění plnění,
 - 5.5.6 označení Smlouvy,
 - 5.5.7 lhůtu splatnosti v souladu s čl. 5.3 Smlouvy,
 - 5.5.8 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
- 5.6 Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 5.8 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně).
- 5.10 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.
- 5.11 Pokud Objednatel bude ve vztahu k předmětu Smlouvy osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti, zavazují se Smluvní strany k dodržení aplikovatelných právních předpisů, Objednatel v takovém případě uhradí DPH příslušnému správci daně.

6 TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ČI ČÁSTI DÍLA

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele převzít řádně provedené a bez vad:
- 6.1.1 Části díla dle odst. 2.1.1 Smlouvy, spočívající v dodávce a výsadbě dřevin, nejpozději **do dne 31. 12. 2025**, a to v Místě plnění dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
 - 6.1.2 Části díla dle odst. 2.1.2 Smlouvy, spočívající v následné péči vysazených dřevin, které budou řádně prováděny a předávány průběžně po dobu stanovenou v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 6.2 Při předání Díla či Části díla budou prověřeny všechny parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje předat dle této Smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty (dále také jako „**Doklady**“), které Objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této Části díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, jakož i zajištěnou fotodokumentaci.
- 6.4 Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. V případě nevhodných klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 6.6 Smlouvy).
- 6.5 Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat výše uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných právních předpisů, platných v době uzavírání Smlouvy, v jejichž důsledku by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se považuje i epidemie vedoucí k dočasné pracovní neschopnosti či karanténě potřebných zaměstnanců. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
- 6.6 Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel na základě písemného pokynu Objednatele přerušil provádění Díla.
- 6.7 Konkrétní den předání Díla či Části díla stanovuje Zhotovitel s tím, že vyzve Objednatele písemně, telefonicky či elektronickou poštou nejméně tři (3) pracovní dny přede dnem předání Díla či Části díla k jeho převzetí, nejpozději však v termín plnění Části díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Díla či Části díla den pracovní.
- 6.8 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla či Části díla umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy.
- 6.9 Za řádně provedené Dílo či Část díla se považuje Dílo či Část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit Objednateli k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této Části díla obvyklý, a kterou Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, bez vad a včetně všech dokladů. Část díla spočívající v dodávce a výsadbě dřevin bude předána nejpozději v termínu uvedeném v odst. 6.1.1 této Smlouvy. Část díla spočívající v následné péči o dřeviny bude předávána průběžně vždy po realizaci konkrétní Části díla, a to nejpozději **do deseti (10) dnů od dokončení příslušné činnosti spočívající v následné péči.**
- 6.10 O průběhu a výsledku předání a převzetí Díla či každé Části díla (jakož i o průběžném předání Části díla spočívající v následné péči) sepsí Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat označení obou Smluvních stran, specifikaci a rozsah předmětu plnění, Místo plnění, datum a čas jeho předání, dále bude obsahovat jména a podpisy osob odpovědných za plnění této Smlouvy a informaci, zda byla Část díla předána včas, řádně a bez vad či nedodělků;

v případě výskytu vad či nedodělků uvedení jejich popisu. V předávacím protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 6.11 Objednatel se zavazuje provést prohlídku předávané Části díla nejpozději v den jejího předání. Nelze-li dle názoru Objednatele Část díla pro její vady či nedodělky užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání Části díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že Část díla odmítá a stanoví Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě označených vad či nedodělků. V takovém případě se má za to, že Objednatel Část díla nepřevzal. Oznámení o vadách (a nedodělcích) a oznámení o odmítnutí Části díla musí obsahovat popis vad Části díla.
- 6.12 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Části díla také tehdy, pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Části díla včas dle článku 6.7 této Smlouvy.
- 6.13 V případě, že se na Díle či Části díla bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, Dílo či Část díla převzít, přičemž uvede, že Dílo či Část díla přebírá s vadami. Vady Díla či Části díla v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Díla či Části díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Objednatel písemně potvrdí, že vady na Díle nebo Části díla dle předávacího protokolu byly Zhotovitelem odstraněny.
- 6.14 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 6.15 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí řádně provedeného Díla bez vad Objednatelem. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé součásti Díla.

7 ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo Části díla v době jejich předání a převzetí, a dále odpovídá za vady Díla nebo Části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Délka záruční lhůty je totožná s délkou trvání jednotlivé následné péče uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „záruční doba“).
- 7.2 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Díla nebo jednotlivých Částí díla bez vad.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebo Části díla budou po celou záruční dobu způsobilé pro obvyklý účel a že si zachovají obvyklé vlastnosti.
- 7.4 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo nebo Části díla při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla nebo Části díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit bez zbytečného odkladu od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí deset (10) dnů od oznámení, vždy pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Odstranění veškerých vad a nedodělků je Zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady a

budou provedeny na riziko Zhotovitele. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od okamžiku oznámení takové vady.

- 7.6 O odstranění vady sepíše Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Zhotoviteli **oznámit do pěti (5) pracovních dnů** ode dne jejího zjištění. a to písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které Občanský zákoník spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 7.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Objednatelem, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

8 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

- 8.1.1 má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Zhotovitel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 8.1.2 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Zhotovitele prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 8.1.3 není v úpadku ani v hrozícím úpadku.

8.2 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Zhotovitele uvedených v čl. 8.1 Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

9 SANKCE

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivých částí díla v souladu s čl. 6 Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše ceny příslušných částí díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 7.5 a/nebo vyřešením reklamace dle tohoto čl. 7.5 Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení.
- 9.3 Neumožní-li Zhotovitel Objednateli anebo pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění díla, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- 9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.
- 9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvní stran či oběma Smluvními stranami.

10 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě Zhotovitele k nápravě.
- 10.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení Díla nebo Části díla delším než jeden (1) měsíc nebo podstatným způsobem porušuje příslušné technické normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla či Části díla představují podstatný způsob porušení této Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani v dodatečné lhůtě dvaceti (20) dnů neodstranil.
- 10.3 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne, do kdy měly být vady odstraněny.
- 10.4 Smluvní strany mohou odstoupit také v jiných případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem.
- 10.5 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení platných právních předpisů, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od Smlouvy, takto:
- 10.5.1 Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
- 10.5.2 Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Zhotovitel bude při provádění Díla či Části díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele.

- 11.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Díla či Části díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla či Části díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle předchozího odstavce, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění Díla či Části díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla či Části díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 11.5 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 11.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a souvisejících informací v souladu se Zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Smluvní strany dohodly na tom, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákonu o registru smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní povahy, které budou znečitelněny.
- 11.7 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
- 11.8 Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 11.9 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 11.10 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně dosažením smíru.
- 11.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.12 Tato Smlouva je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

11.13 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují.

11.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb

Příloha č. 2 – Rozhodnutí č.j. KSSLK/10822/2023 – Obecní úřad Kobyly

Příloha č. 3 – Rozhodnutí č.j. 93254/2022 – Magistrát města Jablonec nad Nisou

Příloha č. 4 – Rozhodnutí č.j. 18596/2025 – Magistrát města Jablonec nad Nisou

Příloha č. 5 - Rozhodnutí č.j. 0000329/24 – Obecní úřad Koberovy

Objednatel:

za **Silnice LK a.s.**

V Jablonci nad Nisou dne _____

Ing. Petr Správka

předseda představenstva

Zdeněk Sameš

místopředseda představenstva

[redacted]
odborný garant

Zhotovitel:

V _____ dne _____

Tomáš Márk

Příloha č. 1 – Zadávací specifikace na nákup služeb

Číslo zakázky: Z25069

Název zakázky: Náhradní výsadba - podzim 2025 - CSM TU, NV

Zadávací specifikace na nákup služeb									
pořadí	místo výsadby (před výsadbou bude přesně vytyčeno)	druh stromů	obvod kmene	požadovaná povinná povýsadbová péče	počet stromů	nabídková cena za výsadbu 1 kusu stromu	celkem cena za výsadbu	nabídková cena za povýsadbovou péči po požadovanou dobu za jeden strom	celkem cena za povýsadbovou péči
1	katastrální území Kobyly, Podhora, okres Liberec	lípa srdčitá	10-12 cm	5 let	11	5 950,00 Kč	65 450,00 Kč	4 470,00 Kč	49170
2	katastrální území Kobyly, Podhora, okres Liberec	javor mleč	10-12 cm	5 let	11	5 650,00 Kč	62 150,00 Kč	4 470,00 Kč	49170
3	katastrální území Kobyly, Podhora, okres Liberec	javor babyka	10-12 cm	5 let	11	5 650,00 Kč	62 150,00 Kč	4 470,00 Kč	49170
4	katastrální území Kobyly, Podhora, okres Liberec	buk lesní	10-12 cm	5 let	11	5 650,00 Kč	62 150,00 Kč	4 470,00 Kč	49170
5	katastrální území Kobyly, Podhora, okres Liberec	hloh jednosemenný	10-12 cm	5 let	10	5 350,00 Kč	53 500,00 Kč	4 470,00 Kč	44700
6	katastrální území Vrkošovice, okres Jablonec nad Nisou	buk lesní	12-14 cm	3 let	1	6 650,00 Kč	6 650,00 Kč	2 990,00 Kč	2990
7	katastrální území Rychnov u JBC, okres Jablonec nad Nisou	buk lesní	12-14 cm	5 let	2	6 650,00 Kč	13 300,00 Kč	4 470,00 Kč	8940
8	katastrální území Vráť, okres Jablonec nad Nisou	jabloň	10-12 cm	5 let	2	5 200,00 Kč	10 400,00 Kč	4 470,00 Kč	8940
						Celkem za výsadbu	335 750,00 Kč	Celkem za povýsadbovou péči	262 250,00 Kč
Celková cena						598 000,00 Kč			

Datum : 30.09.2025

Jméno: Tomáš Márk

IČO: 23683104

Adresa:

Podpis:





Obecní úřad KOBYLKY

Kobyly č.p. 9
IČO 00672017
tel. 482 728 180

463 45 Pěnčín
datová schránka: zv3b47u
e-mail: ou@obeckobyly.cz

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

k rukám [redacted]
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

Kobyly dne 2. října 2023

Spis.zn.(Č.j.) 170/2023 Vyřizuje: Zbyněk Hozák Vaše zn.: KSSLK/10822/2023

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad v Kobylech jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) přezkoumal žádost KSSLK (jako „žadatel“) ze dne 4. září 2023 a po provedeném řízení podle ust. § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ust. § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

I. p o v o l u j e

žadatelů pokácení 54 ks stromů podél silnice II/279 v úseku Kobyly – Podhora:

- 1 – Lípa 237 cm
- 2 – Lípa 167 cm
- 3 – Lípa 213 cm
- 4 – Javor 205 cm
- 5 – Javor 240 cm
- 6 – Javor 235 cm
- 7 – Javor 218 cm
- 8 – Javor 216 cm
- 9 – Javor 295 cm
- 10 – Javor 243 cm
- 11 – Javor 249 cm
- 12 – Javor 167 cm
- 13 – Javor 233 cm
- 14 – Javor 308 cm
- 15 – Javor 253 cm
- 16 – Javor 263 cm
- 17 – Javor 193 cm
- 18 – Javor 248 cm
- 19 – Javor 264 cm
- 20 – Javor 194 cm

- 21 – Javor 254 cm
- 22 – Javor 263 cm
- 23 – Javor 267 cm
- 24 – Javor 298 cm
- 25 – Javor 163 cm
- 26 – Javor 231 cm
- 27 – Javor 258 cm
- 28 – Javor 289 cm
- 29 – Smrk 163 cm
- 30 – Jasan 114 cm
- 31 – Javor 117 cm
- 32 – Javor 225 cm
- 33 – Javor 256 cm
- 34 – Javor 224 cm
- 35 – Lípa 162 cm
- 36 – Javor 172 cm
- 37 – Javor 183 cm
- 38 – Javor 205 cm
- 39 – Javor 214 cm
- 40 – Javor 220 cm
- 41 – Javor 234 cm
- 42 – Javor 258 cm
- 43 – Javor 232 cm
- 44 – Javor 247 cm
- 45 – Javor 247 cm
- 46 – Javor 254 cm
- 47 – Javor 264 cm
- 48 – Javor 251 cm
- 49 – Javor 380 cm
- 50 – Javor 247 cm
- 51 – Javor 227 cm
- 52 – Lípa 241 cm
- 53 – Lípa 412 cm
- 54 – Lípa 415 cm

Povolení je uděleno za následujících podmínek:

Kácení výše uvedených stromů bude provedeno v době vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

II. s t a n o v u j e

povinnost provedení náhradní výsadby 54 ks stromů ke kompenzaci ekologické újmy za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích v k. ú. Kobyly, případně k.ú. Podhora u Pěččína, a to dle požadavků obce Kobyly. Na základě těchto požadavků budou určeny i druhy vysazovaných dřevin.

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 3 let. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let.
3. Pokácené dřeviny budou průběžně likvidovány a odstraňovány z dotčených pozemků nejpozději 30 dní od pokácení daného stromu.

Odůvodnění

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, zastoupená panem Jiřím Medkem, požádala dne 4. září 2023 Obecní úřad v Kobylech o povolení kácení stromů a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les. K žádosti byl přiložen mapa, seznam dřevin s uvedením důvodů pro kácení a posudek arboristy Václava Novotného.

Stav dřevin popsanych v posudku a seznamu dřevin byl ověřen místním šetřením. Bylo zjištěno, že skutečný stav dřevin odpovídá stavu uvedenému v seznamu stromů určených ke kácení a v posudku arboristy. Stromy jsou vesměs proschlé, v mnoha případech extrémně nakloněné, mají mrazové praskliny. Z těchto důvodů bylo uděleno povolení kácení stromů uvedených v žádosti.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, (žadatel)
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec (vlastník)

Účastníci řízení dle § 27 //odst. 2 správního řádu:

- Obecní úřad Kobyly (správní orgán)

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí a to podáním učiněným u Obecního úřadu v Kobylech v počtu 3 kusů stejnopisů (*počet účastníků + správní orgán*). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

[Redacted signature]

starosta obce Kobyly



SLK

ID 140415

C4

MUJNX018BVZ5

MUJNX018BVZ5

**MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU**

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3106/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 5564/2022/SPR/OŽP/Nav

Č.j.: 93254/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Vyhotoveno dne: 09.11.2022

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže č.p. 632/32
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN
Rychnovská č.p. 124
Kokonín
468 01 Jablonec nad Nisou 8

ROZHODNUTÍ**Výroková část:**

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče (dále jen „OŽPaPP“), jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení žádosti adresáta tohoto rozhodnutí podané na OŽPaPP dne 19.09.2022, a po provedeném řízení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl tak, že

I.**povoluje****právnícké osobě**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

(dále jen „žadatel“)

kácení 1 ks jeřábu ptačího s obvodem kmene 155 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na komunikačním pozemku parc. č. 1155 v katastrálním území Vrkoslavice. Žadatel je vlastníkem pozemku.

Závazné podmínky kácení:

Kácení bude provedeno v období od 01.10. do 31.03. běžného roku, nejpozději do 31.12.2024.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, OŽPaPP

II. ukládá

žadatel v souladu s § 9 odst. 1 zákona provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, a to 1 ks listnatého stromu (ideálně buku lesního) o min. obvodu kmínku 12-14 cm zpět na pozemek parc. č. 1155 v katastrálním území Vrkoslavice (do blízkého okolí kácené dřeviny – ideálně protější krajince). Termín výsadby je stanoven do 15.05.2025. Dále se žadateli ukládá následná péče o dřevinu po dobu 3 let ode dne vysazení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN, IČO: 06764169, Rychnovská č.p. 124, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8 (dále jen „spolek“)

Odůvodnění:

Správní řízení bylo zahájeno dnem 19.09.2022, kdy správní orgán obdržel žádost o povolení ke skácení výše uvedené dřeviny. Žadatel uvedl jako důvod ke skácení předmětné dřeviny následující sdělení: „Strom je prakticky suchý“. Informace o zahajovaném řízení pro přihlášené spolky dle § 70 zákona byla prostřednictvím úřední desky vyvěšena v termínu od 21.09.2022 do 29.09.2022. Do správního řízení se řádně dne 03.10.2022 přihlásil evidovaný spolek, čímž se stal účastníkem správního řízení. Oznámení o zahájení správního řízení bylo účastníkům správního řízení oznámeno písemností pod č.j.: 85684/2022 ze dne 12.10.2022. Součástí této písemnosti bylo nařízení místního šetření na den 04.11.2022 v 9:30. Místní šetření proběhlo v řádném termínu za přítomnosti účastníků správního řízení. V rámci jednání byl vyhodnocen stav dřeviny, sepsán protokol a domluvena výše náhradní výsadby v případě kladného vyřízení žádosti. Místní šetření nepodléhalo poplatku. Souhlas příslušného silničního úřadu s kácením dřeviny je součástí protokolu z místního šetření. Na základě výše uvedeného mohl správní orgán vydat rozhodnutí.

K bodu I.:

Na základě vizuálního hodnocení dřeviny bylo konstatováno následující:

Předmětný strom se nachází na komunikačním pozemku pod křižovatkou ulice Krkonošská a Turistická, na okraji města. Dřevina je ukotvena v živné krajnici, přibližně 0,5 m od vozovky. Na pozemek z jedné strany naléhá lesní komplex, z druhé strany vozovky probíhá rozsáhlá stavba bytového domu. Kmen dřeviny je vykloněný do komunikace, koruna je výrazně proschlá. Celkově se jedná o odumírajícího jedince se sníženou provozní bezpečností, kdy hrozí reálné riziko pádu dřeviny do komunikace. Orgán ochrany přírody povoluje z důvodu silně zhoršeného zdravotního stavu dřeviny její pokácení. S ohledem na probíhající stavbu a rozsáhlejší úbytek zeleně, přistoupil správní orgán k realizaci náhradní výsadby do protějšího břehu komunikace tak, aby došlo k obnově zeleně mezi stavbou a komunikací. Zdejší pás zeleně je dostatečný k výsadbě tak, aby nedošlo ke snížení kvality průjezdu vozovkou.

K podmínce kácení:

Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

Platnost povolení kácení byla stanovena do 31.12.2024 z důvodu možnosti kontroly, zda je prováděné kácení v souladu s platnou legislativou ČR.

K bodu II.:

Výše náhradní výsadby a minimální velikost dřeviny byla stanovena s ohledem na množství kácených dřevin, jejich ekologickou hodnotu a stanovištní podmínky. V případě odumření, odcizení nebo poškození vysazené dřeviny je nutné nahradit ji novým stromem. Provedení náhradní výsadby doložte, nejlépe formou fotodokumentace, na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Termín výsadby byl stanoven do 15.05.2025.

Následnou péči o dřeviny se rozumí souhrn opatření a zásahů na dřevině či jejím okolí, které vytvářejí optimální podmínky pro růst dřevin a vedou ke zdárnému vývoji vysazených jedinců. Jedná se zejména o provádění výchovných řezů, pravidelnou kontrolu, případnou úpravu či odstraňování kotvicích a ochranných prvků, zálivku, kypření, hnojení, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před vlivem mrazu a doplňování mulče.

Poučení:


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 81 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené u ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka


vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: 

Obdrží účastníci řízení:

Do datové schránky:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Český svaz ochránců přírody KOKONÍN, IDDS: hkrdatp
sídlo: Rychnovská č.p. 124, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8

Holava

φ 60

! NÁHRADNÍ
VÝSADBA



MUJNX01GBRD7



MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 585/2025/SPR/OŽP/Nes

Č.j.: 18596/2025

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Vyhotoveno dne: 21.02.2025

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže č.p. 632/32
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče (dále jen „OŽPaPP“), jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení žádosti adresáta tohoto rozhodnutí podané na OŽPaPP dne 14.01.2025, a po provedeném řízení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl tak, že

I.

povoluje

právnícké osobě

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 (dále jen „žadatel“)

kácení 1 ks lípy s obvodem kmene 180 cm měřeným ve výši 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku parc. č. 1357/2 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou, v ulici Husova, v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Žadatel je vlastníkem pozemku.

Závazné podmínky kácení:

Kácení bude provedeno v období od 01.10. do 31.03. běžného roku, nejpozději do 31.03.2027.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, OŽPaPP

II.

ukládá

žadateli v souladu s § 9 odst. 1 zákona provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, a to 2 ks listnatého stromu o min. obvodu kmene 12-14 cm na pozemek parc. č. 1539/1 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou ve vlastnictví žadatele. Termín výsadby je stanoven do 15.05.2027.

- a) K náhradní výsadbě bude použit kvalitní obalovaný sadovnický materiál, obvod kmínku 14 cm (měřeno 1 m nad kořenovým krčkem).
- b) Náhradní výsadba bude provedena dle Arboristických standardů – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2021 zpracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny.
- c) O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle péstitelsko-sadovnických zásad po dobu 5 let.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Odůvodnění:

Správní řízení bylo zahájeno dnem 14.01.2025, kdy správní orgán obdržel žádost o povolení ke skácení 1 ks olše s obvodem kmene 180 cm měřeným ve výši 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku parc.č. 1357/2 kú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Žadatel uvedl jako důvod ke skácení předmětné dřeviny následující sdělení: „*Strom suchý nebezpečný pro provoz.*“ Informace o zahajovaném řízení pro přihlášené spolky dle § 70 zákona byla zaslána 27.01.2025. Žádný spolek se v řádné lhůtě nepřihlásil. Místní šetření nebylo třeba nařizovat, neboť byl správnímu orgánu znám stav dřeviny z jiné správní činnosti, kdy blíže určil druh předmětné dřeviny, jedná se o lípu nikoliv olši, jak bylo uvedeno v žádosti.

Předmětná dřevina požadovaná ke kácení roste na pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, byl doložen i souhlas silničního správního úřadu. Uložená náhradní výsadba byla žadatelem odsouhlasena.

Na základě výše uvedených skutečností mohl správní orgán přistoupit k vydání rozhodnutí.

K bodu I.:

Na základě vizuálního hodnocení dřevin bylo konstatováno následující:

Předmětná lípa s obvodem kmene 180 cm měřeným ve výši 130 cm nad zemí roste v omezeném prostoru mezi komunikací III. třídy č. 28713(ul. Husova) a parkovištěm. Lípa roste v aleji lemující komunikaci Husova. Severní část této aleje na pozemku parc.č. 1357/2 byla vyhlášena jako významný krajinný prvek Pelíkovická lipová alej v roce 1995 č.j. 1582/95. Dle historických leteckých snímků Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je odhadované stáří celé aleje cca 110 let. Dřevina vyrůstá z velmi malého prostoru zeleně, její prokořenitelný prostor i možnost vsaku srážek ke kořenovému systému jsou velmi omezené asfaltovými povrchy v bezprostředním okolí dřeviny. Na kmeni ve výši 1,5 metru je patrná podélná prasklina v délce 60 cm. Kmen má dále poškozenou borku podélně ve výši 70 cm. Koruna je tvořena dvěma kosterními větvemi. V rámci nich jsou nezhojené dutiny s výskytem hniloby. Lípa byla v minulosti ořezána na hlavu, její sekundární koruna je nepřirozená, metlovitého tvaru. Estetická hodnota dané dřeviny je tak snižena. Lípa byla naposledy ošetřována v roce 2009 v rámci ošetření celé aleje. Vitalita dané dřeviny je pouze zbytková dle přiložené fotodokumentace ze září 2025, kdy byla olistěna pouze jedna drobná větev. Orgán ochrany přírody se rozhodl povolit předmětnou dřevinu ke kácení z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu a zároveň snížené provozní bezpečnosti vzhledem k růstu u komunikace. Vzniklá ekologická újma bude kompenzována uloženou náhradní výsadbou, která byla uložena na doplnění aleje na navazujícím pozemku komunikace vůči pozemku, kde roste povolovaná dřevina.

K podmínce kácení:

Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

K bodu II.:

Dle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může v rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy, a současně může uložit následnou péči o dřeviny na dobu až pěti let. Podmínka provedení výsadby a následné péče je uložena z důvodu úspěšného ujmoutí dřevin na stanovišti a jejich zdárného růstu a vývoje. Zahrnuje též závlahu, zdravotní řez, výměnu suchých a odumřelých jedinců apod.

Provedení náhradní výsadby doložte, nejlépe formou fotodokumentace, na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Termín výsadby byl stanoven do 15.05.2027.

Náhradní výsadbu nelze kácet bez souhlasu orgánu ochrany přírody, bez ohledu na velikost obvodu kmene (§ 3 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené u ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Obdrží:

do datové schránky

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6



OBE CNÍ ÚŘAD KOBEROVY, KOBEROVY 102
468 22 Koberovy

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Koberovech dne

0000329/24

26.03.2024

Věc:

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad v Koberovech jako orgán ochrany přírody (dále též „OOP“) věcně a místně příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal žádost **Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078**, dále jen „žadatel“) a po provedeném řízení podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK žadateli

povoluje kácení

4 ks lípy a 3 ks jasanu ztepilého, které rostou na pozemku p.č. 3528, k.ú. Besedice
(pozemek ve vlastnictví žadatele).

Podmínky kácení:

- 1) Kácení bude provedeno pouze v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3.
- 2) Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí
- 3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob
- 4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2026.
- 5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Současně správní orgán ukládá žadateli podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **povinnost zajistit náhradní výsadbu 2 ks jabloní na pozemku p.č. 3600, k.ú. Vráť v termínu 1 roku od data provedení povoleného kácení a stanoví žadateli povinnost zajištění následné péče o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let.**

Odůvodnění:

OOP obdržel dne 20. 3. 2024 žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, dnem obdržení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Jako důvod kácení uvedl žadatel likvidaci dřevin, které jsou nebezpečné pro provoz na silnici.

Jedná se o pozemky s označením druhu pozemku ostatní plocha. Dřeviny, na které se vztahuje toto povolení jsou porosty vzniklé původní přirozenou obnovou – nálety a nemají vysoký funkční a

Telefon,FAX:

Bankovní spojení:

IČO:

e-mail: podatelna@koberovy.cz

00 262 404

estetický význam. OOP vyhodnotil a zvážil všechny důvody pro povolení kácení a rozhodl tak, jak je uvedeno v rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů od jeho doručení k Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, Oddělení Správa CHKO Český ráj, A. Dvořáka 294, Turnov a to podáním učiněným u Obecního úřadu v Koberově v počtu 2 kusů stejnopisů. Včas podané odvolání má odkladný účinek.



starosta obce

Telefon, FAX:


e-mail: podatelna@koberovy.cz

Bankovní spojení:



IČO:

00 262 404

