
Smlouva o dílo č. SML/2025/1553/OSIO 
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem vedoucím odboru stavebních investic a oprav Úřadu 
městské části Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Szántó, vedoucí investic OSIO

Ing. Jiří Vinš referent oprav OSIO
IČO: 00063584
DIČ: CZ 00063584^^^^^^^^^^^^^^^^

spojení:
účtu:

( dále jen „objednatel44)

2. Zhotovitel: KAVA, spol.s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 14625 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. arch. Janem Karáskem, jednatelem
se sídlem: Pod novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO: 48029556
DIČ: CZ48029556
Bankovní spojenú^^^H
Číslo účtu:
( dále jen „zhotovitel44)

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o dílo je vytvoření projektové dokumentace pro povolení a pro provádění 
záměru oprava uličních fasád objektu Nuselská radnice, Táborská 500/30, Praha 4, na základě 
které bude tento záměr stavebním úřadem povolen, vyžaduj e-li povolení, a na základě které 
bude možno tento záměr provést, a vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pro výběr zhotovitele tohoto záměru.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, včetně zajištění 
vydání a nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby a autorského dozoru pro stavební 
akci: „Rekonstrukce uličních fasád objektu Nuselská radnice, Táborská 500/30, Praha 4“.



Jedná se o zpracování projektové dokumentaci na rekonstrukci uličních fasád objektu, který se 
nachází na parcele č. 611, k. ú. Nusle. Jedná se o rohovou stavbu. Fasáda objektu je z jedné 
strany v ulici Táborská a z druhé strany z náměstí Generála Kutlvašra. Součástí oprav bude i 
restaurátorský průzkum.

1) Navržení a vypracování dokumentace a dokumentů pro zadávací dokumentaci k výběru 
zhotovitele stavby: Oprava uličních fasád objektu Nuselská radnice, Táborská 500/30, Praha 4 
bude podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vpl. znění, 
prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v pl. znění, k tomuto zákonu a podle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu v podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby, podle 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, 95, § 102 odst. 3 zákona ě. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, (Podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. je příslušnou 
dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby nebo dokumentace bouracích 
prací. Technické podmínky podle § 89 až § 95 a vypracování zadávací dokumentace pro 
varianty podle § 102 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., jsou předmětem díla fakultativně podle 
potřeby)

2) zastupování objednatele před stavebním úřadem a ostatními správními orgány a účastníky 
řízení před správními orgány a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby

3) autorský dozor při zhotovování stavby

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodu 3 se ruší, pokud do 2 let od převzetí 
dokumentů pro zadávací dokumentaci stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru 
zhotovitele stavby.

2.2. Projektová dokumentace bude objednateli předána v digitální podobě a v tištěné podobě 
v pěti vyhotoveních, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
objednateli předán v digitální podobě a v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.

Digitální podoba bude vyhotovena následovně:
- výkresová část ve formátu dwg a pdf
- textová část ve formátu doc, xml a pdf 

tabulková část ve formátu xml, xls a pdf

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany 
OST UMC PRAHA 4 do 70 dnů od podání žádosti, která obsahuje všechny nezbytné náležitosti 
podle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Pokud nedojde ke 
splnění této podmínky bez zavinění zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení díla o takový



počet dnů, o které byla lhůta uvedená v podmínce překročena. V případě, že zhotovitel zaviní 
nedodržení lhůty stanovené v podmínce, zůstává zachován původní termín plnění.

a) provedení průzkumů, zaměření do 28 dnů od účinnosti SOD

b) předání projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně soupisu prací a dodávek 
do 42 dnů od účinnosti SOD

c) zastupování v řízení o povolení stavby s výsledným pravomocným-rozhodnutím o 
povolení stavby do 12 týdnů od účinnosti SOD

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby do 2 týdnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o povolení stavby

e ) výkon autorského dozoru po celou dobu stavby

Lhůta uvedená v písm. c) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti 
rozhodnutí o povolení stavby, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bod 3 této smlouvy po celou dobu 
zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené 
stavby objednatelem (po odstranění případných vad stavby vytčených objednatelem) a do 
vydání kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení dokončení stavby stavebnímu úřadu.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, 
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí 
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. 
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez 
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré 
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle 
platných právních předpisů, opatření obecné povahy a technických norem, jakož i ujednání 
v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užití díla ke svému účelu. Nedílnou součástí řádného 
splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 
21 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho 
dílčí části (tj. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 7 téhož zákona se dílčím plněním 
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu 
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, 
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání dílčí části díla.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční 
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že



obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou 
v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby 
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur 
vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo 
nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. 
Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy 
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím 
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.5. 
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného 
plnění dle čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je ve výši:
(slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) 
DPH (sazba 21%) činí:
Cena díla včetně DPH činí:

475.000,00 Kč

99.750,00 Kč 
574.750,00 Kč

Jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí této 
Smlouvy.

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako 
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, 
revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a 
parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba 
změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel 
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými 
v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové 
právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená 
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž 
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel. Objednatel neuhradí platby 
vyžadované v rozporu se zákonem (viz např. § 168 písm. b) stavebního zákona).

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIII. odst. 13.5. této smlouvy a 
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad



odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 1.020,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj. 1.234,2 
Kč s DPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.5. K faktuře- 
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích 
plnění dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, 
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními 
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude 
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že 
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli 
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit 
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny 
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude 
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový 
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení dle platných právních předpisů.

6.3. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další 
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové



dokumentace zpracovat sám.

7.2. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními předpisy účinnými 
k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části díla. Zhotovitel je 
povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách a změny 
či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo 
v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup 
podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních orgánů, nebo 
tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či výjimky z ČSN 
jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.3. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle 
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s.

7.4. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.5. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.6. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází 
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.7. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se 
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou 
pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. 
Zadání objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do 
prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek 
objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo 
nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další 
skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do prováděného díla. V 
případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží 
zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout 
připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti 
uvedené v této smlouvě.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na 
písemné vyzvání zhotovitele (postačující jev tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou



poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány 
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace 
a dokumentů pro zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a za splnění požadavků na 
výstavbu vyžadovaných stavebním zákonem, nebyla-li stanovena výjimka z těchto požadavků. 
Zhotovitel odpovídá za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za to, že za podmínky zhotovení stavby v souladu se zhotovenou 
projektovou dokumentací, bude stavba plnit účel požadovaný objednatelem, že bude odolná 
vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude 
ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené 
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové 
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová 
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5 let 
od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve 
srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN 
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, 
než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro 
případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na 
tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.2. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v důsledku vady 
dokumentace.

9.3. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby 
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož 
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu. 
Zhotovitel neodpovídá za vadu stavby, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním 
zhotovitele stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl 
zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odstraní vytčené vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.5. tohoto článku, 
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho plnění 
uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.



9.7. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, nemůže 
zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel 
jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo 
namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době odevzdání díla 
vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou pvní 
smluvní stranou upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí nesplnění 
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou ěi jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z. č. 134/2016 Sb., v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z. č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly 
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě, a objednatel na jejich 
splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.3. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky 
do budoucna. Smluvní strany si plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a 
vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro 
vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění 
poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě 
dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, 
která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání 
tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z 
poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze 
předmětu díla.



10.4. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a 
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného 
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována odpovědnost za vady a práva ze záruky 
po dobu záruční doby s výjimkou případu uvedeného v čl. XII. odst. 12.7. smlouvy, kdy nový 
zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního 
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý případ 
porušení povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.5. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý, 
byť jen započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, 
byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího 
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. 
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně



reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá 
zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. 
z ujednání o účelu smlouvy, o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, 
obsahující jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou 
dokumentaci pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla 
objednatel uvede jméno a příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho 
umístění na veřejném prostranství.

12.4. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a 
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě 
k účelům uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování 
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit 
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací 
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku záruku a odpovědnost za 
vady projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je objednatel 
oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru s jinou 
projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasuje objednatel 
povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující koncepci 
zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy nesnižují 
hodnotu díla.

12.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

12.9. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIII. odst. 13.5. této 
smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran na jedné listině. Totéž platí pro dodatek v elektronické formě, kdy uznávané



elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., v pl. znění, musí být obsaženy v tomtéž 
elektronickém dokumentu obsahujícím dodatek ke smlouvě. Neplatnost právního jednání 
z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany 
vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako 
protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana 
bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny 
okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání 
o smlouvě a změny závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel 
požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se 
nepřipouští.

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec 
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako 
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele 1 vyhotovení.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne
1 9 -11- 20Z5

Příloha č.l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 11.2025





atelier KAVA spol. s r.o.

kancelář Pod novým lesem 49, 162 00 Praha 6 IČO 480 29 556
atelier Besední 3, 118 00 Praha 1 DIČ CZ 48029556

MČ Praha 4 - Úřad městské části Praha 1
Odbor stavebních investic a oprav - Ing. Jakub Dvořák
Antala Staška 2059/80b
146 00 Praha 4 V Praze 08.11.2025

Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava uličních 
fasád objektu Nuselské radnice, Táborská 500/30, Praha 4 - Nusle" :
Na základě vaší poptávky předkládáme nabídku na zpracování DVDS na akci 
„Oprava uličních fasád objektu Nuselské radnice, Táborská 500/30, Praha 4 - Nusle“. 
Dokumentace bude obsahovat:

- Zaměření fasád
- Restaurátorský průzkum (plošina)
- Restaurátorský záměr
- Dokumentaci pro ohlášení a provedení stavby
- Obstaravatelská činnost (DOSS, stavební úřad)
- Soupis prací a dodávek, kontrolní rozpočet

Návrh ceny :
Cena PD vychází s podkladu Ceny za projekty, kde při předpokládaných nákladech 
22 mil Kč a hodinové sazbě 1020 Kč/hod, vychází cena :

- Zaměření fasád (subdodávka)
- Restaurátorský průzkum (subdodávka)
- Restaurátorský záměr (subdodávka)
- Dokumentace pro provedení stavby
- Obstaravatelská činnost (DOSS)
- Soupis prací a dodávek

Celkem (bez DPH)
DPH 21%
Cena včetně DPH

Termín dodání
Zaměření, průzkumy 4 týdny
Projektová dokumentace 6 týdnů
Soupis prací a dodávek 2 týdny
CELKEM 12 týdnů
Termín projednání žádostí o stanovisek DOSS trvá 8-10 týdnů, tento termín 
nemůžeme ovlivnit

80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč

260 000,00 Kč
40 000,00 Kč
45 000,00 Kč

475 000,00 Kč
99 750,00 Kč

574 750,00 Kč

Bankovní spojení: KB - č,ú. 17109061/0100

S pozdravem Jan Karásek
Atelier KAVA spol. s r.o.




