

**Smlouva o dílo**  
**NA PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ. VÝKONU**  
**AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka“**

**Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4063/2015/sij**

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993/5003540010

a

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem: **Varšavská 30, 120 00 Praha 2**

IČO: **452 749 83**, DIČ: **452 749 83**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka **9396**

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**

Korespondenční adresa: **Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **129-15**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 6 zájemcům dne 6.10.2015 pod evidenčním číslem 16220/2015/szdc/ÚI svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace (vč. ekonomického hodnocení a povinných příloh záměru projektu), následujícího Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 699 400,-Kč**

slovy: **jeden milion šest set devadesát devět tisíc čtyři sta korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po druhé dílčí etapě v případě neschválení Přípravné dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu.
- 3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu v první Dílčí etapě,
- zda požaduje zpracovat do Přípravné dokumentace změny nebo
  - zda odstupuje od Smlouvy
- 3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.



- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle prováděcího pokynu uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 z 23. května 2013 a dle „aktualizovaných tabulek“ vydaných Věstníkem dopravy 6/2015 ze dne 12. 6. 2015. Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.
- 3.11 Místem plnění Díla je: Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

#### **4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE**

Neobsazeno.

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.



- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve **6** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby<br>Obchodní podmínky pro projekt stavby                                                                                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15<br>c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15<br>d) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby<br>b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby                                                                                                                                                                                    |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění                                                                                                                                                                                                                                                            |

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam subdodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho  
k ní připojují svoje podpisy.**

10-12-2015

V Praze dne

V Praze dne 10.12.2015

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

#### **1. Předmětem díla je:**

- Zpracování dokumentace v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. Povinných příloh záměru projektu) a projektu stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
  - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  - Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
  - zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem
  - zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU dle platných prováděcích předpisů, včetně zapracování připomínek dotčených orgánů až do doby vydání rozhodnutí o schválení (případně neschválení) spolufinancování ze strany MD ČR.
- 2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)**
- 3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)**



**Příloha č. 3**

**Technické podmínky:**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

**b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15**

\*samostatně

**c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15**

\*samostatně

**d) Technické podmínky**

\*samostatně

**Příloha č. 4**

**a) Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

| Položka | Popis                                                                                                                                   | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1       | zpracování záměru projektu                                                                                                              | ■           | ■               | ■                      |
| 2       | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace                                                                       |             |                 | ■                      |
| 3       | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože | ■           | ■               | ■                      |
| 4       | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění                                             | ■           | ■               | ■                      |
| 5       | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí                                                                                          | ■           | ■               | ■                      |
| 6       | průvodní zpráva                                                                                                                         | ■           | ■               | ■                      |
| 7       | souhrnná technická zpráva                                                                                                               | ■           | ■               | ■                      |
| 8       | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu                                                                            | ■           | ■               | ■                      |
| 9       | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum                                               | ■           | ■               | ■                      |
| 10      | požární zpráva                                                                                                                          | ■           | ■               | ■                      |
| 11      | energetické výpočty                                                                                                                     | ■           | ■               | ■                      |
| 12      | dokumentace protikorozních opatření                                                                                                     | ■           | ■               | ■                      |
| 13      | návrh dopravních opatření                                                                                                               | ■           | ■               | ■                      |
| 14      | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL                                                                                     | ■           | ■               | ■                      |
| 15      | situace Stavby                                                                                                                          | ■           | ■               | ■                      |
| 16      | dokumentace technologické části Stavby                                                                                                  | ■           | ■               | ■                      |
| 17      | dokumentace stavební části                                                                                                              | ■           | ■               | ■                      |
| 18      | položkové rozpočty technologické části Stavby                                                                                           | ■           | ■               | ■                      |
| 19      | položkové rozpočty stavební části Stavby                                                                                                | ■           | ■               | ■                      |

|        |                                                                 |   |   |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 20     | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby | ■ | ■ | ■      |
| 21     | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby      | ■ | ■ | ■      |
| 22     | dokladová část, IČ                                              | ■ | ■ | ■      |
| 23     | geodetická dokumentace                                          | ■ | ■ | ■      |
| Celkem |                                                                 |   |   | 478100 |

## 2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| 24.     | -     |             |                 |                        |
| Celkem  |       |             |                 | 0                      |

- **Cena za zpracování Projektu** podle členění na základní a dodatečné služby:

### 1. Základní služby

| Položka | Popis                                                                                                                                 | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1       | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace                                                                     | ■           | ■               | ■                      |
| 2       | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože | ■           | ■               | ■                      |
| 3       | pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva                                                                                 | ■           | ■               | ■                      |
| 4       | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění                                           | ■           | ■               | ■                      |
| 5       | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí                                                                                        | ■           | ■               | ■                      |
| 6       | průvodní zpráva                                                                                                                       | ■           | ■               | ■                      |
| 7       | souhrnná technická zpráva                                                                                                             | ■           | ■               | ■                      |
| 8       | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu                                                                          | ■           | ■               | ■                      |
| 9       | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum                                             | ■           | ■               | ■                      |

|        |                                                                          |   |   |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 10     | požární zpráva                                                           | ■ | ■ | ■       |
| 11     | energetické výpočty                                                      | ■ | ■ | ■       |
| 12     | dokumentace protikorozních opatření                                      | ■ | ■ | ■       |
| 13     | návrh dopravních opatření                                                | ■ | ■ | ■       |
| 14     | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL                      | ■ | ■ | ■       |
| 15     | ochrana obyvatelstva                                                     | ■ | ■ | ■       |
| 16     | situace Stavby                                                           | ■ | ■ | ■       |
| 17     | dokumentace technologické části Stavby                                   | ■ | ■ | ■       |
| 18     | dokumentace stavební části                                               | ■ | ■ | ■       |
| 19     | plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán                     | ■ | ■ | ■       |
| 20     | položkové rozpočty technologické části Stavby                            | ■ | ■ | ■       |
| 21     | položkové rozpočty stavební části Stavby                                 | ■ | ■ | ■       |
| 22     | souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění | ■ | ■ | ■       |
| 23     | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby          | ■ | ■ | ■       |
| 24     | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby               | ■ | ■ | ■       |
| 25     | dokladová část, IČ                                                       | ■ | ■ | ■       |
| 26     | geodetická dokumentace                                                   | ■ | ■ | ■       |
| Celkem |                                                                          |   |   | 1004500 |

## 2. Dodatečné služby

| Položka | Popis                                                                      | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 27      | dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů | ■           | ■               | ■                      |
| 28      | dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření      | ■           | ■               | ■                      |
| 29      | podklady pro zadávací dokumentaci                                          | ■           | ■               | ■                      |
| 30      | žádost o spolufinancování Stavby z OPD                                     | ■           | ■               | ■                      |
| 31      | Vypracování plánu BOZP                                                     | ■           | ■               | ■                      |
| Celkem  |                                                                            |             |                 | 177800                 |



### 3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis                                                                                                           | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 32      | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | ■           | ■               | ■                      |
| Celkem  |                                                                                                                 |             |                 | 39000                  |

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

#### ▪ Cena Díla:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u>                      | <u>Výše DPH</u>     | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <u>1 699 400,-Kč</u>                            | <u>356874,- Kč</u>  | <u>2 056 274,-Kč</u>     |
| <u>z toho:</u>                                  |                     |                          |
| <u>Cena za zpracování přípravné dokumentace</u> |                     |                          |
| <u>478 100,-Kč</u>                              | <u>100 401,- Kč</u> | <u>578 501,-Kč</u>       |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u>              |                     |                          |
| <u>1 182 300,-Kč</u>                            | <u>248 283,- Kč</u> | <u>1 430 583,-Kč</u>     |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u>          |                     |                          |
| <u>39 000,-Kč</u>                               | <u>8 190,-Kč</u>    | <u>47 190,-Kč</u>        |

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| <i><u>Specifikace položky</u></i> | <i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i> | <i><u>Cena položky (s DPH)</u></i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>[....] Kč (bez fakturace)</u>     | <u>[....] Kč</u>                   |
| 2. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>478 100,-Kč (fakturace)</u>       | <u>578 501,-Kč</u>                 |
| 3. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>[....] Kč (bez fakturace)</u>     | <u>[....] Kč</u>                   |
| 4. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>[....] Kč (bez fakturace)</u>     | <u>[....] Kč</u>                   |
| 5. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>945 840,-Kč (fakturace)</u>       | <u>1 144 466,-Kč</u>               |
| 6. <u>Dílčí etapa</u>             | <u>236 460,-Kč (fakturace)</u>       | <u>286 117,-Kč</u>                 |
| Autorský dozor                    | <u>39 000,-Kč</u>                    | <u>47 190,-Kč</u>                  |
| <u>Celkem:</u>                    | <u>1 699 400,- Kč</u>                | <u>2 056 274,- Kč</u>              |

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

**Cena za vyhotovení dalších souprav:**

Cena vícetisků pro 1 paré přípravné dokumentace: 1500,- Kč bez DPH

Cena vícetisků pro 1 paré projektu stavby: 2500,- Kč bez DPH

**Příloha č. 5**

**Harmonogram plnění**

| <u>Část Díla</u>             | <u>Doba plnění</u>                                                                                     | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>                                                                                                                                                     | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | <b>ihned po podpisu Smlouvy</b>                                                                        | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                               |
| <b>1. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 6 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(termín bez fakturace)                                     | Přípravná dokumentace (vč.<br>Povinných příloh ZP) k připomínkám<br><br>Oznámení EIA (včetně průzkumů –<br>biologický, dendrologický...)                                                            | Předávací protokol (pro Část Díla)                                                                              |
| <b>2. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 10 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(fakturační termín přípravné<br>dokumentace ve výši 100%) | Kompletní přípravná dokumentace<br>pro územní řízení se zpracovanými<br>připomínkami včetně kompletní<br>dokladové části<br><br>Závěr zjišťovacího řízení<br><br>Podání žádosti o územní rozhodnutí | Kopie žádosti předaná<br>Objednateli, potvrzená<br>podatelnou stavebního úřadu<br><br>Protokol o provedení Díla |
| <b>3. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 12 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(termín bez fakturace)                                    | Nabytí právní moci územního<br>rozhodnutí                                                                                                                                                           | Územní rozhodnutí v právní<br>moci, předané Objednateli                                                         |

|                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 15 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(termín bez fakturace)                          | Návrh Projektu k připomínkovému řízení                                                                                                                                                         | Předávací protokol                                                                                                                                                                 |
| <b>5. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 18 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(fakturační termín projektu stavby ve výši 80%) | Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami<br><br>Podání žádosti o stavební povolení<br><br>Předání návrhu žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU                   | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu<br><br>Předávací protokol                                                                     |
| <b>6. <u>Dílčí etapa</u></b> | <b>do 20 měsíců</b><br>od podpisu Smlouvy<br>(fakturační termín projektu stavby ve výši 20%) | Nabytí právní moci stavebního povolení<br><br>Předání kompletní žádosti o spolufinancování                                                                                                     | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli<br><br>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |
|                              | Předpoklad ukončení<br>12/2019                                                               | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta                                                             |



**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████                           |
| Adresa           | Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9 |
| E-mail           | ██████████                           |
| Telefon          | ██████████                           |
| Fax              | -                                    |

- ve věcech technických:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████                           |
| Adresa           | Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9 |
| E-mail           | ██████████                           |
| Telefon          | ██████████                           |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa           | ██████████ |
| E-mail           | ██████████ |
| Telefon          | ██████████ |
| Fax              | -          |

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████                                               |
| Adresa           | TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 |
| E-mail           | ██████████                                               |
| Telefon          | ██████████                                               |
| Fax              | -                                                        |

▪ ve věcech technických:

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████                                                      |
| Adresa           | <b>TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8</b> |
| E-mail           | ██████████                                                      |
| Telefon          | ██████████                                                      |
| Fax              | -                                                               |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 7**  
**Seznam subdodavatelů**

| <b>IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE<br/>(obchodní firma, sídlo a IČO)</b>                          | <b>VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY</b>                                                     | <b>HODNOTA<br/>SUBDODÁVKY V %<br/>Z CENY za zpracování<br/>Projektu</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODIN a.s.,</b><br>Jiráskova 169, 530 02<br>Pardubice – Zelené Předměstí<br>IČO:25292161 | <b>Projektové práce na části<br/>železniční svršek, železniční<br/>spodek, TZS</b> | <b>20%</b>                                                              |
| <b>Geodézie Krkonoše s.r.o.</b><br>Zákoutí 599, 512 46 Harrachov                             | <b>Geodetická dokumentace</b>                                                      | <b>3%</b>                                                               |
| <b>3G Consulting Engineers s.r.o.</b><br>Na usedlosti 513/16<br>147 00 Praha 4               | <b>Geologické práce</b>                                                            | <b>6%</b>                                                               |
| <b>CELKEM %</b>                                                                              |                                                                                    | <b>29%</b>                                                              |