

Smlouva o provedení stavby a zajištění záležitostí

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Bouskovou, ředitelkou
se sídlem: Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice
IČO: 62075985
plátce DPH: NE
zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení (číslo účtu): XXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Pavlacký s.r.o.

zastoupená: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
Plátce DPH: ANO
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 20152
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „*Venkovní multifunkční hřiště*“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**dílo**“).
- I.3. Objednatel hodlá spolufinancovat Stavbu z dotace poskytnuté Národní sportovní agenturou, na základě vhodné výzvy příslušného programu, která umožní realizaci předmětu plnění (dále jen „**Dotace**“).
- I.4. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve vybudování zcela nového hřiště odpovídajícího sportovně rekreačnímu využití pro žáky mateřské a základní školy.
- I.5. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDI**“). TDI vykonává osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy.
- I.6. Objednatel, resp. TDI zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDI, se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání díla.
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Venkovní multifunkční hřiště*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je realizace stavby venkovního multifunkčního hřiště s běžeckým oválem a navazujícími zpevněnými plochami. Součástí budou rovněž terénní úpravy, výsadba stromů, zastoupení Objednatele k zajištění kolaudace díla a poskytnutí záručního plnění k realizované stavbě.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle čl. X. odst. X.1. této smlouvy.

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), zajištění bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen:

- i. dokumentací pro výběr dodavatele Stavby pod názvem „Boskovice škola – Multifunkční sportoviště“ zpracovanou společností HUA HUA ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Porážka 459/2, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 09546146 (dále jen „**Projektová dokumentace**“);
- ii. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy;
- iii. rozhodnutím o povolení stavby č. j. DMBO 17704/2025, vydaným dne 8. 4. 2025 Městským úřadem Boskovice, odborem výstavby a územního plánování a rozhodnutím o opravě zřejmých nesprávností č. j. DMBO 28876/2025, vydaným dne 4. 6. 2025 Městským úřadem Boskovice, odborem výstavby a územního plánování a
- iv. závazným stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem V Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. R/2024/28397, s důrazem na splnění podmínky předložení certifikátu požitého výrobku na sportovní povrch.

Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy;

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- b) geodetické zaměření stavby;
- c) výkopové a bourací práce;
- d) betonáž základových konstrukcí;

- e) zemní práce, úpravy povrchů, položení umělých povrchů;
- f) kácení a výsadba nových dřevin; zatravnění povrchů;
- g) připojení objektu na stávající vodovodní přípojku;
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- i) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro kolaudaci díla a jeho užívání, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci díla s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- m) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- n) odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- o) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- r) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatel ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- s) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- t) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby;

II.5. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro dílo (dále také jen „**Zajištění kolaudace**“), a to zejména (nikoliv však výlučně):

- a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných dokladů a informací;
- d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy zajistit odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění nedostatků.

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.

II.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

b) termín zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v čl. VIII odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

c) lhůta pro dokončení díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace) pro dílo a jeho předání a převzetí dle této smlouvy, včetně odstranění zařízení Staveniště a úplného vyklizení Staveniště se sjednává v délce

182 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“)

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty;

e) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s čl. III. odst. III.10 této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.3. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s čl. III odst. III.10 této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.5. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace díla, jsou vyhrazeny v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.;
- soboty od 8:00 do 16:00 hod. v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem;
- neděle a svátky pouze a zcela ve výjimečných případech, po nezbytně nutnou dobu a po předchozí dohodě s Objednatelem.

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

III.6. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. III. odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva / povinnosti

Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

- c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Staveništi dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- III.7. Dokončená stavba dle čl. I odst. I.2 této smlouvy se považuje připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad.
- III.8. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci na Staveništi uvedená v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
- III.9. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkovém rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu čl. III. odst. III.2. této smlouvy;
 - c) z důvodu prodlení s vydáním kolaudačního rozhodnutí zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu čl. III odst. III.3 této smlouvy.
- III.10. Způsob sjednání změny lhůty plnění
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
 - b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je areál Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace, parcelní čísla: 2409/5, 2409/12 a 2409/18, katastrální území: Boskovice [608327]. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **5 575 742 Kč** (*slovy: pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých*) bez DPH (dále jen „**Sjednaná cena**“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

- V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
- V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na Zajištění kolaudace, pojištění, daně apod.)
- V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.
- V.6. Platnost ceny
- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
 - b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a její předání a převzetí.
 - c) Položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.
 - d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
- V.7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy a jejích příloh, a v souladu se ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.
- V.9. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení.

- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI. odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu

Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI. odst. VI.3. této smlouvy.

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VI. odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle čl. VI. odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je Položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle čl. VII. odst. VII.8. této smlouvy), vč. Soupisu, k odsouhlasení TDI ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o provedení stavby a zajištění záležitostí budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

- VII.4. Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) název Stavby: „Venkovní multifunkční hřiště“,
 - b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
 - c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - d) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlaseným a tedy neuhrazeným) částem fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny. Zbýající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po odstranění případných Drobných vad a vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura Stavby**“).
- VII.9. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.10. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbýající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.8. této smlouvy, poslední věta.
- VII.11. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- VII.12. Zhotovitel je oprávněn Průběžné i Finální fakturu Stavby podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: [REDACTED]. V takovém případě Zhotovitel není povinen doručit Objednateli fakturu v listinné podobě.
- VII.13. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.

- VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.16. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla a je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 15 pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepsí Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se

vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

- VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem Stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.
- VIII.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu čl. IX. IX.3 této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- VIII.18. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

- VIII.19. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni v příloze č. 3 této smlouvy Zhotovitel identifikuje Objednateli při předání Staveniště, avšak nejpozději před zahájením plnění Veřejné zakázky poddodavatelem, včetně uvedení výše jejich podílu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, tento seznam je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 odst. 5 ZZVZ.
- VIII.20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:
- a) osobně dohlížel na řádnou realizaci Stavby,
 - b) účastnil se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - c) aktivně se účastnil předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
 - d) aktivně se účastnil kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.
- VIII.21. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.
- VIII.22. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VII. odst. VII.8. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016
- VIII.24. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze Smlouvy podílí z více než 10 %.
- VIII.25. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě,

že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,

- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Sjednané ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDI nebo AD,
 - e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
 - f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.
- VIII.26. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.
- VIII.27. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení díla a Zajištění kolaudace pro dílo se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Nejpozději 15 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel

převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatелеm, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.

- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. e) této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3./nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, TDI a Koordinátora BOZP.
- X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepiší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatel, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy
- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatel, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) a c) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatel,
 - c) na provedenou výsadbu zelně v délce **dvou celých vegetačních období**,
- (dále též „**Záruční doba**“).
- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatel. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění minimálně do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
- XII.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladů o uzavření pojistných smluv dle odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.
- XII.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.

- XII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.6. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
 - c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
 - d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
 - e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
 - f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;
 - g) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
 - h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. VIII.17. této smlouvy, a to i opakovaně;

- i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. VIII.18. této smlouvy;
- j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.21. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.13. této smlouvy při ochraně životního prostředí, a to i opakovaně;
- l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.22. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- m) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost dle odst. VIII.24 této smlouvy týkající se naplňování podmínek Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,
- d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů,
- f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,

- h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nespĺňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších aktualizací.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

XIV.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídít Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

- XV.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- XV.2. Smluvní strany si sjednávají **odkládací podmínku o nabytí účinnosti této smlouvy** tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku doručení oznámení/rozhodnutí o získání Dotace

Objednatel Zhotoviteli. Doručení dle tohoto odstavce bude učiněno prostřednictvím datové schránky.

- XV.3. Po nabytí účinnosti této smlouvy bude dále postupováno v souladu s odst. III.1. této smlouvy.
- XV.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti této smlouvy dle odst. XV.2. této smlouvy nebude splněna v termínu 1 roku od uzavření smlouvy.
- XV.5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVI.3. V případě uzavření smlouvy v listinné podobě je smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
- XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů nebude vykonávat činnost TDI při realizaci díla.
- XVI.9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XVI.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.12. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne

V Luhačovicích dne

.....

Objednatel

**Mateřská škola, základní škola a praktická
škola Boskovice, příspěvková organizace**

Mgr. Jana Bousková, ředitelka

.....

Zhotovitel

Pavlacký s.r.o.

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Callida, s.r.o.
Soběslavská 2056/32
13000 Praha 3 - Vinoh
<http://www.callida.cz>

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Multifunkční hřiště Boskovice
Komentář:

FIRMY

Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	5 575 742 Kč
DPH:	1 170 906 Kč
Celkem včetně DPH:	6 746 648 Kč

Multifunkční hřiště Boskovice - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	5 575 742
SO 00: Vedlejší a ostatní náklady	226 000
OST: Ostatní	226 000
SO 01: Demolice	22 762
1: Zemní práce	22 762
SO 02: Nový stav	5 236 716
001: Zemní práce	276 666
002: Zakládání, zpevňování hornin	202 156
005: Komunikace pozemní	3 110 197
11: Trubní vedení	43 597
16: Přemístění výkopku	51 000
17: Konstrukce ze zemin	133 026
767: Konstrukce zámečnické	1 398 473
998: Přesun hmot	21 603
SO 04: Vegetační úpravy	90 264
D_001: Travní osev	65 319
D_003: Stromy	24 945
Celkem (bez DPH)	5 575 742
DPH	1 170 906
DPH 21 % ze základny: 5 575 742	1 170 906
Celkem (včetně DPH)	6 746 648

Multifunkční hřiště Boskovice - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				
Objekt			SO 00: Vedlejší a ostatní náklady				
Oddíl			OST: Ostatní				
							5 575 742
							226 000
							226 000
1	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	145 000,00	145 000
2	SUB	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000
3	SUB	045203001	Zajištění kolaudace stavby včetně všech potřebných dokumentů ke kolaudaci	kpl	1,000	20 000,00	20 000
4	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000
5	SUB	070001001	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000
Objekt			SO 01: Demolice				
Oddíl			1: Zemní práce				
							22 762
							22 762
6	SUB	111211132-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: listnatého klestu D přes 30 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500
Výkaz výměr: 1					1,000		
7	SP	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3,140	50,00	157
Výkaz výměr: 3,14*1,0*1,0					3,140		
8	SUB	111201401-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: křovin	m2	3,140	500,00	1 570
Výkaz výměr: 3,14*1,0*1,0					3,140		
9	SP	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	750,00	750
Výkaz výměr: 1					1,000		
10	SP	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	700,00	700
Výkaz výměr: 1					1,000		
11	SP	112211112-01	Poplatek za uložení na skládku pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	2 000,00	2 000
Výkaz výměr: 1					1,000		
12	SP	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	100,000	130,00	13 000
Výkaz výměr: 100					100,000		
13	SP	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	500,00	500
Výkaz výměr: 1					1,000		
14	SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	500,00	500
Výkaz výměr: 1					1,000		
15	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	3,140	100,00	314
Výkaz výměr: 3,14*1,0*1,0					3,140		
16	SP	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	31,400	15,00	471
Výkaz výměr: 3,14*1,0*1,0*10					31,400		
17	SP	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 000,000	1,00	1 000
Výkaz výměr: 100*10					1 000,000		
18	SP	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	15,00	150
Výkaz výměr: 1*10					10,000		
19	SP	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	10,000	15,00	150
Výkaz výměr: 1*10					10,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 02: Nový stav				5 236 716
Oddíl			001: Zemní práce				276 666
20	SP	181951112-01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 30MPa	m2	1 199,685	25,00	29 992
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
			Skladba S6		-		
			(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51+12,95)*1,5		44,685		
21	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	259,764	250,00	64 941
			Výkaz výměr: Plošný odkop		-		
			dle PD 3D modelu odměřeno		-		
			510,0		510,000		
			odečet omice		-		
			-1199,685*0,15		- 179,953		
			odečet hloubení jam		-		
			-6,482		- 6,482		
			odečet hloubení rýh		-		
			-63,801		- 63,801		
22	SP	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,482	2 000,00	12 965
			Výkaz výměr: Sloupky oplocení		-		
			Pohled západní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*9		0,636		
			Pohled východní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*9		0,636		
			Pohled jižní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*13		0,918		
			Pohled severní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*13		0,918		
			Základ pro lavičky		-		
			2*0,24*0,2*0,8*4		0,307		
			Základ pod branky		-		
			0,4*0,6*1,2*4		1,152		
			Základové konstrukce pro posilovací stanice		-		
			0,3*0,6*0,6		0,108		
			3,14*0,55*0,55/4*0,6*4		0,570		
			3,14*0,3*0,3/4*0,6*2		0,085		
			Základové konstrukce pro V12		-		
			0,4*0,4*0,4*6*2		0,768		
			Základové konstrukce pro V13		-		
			0,4*0,4*0,4*6		0,384		
23	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,801	650,00	41 471
			Výkaz výměr: Výkop pro drenáže		-		
			22,7*8*0,35*0,5		31,780		
			20,7*2*0,35*0,5		7,245		
			(8,0+13,0)*0,35*0,5		3,675		
			Výkop pro vsak		-		
			0,36*2,0*24,5		17,640		
			Výkop pro pasy obvod rampa I		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			0,15*0,8*(1,65+2,67+0,3+5,7+0,3+0,3+5,7+0,3)		2,030		
			Výkop pro pasy vnitřní rampa I		-		
			0,3*1,35*0,8		0,324		
			0,3*1,35*0,4		0,162		
			Výkop pro pasy rampa II		-		
			1,5*0,9*0,35*2		0,945		
24	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	773,000	25,00	19 325
			Výkaz výměr: Plocha pro osetí		-		
			773,0		773,000		
25	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 199,685	40,00	47 987
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
			Skladba S6		-		
			(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51+12,95)*1,5		44,685		
26	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 199,685	50,00	59 984
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
			Skladba S6		-		
			(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51+12,95)*1,5		44,685		
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				202 156
27	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,109	6 500,00	20 206
			Výkaz výměr: Sloupky oplocení		-		
			Pohled západní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*9		0,636		
			Pohled východní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*9		0,636		
			Pohled jižní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*13		0,918		
			Pohled severní		-		
			3,14*0,15*0,15*1,0*13		0,918		
28	SP	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	3,374	6 500,00	21 930
			Výkaz výměr: Základ pro lavičky		-		
			2*0,24*0,2*0,8*4		0,307		
			Základ pod branky		-		
			0,4*0,6*1,2*4		1,152		
			Základové konstrukce pro posilovací stanice		-		
			0,3*0,6*0,6		0,108		
			3,14*0,55*0,55/4*0,6*4		0,570		
			3,14*0,3*0,3/4*0,6*2		0,085		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Základové konstrukce pro V12		–		
			0,4*0,4*0,4*6*2		0,768		
			Základové konstrukce pro V13		–		
			0,4*0,4*0,4*6		0,384		
29	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,628	2 800,00	15 758
			Výkaz výměr: Obvodové rampa I		–		
			0,15*0,8*(1,65+2,67+0,3+5,7+0,3+6,9+0,3+0,39+0,39+0,3+6,9+0,3+5,7+0,3)		3,852		
			Vnitřní rampa I		–		
			0,9*0,3*1,35*3		1,094		
			Rampa II		–		
			1,5*0,65*0,35*2		0,683		
30	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	43,434	250,00	10 859
			Výkaz výměr: Obvodové rampa I		–		
			2*0,4*(1,65+2,67+0,3+5,7+0,3+0,3+5,7+0,3)		13,536		
			2*0,8*(6,9+0,3+0,39+0,39+0,3+6,9+0,3)		24,768		
			Vnitřní rampa I		–		
			0,4*2*1,35		1,080		
			0,6*2*1,35		1,620		
			0,9*2*1,35		2,430		
31	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	43,434	50,00	2 172
			Výkaz výměr: Obvodové rampa I		–		
			2*0,4*(1,65+2,67+0,3+5,7+0,3+0,3+5,7+0,3)		13,536		
			2*0,8*(6,9+0,3+0,39+0,39+0,3+6,9+0,3)		24,768		
			Vnitřní rampa I		–		
			0,4*2*1,35		1,080		
			0,6*2*1,35		1,620		
			0,9*2*1,35		2,430		
32	SP	274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,563	20 000,00	11 256
			Výkaz výměr: Obvodové rampa I		–		
			0,15*0,8*(1,65+2,67+0,3+5,7+0,3+6,9+0,3+0,39+0,39+0,3+6,9+0,3+5,7+0,3)*0,1		0,385		
			Vnitřní rampa I		–		
			0,9*0,3*1,35*3*0,1		0,109		
			Rampa II		–		
			1,5*0,65*0,35*2*0,1		0,068		
33	SP	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	6,703	10 000,00	67 028
			Výkaz výměr: Rampa I skladba S6		–		
			1,5*0,15*(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51)		3,789		
			Rampa II skladba S6		–		
			1,5*0,15*12,95		2,914		
34	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,785	650,00	3 110
			Výkaz výměr: Rampa I skladba S6		–		
			1,5*0,15*2		0,450		
			Rampa II skladba S6		–		
			(1,5+12,95)*2*0,15		4,335		
35	H	OSM.225010-01	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2 D+M	kus	44,000	50,00	2 200
			Výkaz výměr: Sloupky oplocení		–		
			Pohled západní		–		
			9		9,000		
			Pohled východní		–		
			9		9,000		
			Pohled východní		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			13		13,000		
			Pohled severní		-		
			13		13,000		
36	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,785	150,00	718
			Výkaz výměr: Rampa I skladba S6		-		
			1,5*0,15*2		0,450		
			Rampa II skladba S6		-		
			(1,5+12,95)*2*0,15		4,335		
37	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,670	30 000,00	20 108
			Výkaz výměr: Rampa I skladba S6		-		
			1,5*0,15*(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51)*0,1		0,379		
			Rampa II skladba S6		-		
			1,5*0,15*12,95*0,1		0,291		
38	SP	451577121y	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného fr. 0/32mm	m3	8,937	3 000,00	26 811
			Výkaz výměr: Rampa I skladba S6		-		
			1,5*0,2*(2,83+6,0+1,5+6,0+0,51)		5,052		
			Rampa II skladba S6		-		
			1,5*0,2*12,95		3,885		
Oddíl			005: Komunikace pozemní				3 110 197
39	SP	273313911x	Základové desky z betonu tř. C 30/37 XCA XF3	m3	2,131	10 000,00	21 308
			Výkaz výměr: V 11 boule skladba S6		-		
			3,14*2,6*1,74*0,15		2,131		
40	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,107	30 000,00	3 196
			Výkaz výměr: V 11 boule skladba S6		-		
			3,14*2,6*1,74*0,15*0,05		0,107		
41	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 155,000	20,00	23 100
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
42	SP	564801111-03	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/4mm, plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	1 155,000	50,00	57 750
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
43	SP	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 8/16mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 155,000	300,00	346 500
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			266,0		266,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
44	SP	564851011x	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0/32mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,205	300,00	4 262
			Výkaz výměr: V 11 boule skladba S5		-		
			3,14*2,6*1,74		14,205		
45	SP	564861011-02	Podklad ze šterkodrtě fr. 0/63mm ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	842,000	400,00	336 800
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
46	SP	564861011-03	Podklad ze šterkodrtě fr. 0/63mm ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	313,000	200,00	62 600
			Výkaz výměr: Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
47	H	59217001-01	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	184,360	100,00	18 436
			Výkaz výměr: V2		-		
			167,6		167,600		
			Ztratiné: 10,0 %		16,760		
48	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	889,000	25,00	22 225
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
			Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
			Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
49	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	167,600	300,00	50 280
			Výkaz výměr: V2		-		
			167,6		167,600		
50	SP	57923131-012	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva šedá tl 10mm D+M včetně lajnování S1	m2	694,000	1 250,00	867 500
			Výkaz výměr: Skladba S1		-		
			694,0		694,000		
51	SP	57923131-013	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva modrá nebo zelená tl. 10mm D+M včetně lajnování S2	m2	47,000	1 250,00	58 750
			Výkaz výměr: Skladba S2		-		
			25,0+22,0		47,000		
52	SP	57923131-014	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva mix modrá - zelená tl. 10mm D+M včetně lajnování S3	m2	266,000	1 250,00	332 500
			Výkaz výměr: Skladba S3		-		
			266,0		266,000		
53	SP	57923131-015	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva mix modrá - zelená tl. 10mm D+M včetně lajnování S4	m2	148,000	1 250,00	185 000
			Výkaz výměr: Skladba S4		-		
			148,0		148,000		
54	SP	57923131-016	Nosná vrstva probarveného EPDM,barva mix modrá - zelená tl. 10mm D+M	m2	14,205	1 250,00	17 757
			Výkaz výměr: V 11 boule skladba S5		-		
			3,14*2,6*1,74		14,205		
56	H	GLP.NFPENP11x	penetrace betonu a cementových stěrek /podklad sportovních podlah PU	m2	14,205	50,00	710

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: V 11 boule skladba S5 3,14*2,6*1,74		- 14,205		
55a	SP	58921111-01	Elastická podložka pod umělý trávník - litá guma SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem tl 30 mm	m2	842,000	600,00	505 200
			Skladba S1 694,0		- 694,000		
			Výkaz výměr: Skladba S4 148,0		- 148,000		
55b	SP	58921111-02	Elastická podložka pod umělý trávník - litá guma SBR granulát s PUR pojivem tl 30 mm	m2	327,205	600,00	196 323
			Výkaz výměr: Skladba S2 25,0+22,0		- 47,000		
			Skladba S3 266,0		- 266,000		
			V 11 boule skladba S5 3.14*2.6*1.74		- 14.205		
Oddíl			11: Trubní vedení				43 597
57	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	433,820	30,00	13 015
			Výkaz výměr: Trativod 20,7*2*(0,35+0,35+0,35+0,35) 22,7*8*(0,35+0,35+0,35+0,35) (8,0+13,0)*(0,35+0,35+0,35+0,35) Vsak 24,5*(0,36+1,5+0,36+1,5) 0,36*1,5*2		- 57,960 254,240 29,400 - 91,140 1,080		
58	H	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	375,760	25,00	9 394
			Výkaz výměr: Trativod 20,7*2*(0,35+0,35+0,35+0,35) 22,7*8*(0,35+0,35+0,35+0,35) (8,0+13,0)*(0,35+0,35+0,35+0,35) Ztratiné: 10,0 %		- 57,960 254,240 29,400 34,160		
59	H	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	101,442	35,00	3 550
			Výkaz výměr: Vsak 24,5*(0,36+1,5+0,36+1,5) 0,36*1,5*2 Ztratiné: 10,0 %		- 91,140 1,080 9,222		
60	H	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	245,300	35,00	8 586
			Výkaz výměr: 20,7*2 22,7*8 Ztratiné: 10,0 %		41,400 181,600 22,300		
61	H	28611225x	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 150 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	23,100	75,00	1 733
			Výkaz výměr: 8,0+13,0 Ztratiné: 10,0 %		21,000 2,100		
62	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	244,000	30,00	7 320
			Výkaz výměr: 20,7*2 22,7*8 8,0+13,0		41,400 181,600 21,000		

Oddíl 16: Přemístění výkopku

51 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
63	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: Veškeré výkopy dle PD 3D modelu odměřeno 510,0	m3	510,000 - - 510,000	50,00	25 500
64	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Výkaz výměr: Veškeré výkopy dle PD 3D modelu odměřeno 510,0	m3	510,000 - - 510,000	50,00	25 500
Oddíl			17: Konstrukce ze zemin				133 026
65	SP	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně Výkaz výměr: Všechna vytěžená zemina dle PD 3D modelu odměřeno 510,0 odečet ornice -1199,685*0,15 odečet zásypu rýh -36,98	m3	293,067 - - 510,000 - - 179,953 - - 36,980	75,00	21 980
66	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,25*20,7*2 0,35*0,25*22,7*8 0,35*0,25*(8,0+13,0)	m3	21,350 - 3,623 15,890 1,838	500,00	10 675
67	SP	212572111x	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného fr. 16/32 Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,1*20,7*2 0,35*0,1*22,7*8 0,35*0,1*(8,0+13,0)	m3	8,540 - 1,449 6,356 0,735	1 750,00	14 945
68	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,15*20,7*2 0,35*0,15*22,7*8 0,35*0,15*(8,0+13,0) Vsak 0,36*2,0*24,5	m3	30,450 - 2,174 9,534 1,103 - 17,640	500,00	15 225
69	H	58343872x	kamenivo drcené hrubé frakce 4/16 Výkaz výměr: Vsak 0,36*0,3*24,5*1,8	t	4,763 - 4,763	850,00	4 048
70	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,25*20,7*2*1,8 0,35*0,25*22,7*8*1,8 0,35*0,25*(8,0+13,0)*1,8 Vsak 0,36*1,2*24,5*1,8	t	57,481 - 6,521 28,602 3,308 - 19,051	850,00	48 859
71	H	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Výkaz výměr: Trativody 0,35*0,15*20,7*2*1,8 0,35*0,15*22,7*8*1,8 0,35*0,15*(8,0+13,0)*1,8	t	23,058 - 3,912 17,161 1,985	750,00	17 294

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				1 398 473
72	SP	348401140-01	Montáž oplocení ze záchytné sítě v do 2,8 m včetně příslušenství	m	97,180	100,00	9 718
			Výkaz výměr: Pohled západní		-		
			v 2,8m		-		
			17,39		17,390		
			Pohled východní		-		
			v 2,8m		-		
			17,39		17,390		
			Pohled jižní		-		
			v 2,8m		-		
			31,2		31,200		
			Pohled severní		-		
			v 2,8m		-		
			31,2		31,200		
73	H	31327504-02	ochranná síť z PE , oka 50/50/2,5mm v 2800mm včetně příslušenství	m	106,898	500,00	53 449
			Výkaz výměr: Pohled západní		-		
			v 2,8m		-		
			17,39		17,390		
			Pohled východní		-		
			v 2,8m		-		
			17,39		17,390		
			Pohled jižní		-		
			v 2,8m		-		
			31,2		31,200		
			Pohled severní		-		
			v 2,8m		-		
			31,2		31,200		
			Ztratiné: 10,0 %		9,718		
74	H	55342363-01-V5	V5 branka na malou kopanou 3000x2000mm D+M dle výpisu výrobků	kus	2,000	25 000,00	50 000
			Výkaz výměr: Pohled západní		-		
			1		1,000		
			Pohled východní		-		
			1		1,000		
75	H	55342363-01x	dvířka plotová 1160x1160mm D+M dle výpisu výrobků	kus	2,000	15 000,00	30 000
			Výkaz výměr: Pohled jižní		-		
			2		2,000		
76	H	55342193-02y	Montáž mantinelů ze smrkového dřeva 120x40mm včetně příslušenství	m2	97,180	300,00	29 154
			Výkaz výměr: Pohled západní		-		
			1,0*17,39		17,390		
			Pohled východní		-		
			1,0*17,39		17,390		
			Pohled jižní		-		
			1,0*31,2		31,200		
			Pohled severní		-		
			1,0*31,2		31,200		
77	H	76710002011-V6	V6 - lavička s opěradlem 668x1870x433mm, D+M včetně kotvení	kpl	4,000	18 500,00	74 000
			Výkaz výměr: 4		4,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
78	SUB	7671112001-V3	V3 Síť a sloupky pro volejbal včetně základového pouzdra a ukotvení D+M dle výpisu výrobků Výkaz výměr: 1	kpl	1,000 1,000	12 500,00	12 500
79	SUB	7671112001-V4	V4 Síť a sloupky pro tenis včetně základového pouzdra a ukotvení D+M dle výpisu výrobků Výkaz výměr: 1	kpl	1,000 1,000	12 500,00	12 500
80	SUB	7671114001-V18	V18 Zábradlí v = 1000mm, délka 18 490mm D+M včetně ukotvení, dle výpisu výrobků Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	37 000,00	37 000
81	SUB	7671114001-V19	V19 Zábradlí v = 1000mm, délka 12 950mm D+M včetně ukotvení, dle výpisu výrobků Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	26 000,00	26 000
82	SUB	7671119001-V7	V7 Fitness prvek - orbitrek D+M dle výpisu výrobků včetně základových konstrukcí , kotvení a zemních prací Výkaz výměr: 1	ks	1,000 1,000	66 000,00	66 000
83	SUB	7671119001-V8	V8 Fitness prvek - kyvadlo D+M dle výpisu výrobků včetně základových konstrukcí, kotvení a zemních prací Výkaz výměr: 1	ks	1,000 1,000	25 000,00	25 000
84	SUB	7671119001-V9	V9 Zemní trampolína D+M dle výpisu výrobků včetně základových konstrukcí, kotvení a zemních prací Výkaz výměr: 1	ks	1,000 1,000	132 000,00	132 000
85	SUB	7671119001-V10	V10 Posilovací lavice D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení Výkaz výměr: 1	ks	1,000 1,000	100 000,00	100 000
86	SUB	7671119001-V12	V12 Sedací objekt se šesti sedáky D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení Výkaz výměr: 2	ks	2,000 2,000	25 000,00	50 000
87	SUB	7671119001-V13	V13 Sedací objekt se šesti sedáky D+M dle výpisu výrobků včetně kotvení Výkaz výměr: 1	ks	1,000 1,000	25 000,00	25 000
88	SUB	7671119001-V15	V15 Sloupek na houpací síť KVH smrk v 170cm D+M dle výpisu výrobků včetně osazení a zemních prací Výkaz výměr: 3	ks	3,000 3,000	7 500,00	22 500
89	SUB	7671119001-V16	V16 Houpací síť 200x150x393cm D+M dle výpisu výrobků včetně osazení Výkaz výměr: 3	ks	3,000 3,000	2 500,00	7 500
90	SUB	7671119001-V17a	V17a Hmatový/smyslový chodník D+M dle výpisu výrobků včetně zemních prací Výkaz výměr: (3,52+4,67)*1,0	m2	8,190 8,190	6 000,00	49 140
91	SUB	7671119001-V17b	V17b Skrytý ocelový obrubník D+M dle výpisu výrobků Výkaz výměr: (3,52+4,67)*2	bm	16,380 16,380	500,00	8 190
92	SUB	7671119001-V17c	V17c Ocelové zábradlí D+M dle výpisu výrobků Výkaz výměr: (3,52+4,67)*2	bm	16,380 16,380	1 850,00	30 303
93	H	61223271x	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x40mm pohledový Výkaz výměr: Pohled západní 1,0*17,39*0,04 Pohled východní 1,0*17,39*0,04 Pohled jižní 1,0*31,2*0,04 Pohled severní 1,0*31,2*0,04	m3	3,887 - 0,696 - 0,696 - 1,248 - 1,248	20 000,00	77 744
94	H	BK	Basketbalový koš včetně nosné konstrukce D+M Výkaz výměr: 2	ks	2,000 2,000	22 500,00	45 000
95	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3 650,573	40,00	146 023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: Víčka					-		
3,14*0,05*0,05*0,003*7850*44					8,134		
Příložky L					-		
4 - P 4x180x1000mm					-		
0,004*0,18*1,0*7850*36					203,472		
5 - P 4x240x1000mm					-		
0,004*0,24*1,0*7850*4					30,144		
6 - P 4x130x1000mm					-		
0,004*0,13*1,0*7850*8					32,656		
7 - P 4x40x1000mm					-		
0,004*0,04*1,0*7850*34					42,704		
Ztužení horní a spodní 80/80/3mm					-		
Pohled západní					-		
17,39*2*7,17					249,373		
0,92*7,17					6,596		
Pohled východní					-		
17,39*2*7,17					249,373		
0,92*7,17					6,596		
Pohled jižní					-		
31,2*2*7,17					447,408		
Pohled severní					-		
31,2*2*7,17					447,408		
Sloupky TR 102/3mm					-		
pohled západní					-		
8*4,95*8,74					346,104		
3,09*8,74					27,007		
pohled východní					-		
8*4,95*8,74					346,104		
3,09*8,74					27,007		
Pohled jižní					-		
13*4,95*8,74					562,419		
Pohled severní					-		
13*4,95*8,74					562,419		
Vzpěra TR 60/60/3mm					-		
Pohled západní					-		
3,5*5,3					18,550		
Pohled jižní					-		
3,5*5,3					18,550		
Pohled severní					-		
3,5*5,3					18,550		
96	H	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,011	40 000,00	423
Výkaz výměr: Víčka					-		
3,14*0,05*0,05*0,003*7850/1000*44					0,008		
Ztratiné: 30,0 %					0,002		
97	H	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,340	40 000,00	13 595
Výkaz výměr: Příložky L					-		
4 - P 4x180x1000mm					-		
0,004*0,18*1,0*7850*36/1000					0,203		
5 - P 4x240x1000mm					-		
0,004*0,24*1,0*7850*4/1000					0,030		
6 - P 4x130x1000mm					-		
0,004*0,13*1,0*7850*8/1000					0,033		
7 - P 4x40x1000mm					-		
0,004*0,04*1,0*7850*34/1000					0,043		
Ztratiné: 10,0 %					0,031		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
98	H	14550266	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	1,547	30 000,00	46 423
			Výkaz výměr: Ztužení horní a spodní 80/80/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			17,39*2*7,17/1000		0,249		
			0,92*7,17/1000		0,007		
			Pohled východní		-		
			17,39*2*7,17/1000		0,249		
			0,92*7,17/1000		0,007		
			Pohled jižní		-		
			31,2*2*7,17/1000		0,447		
			Pohled severní		-		
			31,2*2*7,17/1000		0,447		
			Ztratiné: 10,0 %		0,141		
99	H	55283912x	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm	m	235,488	800,00	188 390
			Výkaz výměr: Sloupky TR 102/3mm		-		
			pohled západní		-		
			8*4,95		39,600		
			3,09		3,090		
			pohled východní		-		
			8*4,95		39,600		
			3,09		3,090		
			Pohled jižní		-		
			13*4,95		64,350		
			Pohled severní		-		
			13*4,95		64,350		
			Ztratiné: 10,0 %		21,408		
100	H	55283906x	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm	m	11,550	50,00	578
			Výkaz výměr: Vzpěra TR 60/60/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			3,5		3,500		
			Pohled jižní		-		
			3,5		3,500		
			Pohled severní		-		
			3,5		3,500		
			Ztratiné: 10,0 %		1,050		
101	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	151,714	200,00	30 343
			Výkaz výměr: Víčka		-		
			3,14*0,05*0,05*44		0,345		
			Přiložky		-		
			4 - P 4x180x1000mm		-		
			0,18*1,0*2*36		12,960		
			5 - P 4x240x1000mm		-		
			0,24*1,0*2*4		1,920		
			6 - P 4x130x1000mm		-		
			0,13*1,0*2*8		2,080		
			7 - P 4x40x1000mm		-		
			0,04*1,0*2*34		2,720		
			Ztužení horní a spodní 80/80/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			17,39*2*0,08*4		11,130		
			0,92*0,08*4		0,294		
			Pohled východní		-		
			17,39*2*0,08*4		11,130		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Pohled jižní		-		
			31,2*2*0,08*4		19,968		
			Pohled severní		-		
			31,2*2*0,08*4		19,968		
			Sloupky TR 102/3mm		-		
			pohled západní		-		
			8*4,95*2*3,14*0,05		12,434		
			3,09*2*3,14*0,05		0,970		
			pohled východní		-		
			3,09*2*3,14*0,05		0,970		
			8*4,95*2*3,14*0,05		12,434		
			Pohled jižní		-		
			13*4,95*2*3,14*0,05		20,206		
			Pohled severní		-		
			13*4,95*2*3,14*0,05		20,206		
			Vzpěra TR 60/60/3mm		-		
			Pohled západní		-		
			3,5*2*3,14*0,03		0,659		
			Pohled jižní		-		
			3,5*2*3,14*0,03		0,659		
			Pohled severní		-		
			3,5*2*3,14*0,03		0,659		
Oddíl			998: Přesun hmot				21 603
102	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	216,026	100,00	21 603
Objekt			SO 04: Vegetační úpravy				90 264
Oddíl			D 001: Travní osev				65 319
103	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	69,570	200,00	13 914
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			773,0*0,03*3		69,570		
104	SP	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	2,319	500,00	1 160
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			773,0*0,001*3		2,319		
105	SP	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	1 004,900	35,00	35 172
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			773,0		773,000		
			dosev 30%		-		
			773,0*0,3		231,900		
106	H	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	100,490	150,00	15 074
			Výkaz výměr: Výměra dle PD		-		
			773,0*0,1		77,300		
			dosev 30%		-		
			773,0*0,3*0,1		23,190		
Oddíl			D 003: Stromy				24 945
107	SUB	7671119001-V14	V14 Strom Tilia tomentosa "Silver Globe"(lípa stříbrná) D+M dle výpisu výrobků	ks	3,000	4 500,00	13 500
			Výkaz výměr: 3		3,000		
108	SUB	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	600,00	1 800
			Výkaz výměr: 3		3,000		
109	SUB	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	550,00	1 650

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: 3		3,000		
110	SUB	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	750,00	2 250
			Výkaz výměr: 3		3,000		
111	SUB	MAT	hnojivé tablety 15 ks / strom	kus	45,000	25,00	1 125
			Výkaz výměr: 15*3		45,000		
112	SUB	MAT	půdní kondicioner 0,5 kg / strom	kg	1,500	100,00	150
			Výkaz výměr: 0,5*3		1,500		
113	SUB	MAT	zemina pro výsadbu 0,02 m3 / strom	m3	0,060	500,00	30
			Výkaz výměr: 0,02*3		0,060		
114	SUB	MAT	chránička z bambusu	kus	2,400	250,00	600
			Výkaz výměr: 0,8*3		2,400		
115	SUB	MAT	Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 60 mm, 3 ks /strom	kus	9,000	160,00	1 440
			Výkaz výměr: - na tři kůly 3*3		- 9,000		
116	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	3,000	400,00	1 200
			Výkaz výměr: 3		3,000		
117	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	3,000	400,00	1 200
			Výkaz výměr: 3		3,000		

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor investora: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Autorský dozor projektanta: [REDACTED]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel **Pavlacký s.r.o.**, IČO: 63472902, se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Venkovní multifunkční hřiště**“, tímto před uzavřením smlouvy čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.