

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 0564/2025/300/DM1

RISL s.r.o.

sídlo společnosti U vodámy 461, 253 01 Hostivice
zapsaná v OR, vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 8650
IČO: 45310653
DIČ: CZ45310653
zastoupená: Danielem Roztočilem, prokuristou
bankovní spojení: 748046041/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Beroun

sídlo Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
zastoupené: Ing. Michalem Mišinou, místostarostou
bankovní spojení: 326131/0100

(dále jen „Objednatel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

1.1 Rozsah předmětu smlouvy

1.1.1 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Beroun – gravitační kanalizace v ul. Na Pahorku“

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací dle cenové nabídky.

1.1.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 24. 10. 2025, která je nedílnou přílohou k této SoD.

Gravitační kanalizace DN250 dl. 105m vč. 4ks přípojek, v ulici Na Pahorku, Beroun

Hloubení rýh a jam je uvažováno v hornině tř. těžitelnosti max. 4.

V případě výskytu tvrdších tříd hornin, budou tyto práce účtovány jako více-práce dle platných ceníků URS v době realizace.

Zpětná oprava komunikace ul. Na Pahorku je uvažována pouze frézovanou živící (asfaltovým recyklátem).

Zhotovitel dodá objednateli geodetické zaměření a dokumentaci skutečného provedení do 30 dnů od ukončení prací.

II. Doba plnění

2.1 Termín zahájení prací: nejpozději do 20. 11. 2025

K předání staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele přiměřeným předstihem.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

2.2 Předpokládaný termín dokončení prací: 31. 12. 2025

2.3 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle ve sjednaném termínu.

2.4 Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje

- nebude-li moci Zhotovitel pokračovat plynule z důvodu na straně Objednatele
- dojde-li k opožděnému předání staveniště Zhotoviteli
- při nedodržení platebních podmínek Objednatelem ve znění této smlouvy
- při prodlení zapříčiněné z důvodu archeologických nálezů na staveništi
- při klimatických podmínkách, které neumožňují realizování díla v souladu s touto smlouvou, technologickými postupy stavebních prací a BOZP

III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1 Obsah ceny

3.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána bez DPH

3.1.2 Cena je stanovena podle nabídky zhotovitele.

3.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3.2 Cena

Cena bez DPH

1 239 528,55 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň

3.3 Podmínky pro změnu ceny

3.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.3.3 Způsob sjednání změny ceny

- Změnu ceny díla lze sjednat v případě změny rozsahu díla (nad nebo pod rozsah nabídky zhotovitele)
- Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení

sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- **V případě výskytu tvrdších hornin než tř. těžitelnosti č 4 při hloubení rýh a jam.**

IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy

- 4.1.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu před zahájením prací.

4.2 Postup plateb

- 4.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem:

- 4.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli konečný soupis provedených prací do 10 ti dnů od ukončení prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14 dní od odsouhlasení. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.3 Lhůty splatnosti

- 4.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději **do 14 dní ode dne doručení faktury.**

- 4.4 Práce, které provedl Zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je Objednatel dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.

- 4.5 Zaplacením se ve smyslu této smlouvy rozumí připsání předmětné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- 4.6 Objednatel je oprávněn - písemně - požadovat rozšíření rozsahu předmětu plnění, a to s adekvátním zvýšením ceny díla. Změna bude provedena formou chronologicky číslovaného písemného dodatku ke smlouvě.

- 4.7 Pokud v průběhu realizace díla dojde k vícepracím, které nevyplynou ze zadávací dokumentace, vyhrazuje si Zhotovitel, po vzájemné konzultaci a písemném odsouhlasení Objednatel, navrhnout úpravu ceny. Ocenění těchto prací bude provedeno dle přecházejících bodů této smlouvy, popř. dle dohody smluvních stran. Změna bude provedena formou chronologicky číslovaného písemného dodatku ke smlouvě.

- 4.8 Objednatel prohlašuje, že bude mít zajištěny finanční prostředky na úhradu prací a dodávek dle této smlouvy po dobu plnění v období r. 2025.

V. Majetkové sankce

5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 5.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 5.1.3 Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 5.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 5.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 5.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 5.5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6 Veškeré touto smlouvou sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů po obdržení jejich vyúčtování druhou smluvní stranou. V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokuty je Objednatel oprávněn provést započtení takovéto pokuty proti finančním závazkům vůči Zhotoviteli.
- 5.7 Obě strany se dohodly, že před odstoupením od smlouvy o dílo z finančních důvodů ze strany Objednatele bude Zhotovitel s Objednatелеm jednat o způsobu zabezpečení finančních prostředků na pokračování a dokončení díla. V případě odstoupení od SOD ze strany Objednatele v termínu plnění díla se smluvní strany zavazují k vzájemnému finančnímu vypořádání provedených prací a zabudovaných materiálů do výše skutečného plnění.
- 5.8 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze stran a pokud porušení oznámí jedna strana druhé a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení, jinak toto právo zaniká, a podstatné porušení nebude porušující smluvní stranou ve stanovené dodatečné lhůtě ne delší 10 pracovních dnů odstraněno.
- 5.9 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, jak ze strany Objednatele, tak ze strany Zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání na základě skutečného provedení prací doloženého znaleckým posudkem.
- 5.10 Ujednáním tohoto článku není dotčen nárok smluvních stran na náhradu způsobené škody.

VI. Staveniště

- 6.1 Předání a převzetí Staveniště
- 6.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby v souladu s č. 2.1 této smlouvy.
- 6.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo k úrazu nebo nebyl poškozen majetek třetích osob
- 6.3 Vyklizení staveniště
- 6.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 6.3.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. Stavební deník

- 7.1 Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.2 Kontrolní dny
- 7.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1 Pokyny Objednatele
- 8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 8.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Organizace předání díla
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 9.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat rovněž:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.2.3 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

X. Záruka za jakost díla

- 10.1 Odpovědnost za vady díla
- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.2 Záruční lhůta na stavební a montážní práce a na dokončené dílo je stanovena v délce **36 měsíců**
- 10.2.1 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 10.2.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 10.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 10.3.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.3.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

XI. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 11.1 Vlastnictví díla

- 11.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 11.2 Nebezpečí škody na díle
- 11.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XII. Pojištění díla

- 12.1 Pojištění Zhotovitele
- 12.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 12.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Vyšší moc

- 13.1 Definice vyšší moci
- 13.1.2 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 13.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Ostatní ujednání


- 14.1 Objednatel zajistí technický dozor nad prováděnými pracemi svými pověřenými pracovníky.
- 14.2 Strana, která poruší svoje povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu, je povinna nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně. Není povinna tak učinit, jen kdyby prokázala, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zodpovědnost. Pro náhradu škody dále platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 14.3 Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí:
 - prodlení Zhotovitele s ukončením díla o dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení Objednatelů s platební povinností o víc než 10 kalendářních dnů.
- 14.4 Práce a dodávky realizované nad rámce této smlouvy (neobsáhnuté v projektu stavby) budou posuzované jako vícepráce. Práce a dodávky obsáhnuté v této smlouvě, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele zrealizované, budou posuzované jako méněpráce a Zhotovitel je vyloučí z fakturace. Zhotovitel bude práci navíc realizovat výhradně po předcházejícím písemném souhlase Objednatele.
- 14.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění této smlouvy o dílo.
- 14.6 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

XV. Závěrečná ujednání

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 15.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 15.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy.
- 15.5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami.
- 15.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 15.8 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 15.9. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
- 15.11 Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá každá Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
- 15.12 Součástí čistopisu této smlouvy je příloha:


- oceněný výkaz výměr-nabídka ze dne 24. 10. 2025

V Hostivici dne 10. 11. 2025



...
za Zhotovitele: Daniel Roztočil
prokurista

V Berouně dne 10.11. 2025



za Objednatel: Ing. Michal Mišina
místostarosta

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

115102025 - Beroun - gravitační kanalizace ul. Na Pahorku

Objekt:

115102025 - 115102025 - Beroun - gravitační kanalizace ul. Na Pahorku

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 239 528,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 239 528,55

1 - Zemní práce

637 992,20

4 - Vodorovné konstrukce

24 985,00

5 - Komunikace pozemní

99 996,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

250 051,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 322,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

59 126,50

998 - Přesun hmot

53 055,00

O - Ostatní

88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

115102025 - Beroun - gravitační kanalizace ul. Na Pahorku

Objekt:

115102025 - 115102025 - Beroun - gravitační kanalizace ul. Na Pahorku

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 239 528,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 239 528,55
D	1		Zemní práce				637 992,20
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	156,000	75,00	11 700,00
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	156,000	91,80	14 320,80
8	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	322,00	1 610,00
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	310,00	1 550,00
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,000	526,00	6 312,00
5	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,000	2 450,00	24 500,00
78	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	274,000	600,00	164 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351253				
76	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	200,000	120,00	24 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101				
77	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	200,000	40,00	8 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111				
15	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	168,000	101,00	16 968,00
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	190,000	300,00	57 000,00
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	342,000	220,00	75 240,00
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	84,000	74,50	6 258,00
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	68,750	238,00	16 362,50
10	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	137,500	490,00	67 375,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	202,100	159,00	32 133,90
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	216,200	510,00	110 262,00
D	4		Vodorovné konstrukce				24 985,00
46	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,150	1 900,00	24 985,00
D	5		Komunikace pozemní				99 996,00
48	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	156,000	458,00	71 448,00
79	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	156,000	183,00	28 548,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564930412				
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				250 051,85
74	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	20,000	193,00	3 860,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313123				
75	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	20,600	410,00	8 446,00
VV			20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871363123	m	105,000	235,00	24 675,00
		Online PSC					
69	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 VV 105*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m	108,150 108,150	899,00	97 226,85
72	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310	kus	4,000	305,00	1 220,00
		Online PSC					
73	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	4,000	546,00	2 184,00
70	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320	kus	2,000	610,00	1 220,00
		Online PSC					
71	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	2,000	3 390,00	6 780,00
65	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812321	kus	2,000	7 230,00	14 460,00
		Online PSC					
64	K	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812323	kus	2,000	8 210,00	16 420,00
		Online PSC					
66	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332	kus	4,000	3 990,00	15 960,00
		Online PSC					
67	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812377	kus	4,000	14 400,00	57 600,00
		Online PSC					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 322,00
1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	246,000	107,00	26 322,00
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				59 126,50
55	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	102,960	140,00	14 414,40
51	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	102,960	110,00	11 325,60
52	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	308,880	15,20	4 694,98
53	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	34,320	536,00	18 395,52
54	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,640	150,00	10 296,00
	D	998	Přesun hmot				53 055,00
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	353,700	150,00	53 055,00
	D	O	Ostatní				88 000,00
57	K	R1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
58	K	R2	DIO + dopravní značení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
59	K	R3	Geodetické zaměření + dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
62	K	R4	Zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

