

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 31.10.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
033	Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle	1 011 620,70	0,00	212 440,35	1 224 061,05	0,00	1 005 933,70	5687,00	0,00	0,00
01	SZZ Praha Masarykovo nádraží	321 985,00	0,00	67 616,85	389 601,85	0,00	321 985,00	0,00	0,00	0,00
01-01	technologická část	274 560,00	0,00	57 657,60	332 217,60	0,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00
01-02	VRN	47 425,00	0,00	9 959,25	57 384,25	0,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00
02	SZZ Praha - Vyšehrad	125 132,40	0,00	26 277,80	151 410,20	0,00	119 445,40	5687,00	0,00	0,00
02-01	technologická část	105 046,00	0,00	22 059,66	127 105,66	0,00	105 046,00	0,00	0,00	0,00
02-02	VRN	20 086,40	0,00	4 218,14	24 304,54	0,00	14 399,40	5687,00	0,00	0,00
03	SZZ Vrané, Davle, Jílové	313 205,40	0,00	65 773,13	378 978,53	0,00	313 205,40	0,00	0,00	0,00
03-01	technologická část	284 628,00	0,00	59 771,88	344 399,88	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00
03-02	VRN	28 577,40	0,00	6 001,25	34 578,65	0,00	28 577,40	0,00	0,00	0,00
04	SZZ Zlonice, Klobuky	82 789,70	0,00	17 385,84	100 175,54	0,00	82 789,70	0,00	0,00	0,00
04-01	technologická část	71 524,00	0,00	15 020,04	86 544,04	0,00	71 524,00	0,00	0,00	0,00
04-02	VRN	11 265,70	0,00	2 365,80	13 631,50	0,00	11 265,70	0,00	0,00	0,00
05	SZZ Dobřichovice	53 383,40	0,00	11 210,51	64 593,91	0,00	53 383,40	0,00	0,00	0,00
05-01	technologická část	45 488,00	0,00	9 552,48	55 040,48	0,00	45 488,00	0,00	0,00	0,00
05-02	VRN	7 895,40	0,00	1 658,03	9 553,43	0,00	7 895,40	0,00	0,00	0,00
06	SZZ Hýskov	54 761,40	0,00	11 499,89	66 261,29	0,00	54 761,40	0,00	0,00	0,00
06-01	technologická část	47 938,00	0,00	10 066,98	58 004,98	0,00	47 938,00	0,00	0,00	0,00
06-02	VRN	6 823,40	0,00	1 432,91	8 256,31	0,00	6 823,40	0,00	0,00	0,00
07	SZZ Brandýs nad Labem	60 363,40	0,00	12 676,31	73 039,71	0,00	60 363,40	0,00	0,00	0,00
07-01	technologická část	53 658,00	0,00	11 268,18	64 926,18	0,00	53 658,00	0,00	0,00	0,00
07-02	VRN	6 705,40	0,00	1 408,13	8 113,53	0,00	6 705,40	0,00	0,00	0,00
Celkem		1011620,70	0,00	212440,35	1224061,05	0,00	1005933,70	5687,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	274 560,00	274 560,00	0,000	
1	R	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah		384,000	715,00	0,00	274 560,00	274 560,00	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	274 560,00	274 560,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu atd. do 10 km		1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu atd. Příplatek za každých dalších 10 km		14,000	404,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	41 334,00	41 334,00		0,000
2	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	2 755,600	15,00	0,00	41 334,00	41 334,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	47 425,00	47 425,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				9 050,00	95 996,00	105 046,00		0,000
7	SEE	7499356075	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 110 V	kus	2,000	7 750,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00000	0,000
8	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	8,000	1 020,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00000	0,000
3	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	10,000	1 300,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	8,000	1 300,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	48,000	819,00	0,00	39 312,00	39 312,00	0,00000	0,000
1	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	474,00	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00000	0,000
Celkem							9 050,00	95 996,00	105 046,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	5 687,00	5 687,00	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	13,000	404,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	14 399,40	14 399,40	0,000	
4	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	959,960	15,00	0,00	14 399,40	14 399,40	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	20 086,40	20 086,40	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				54 300,00	230 328,00	284 628,00		0,000
6	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	6,000	7 080,00	0,00	42 480,00	42 480,00	0,00000	0,000
7	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	6,000	9 050,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00000	0,000
8	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	12,000	1 020,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	18,000	1 020,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00000	0,000
3	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	18,000	1 300,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	18,000	1 300,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	72,000	819,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00000	0,000
1	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	72,000	715,00	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00000	0,000
Celkem							54 300,00	230 328,00	284 628,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	17 061,00	17 061,00	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	435,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	39,000	404,00	0,00	15 756,00	15 756,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	11 516,40	11 516,40	0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 303,280	5,00	0,00	11 516,40	11 516,40	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	28 577,40	28 577,40	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							18 100,00	53 424,00	71 524,00	0,000	
7	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	2,000	7 080,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00000	0,000
8	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	2,000	9 050,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	4,000	1 020,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00000	0,000
3	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 300,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000	1 300,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	544,00	0,00	8 704,00	8 704,00	0,00000	0,000
1	SZT	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	16,000	715,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00000	0,000
Celkem							18 100,00	53 424,00	71 524,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	8 142,00	8 142,00	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	435,00	0,00	870,00	870,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	404,00	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	3 123,70	3 123,70	0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	624,740	5,00	0,00	3 123,70	3 123,70	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	11 265,70	11 265,70	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...
Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				18 100,00	27 388,00	45 488,00		0,000
10	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	2,000	7 080,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00000	0,000
9	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	2,000	9 050,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
7	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	2,000	1 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	544,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00000	0,000
11	SZT	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	715,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00000	0,000
Celkem							18 100,00	27 388,00	45 488,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	6 526,00	6 526,00	0,000		
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	435,00	0,00	870,00	870,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	14,000	404,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	1 369,40	1 369,40	0,000		
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	273,880	5,00	0,00	1 369,40	1 369,40	0,00000	0,000
		Celkem				0,00	7 895,40	7 895,40	0,000		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...
Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní		9 050,00		38 888,00	47 938,00	0,000			
1	SZT	4	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	715,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00000	0,000
7	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	1,000	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00000	0,000
8	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	4,000	1 020,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00000	0,000
3	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 300,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000	1 300,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	819,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00000	0,000
Celkem				9 050,00		38 888,00	47 938,00	0,000			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní		0,00			4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	11,000	404,00	0,00	4 444,00	4 444,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00			1 944,40	1 944,40	1 944,40	0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	388,880	5,00	0,00	1 944,40	1 944,40	0,00000	0,000
		Celkem		0,00			6 823,40	6 823,40	6 823,40	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				9 050,00	44 608,00	53 658,00		0,000
7	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	1,000	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00000	0,000
8	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 020,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	4,000	1 020,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00000	0,000
3	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 300,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,000
4	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000	1 300,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	819,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00000	0,000
1	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	715,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00000	0,000
Celkem							9 050,00	44 608,00	53 658,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna baterií pro napájení ZZ v lokalitách výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: výh. Vyšehrad, ŽST Vrané, Jílové, Davle...

Zpracoval: xxx
Datum: 31. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní		0,00			4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	404,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00			2 230,40	2 230,40	2 230,40	0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	446,080	5,00	0,00	2 230,40	2 230,40	0,00000	0,000
		Celkem		0,00			6 705,40	6 705,40	6 705,40	0,000	