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Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - MROZEK a.s.
Reg. č. sml. objednatele: D550/51000/00292/25/00

Strana 1 (celkem 13)

Č. sml. pro daňové doklady: SAP 4520066977

SMLOUVA O DÍLO
„Odstranění azbestových desek z budovy skipu jámy č. II/3 v areálu Staříč“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:

MROZEK a.s.
Bystřice č.p.1361, PSČ 739 95

zástupce:
IČO:

Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva
25904612

DIC: CZ25904612, plátce DPH
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2576
bankovní spojení:
číslo účtu:

ID datové schránky: ghdfa3n

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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SMLOUVA O DÍLO
„Odstranění azbestových desek z budovy skipu jámy č. ll/3 v areálu Stařic“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: MROZEK a.s.
sídlo: Bystřice č.p.1361, PSČ 739 95
zástupce:
IČO:

Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva
25904612

DIC: CZ25904612, plátce DPH
obchodní rejstřík: Krajskv ou stmvě ddí ložk 576
ba nkovní spoje ní:
číslo účtu:

ID datové schránky: ghdta3n

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany")

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 90650000-8 CZ-CPA: 38.22.29
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Odstranění azbestových desek z budovy skipu jámy č. II/3 v areálu
Stařic“ (dále též jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci
výběrového řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou
podanou ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1 závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklad

a nebezpečí dílo (předmět plnění), spočívající v demontáži nebezpečného odpadu,
konkrétně azbestových desek, (dále též jen „NO-AD“) a jeho předání do zařízení
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu za účelem jeho odstranění
(likvidace) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), přičemž:
a) NO-AD se nacházejí v budově skipu - těžního zařízení bývalého dolu Staříč II

na lokalitě Staříč, a to ve výtahové šachtici, která odděluje prostor výtahu a prostor
vystrojení elektrických kabelů sloužících pro napájení těžního stroje skipu a tvoří
protipožární přepážku, NO-AD jsou instalovány ode dna výtahové šachtice až
do výšky cca 60 m a jejich rozměry jsou cca 1,2 m x 1,25 m. Odhadované množství
NO-AD činí 5 000 kg;

b) v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o odpadech se zhotovitel stane
původcem odpadu a vlastníkem vzniklého odpadu v okamžiku jeho vzniku, tj.
demontáží NO-AD z jednotlivých míst, kde se nachází [čl. II. odst. 2.1 písm. a)
smlouvy];

c) zdemontovaný NO-AD zhotovitel uloží do příslušných obalových prostředků, které
řádně označí;

d) k přepravě NO-AD zhotovitel použije k tomu určené a způsobilé vozidlo. Zhotovitel je
povinen objednateli písemně sdělit informaci o typu tohoto vozidla včetně jeho
registrační značky;

e) zhotovitel vyhotoví závěrečnou zprávu o nakládání s odpady, která musí obsahovat:
místo uložení NO-AD, číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí NO-AD, oprávnění
k nakládání s NO-AD, prvotní dokumentace, fotodokumentace, atd.;

f) zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s obecně závaznými
právními předpisy České republiky, zejména zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
od zhotovitele Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR), a nakládat s NO-AD v souladu s odpadovým hospodářstvím a jeho
hierarchií;

g) zhotovitel provede veškeré potřebné úkony vůči příslušným správním orgánům
a úřadům (např. hlášení prací s azbestem, zpracování technologického plánu, aj.)
a zajistí jejich závazná stanoviska, rozhodnutí apod.;

2.2 závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj
cenu dle smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je kjeho provedení potřeba.

5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
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DIAMO, s. p. - MROZEK a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00292/25/00

Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 90650000-8 CZ-CPA: 38.22.29
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Odstranění azbestových desek z budovy skipu jámy č. 11/3 v areálu
Stařic“ (dále též jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci
výběrového řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou
podanou ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1 závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklad

a nebezpečí dílo (předmět plnění), spočívající v demontáži nebezpečného odpadu,
konkrétně azbestových desek, (dále též jen „NO-AD“) a jeho předání do zařízení
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu za účelem jeho odstranění
(likvidace) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), přičemž:
a) NO-AD se nacházejí v budově skipu - těžního zařízení bývalého dolu Staříč II

na lokalitě Staříč, a to ve výtahové šachtici, která odděluje prostor výtahu a prostor
vystrojení elektrických kabelů sloužících pro napájení těžního stroje skipu a tvoří
protipožární přepážku, NO-AD jsou instalovány ode dna výtahové šachtice až
do výšky cca 60 m a jejich rozměry jsou cca 1,2 m x 1,25 m. Odhadované množství
NO-AD činí 5 000 kg;

b) v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o odpadech se zhotovitel stane
původcem odpadu a vlastníkem vzniklého odpadu v okamžiku jeho vzniku, tj.
demontáží NO-AD z jednotlivých míst, kde se nachází [čl. II. odst. 2.1 písm. a)
smlouvy];

c) zdemontovaný NO-AD zhotovitel uloží do příslušných obalových prostředků, které
řádně označí;

d) k přepravě NO-AD zhotovitel použije k tomu určené a způsobilé vozidlo. Zhotovitel je
povinen objednateli písemně sdělit informaci o typu tohoto vozidla včetně jeho
registrační značky;

e) zhotovitel vyhotoví závěrečnou zprávu o nakládání s odpady, která musí obsahovat:
místo uložení NO-AD, číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí NO-AD, oprávnění
k nakládání s NO-AD, prvotní dokumentace, fotodokumentace, atd.;

f) zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s obecně závaznými
právními předpisy České republiky, zejména zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
od zhotovitele Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR), a nakládat s NO-AD v souladu s odpadovým hospodářstvím a jeho
hierarchií;

g) zhotovitel provede veškeré potřebné úkony vůči příslušným správním orgánům
a úřadům (např. hlášení prací s azbestem, zpracování technologického plánu, aj.)
a zajistí jejich závazná stanoviska, rozhodnutí apod.;

2.2 závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj
cenu dle smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
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6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,
práce nebo služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné
kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl.

7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje
v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí
či náhrady újmy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění

1 . Místem plnění je stavba, a to budova bez č.p./č.ev. (objekt objednatelem evidován pod č. 33),
průmyslový objekt (skip - těžní zařízení bývalého dolu Stařic II), která je součástí pozemku
p. č. 1965/11 v k. ú. Staříč, obec Staříč (dále jen „místo plnění“ či „staveniště“).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,
přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnosti
smlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma
smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.
smlouvy.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat
dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit
či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím
ukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu sčl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc),
anebo z důvodu zásadně nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které
objektivně znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto
okolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše
uvedených nemá zhotovitel právní nárok.
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6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,
práce nebo služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné
kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl.

7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje
v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí
či náhrady újmy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek lil.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je stavba, a to budova bez č.p./č.ev. (objekt objednatelem evidován pod č. 33),
průmyslový objekt (skip - těžní zařízení bývalého dolu Stařic II), která je součástí pozemku
p. č. 1965/11 v k. ú. Staříč, obec Staříč (dále jen „místo plnění“ či „staveniště“).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,
přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnosti
smlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma
smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.
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Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních v celkové výši 2 650 000 CZK bez DPH
(slovy: dva miliony šest set padesát tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je zhotovitelem po celou dobu provádění díla (tj. i v případě prodloužení termínu
provedení díla) garantována jako cena nejvýše přípustná, maximální, mimo DPH, kterou nelze
překročit, a to ani v případě, když odhadované množství NO-AD dle čl. II. odst. 2.1 a) smlouvy
bude ve skutečnosti větší. Na cenu nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost,
která provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy, resp. cena za dílo, zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s řádným provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku, včetně
nákladů souvisejících (např. poplatek za ukládání odpadu na skládku ve smyslu ustanovení
§ 103 zákona o odpadech, jiné případné poplatky, dále veškeré přímé či nepřímé náklady
spojené s provedením díla dle smlouvy, náklady, o kterých zhotovitel v době uzavření smlouvy
s ohledem na předmět svého podnikání věděl, nebo vědět měl a mohl), a dále zahrnuje
všechna související rizika.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to
bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu,
vystaveného zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho přílohy.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady SAP,
• rozsah a předmět plnění „Odstranění azbestových desek z budovy skipu jámy č. II/3

v areálu Staříč“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 6 smlouvy, podepsaný oběma smluvními

stranami,
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu.

6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určení
daňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými
a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
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faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo
zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez
DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené vč l. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
a) předání/zpřístupnění zhotoviteli nezbytných podkladů k provedení díla, které má

objednatel k dispozici,
b) předání staveniště zhotoviteli:

- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jiné
datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníku
v souladu s čl. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran,
- součástí zápisu o předání staveniště bude:

• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích

Smlouva o dílo Strana 5 (celkem 13)
DIAMO, s. p. - MROZEK a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00292/25/00 Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520066977

faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v ČL I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo
zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez
DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
a) předání/zpřístupnění zhotoviteli nezbytných podkladů k provedení díla, které má

objednatel k dispozici,
b) předání staveniště zhotoviteli:

- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jiné
datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníku
v souladu s čl. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran,
- součástí zápisu o předání staveniště bude:

• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích
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a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, týkajících se výkonu práce
na staveništi tak, aby byla zajištěna BOZP pro všechny zaměstnance na staveništi,

c) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“).

5. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele
- tel.  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
(provozní) činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně
ve výši  a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti
a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, odpovědnost za újmu

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a CSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů
objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením provádění díla předložit k odsouhlasení

provozní dokumentaci související s dílem (např. pracovní postup, technologický postup, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP), pokud to platné a účinné obecně závazné
právní předpisy České republiky vyžadují, a pověřená osoba objednatele ji, v případě
souhlasu, písemně potvrdí. V případě nesouhlasu objednatele zhotovitel příslušnou provozní
dokumentaci upraví a předloží ji objednateli znovu k odsouhlasení.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli. Uloží-li objednateli
správní orgán či úřad sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z povinností ze strany
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši uložené sankce.
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a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, týkajících se výkonu práce
na staveništi tak, aby byla zajištěna BOZP pro všechny zaměstnance na staveništi,

c) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“).

5. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele
- tel f Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
(provozní) činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně
ve výši a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti
a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, odpovědnost za újmu

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů
objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením provádění díla předložit k odsouhlasení

provozní dokumentaci související s dílem (např. pracovní postup, technologický postup, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP), pokud to platné a účinné obecně závazné
právní předpisy České republiky vyžadují, a pověřená osoba objednatele ji, v případě
souhlasu, písemně potvrdí. V případě nesouhlasu objednatele zhotovitel příslušnou provozní
dokumentaci upraví a předloží ji objednateli znovu k odsouhlasení.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli. Uloží-li objednateli
správní orgán či úřad sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z povinností ze strany
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši uložené sankce.
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5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XIL odst. 2 smlouvy.

8. Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě
plnění pohybovat pouze v místech nezbytných k provedení díla.

9. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování předpisů bezpečnosti práce, práce ve výškách,
ochrany zdraví osob při práci a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků
provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly
vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů České
republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu a ochrany životního prostředí.

10. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou účast odpovědného pracovníka po dobu provádění
díla v místě plnění.

11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku umístěném v místě plnění a za znečištění
pozemních komunikací užívaných zhotovitelem v rámci provádění díla.

12. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

13. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

14. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního
dozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné
provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
neprovedené práce, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
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5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy.

8. Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě
plnění pohybovat pouze v místech nezbytných k provedení díla.

9. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování předpisů bezpečnosti práce, práce ve výškách,
ochrany zdraví osob při práci a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků
provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly
vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů České
republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu a ochrany životního prostředí.

10. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou účast odpovědného pracovníka po dobu provádění
díla v místě plnění.

11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku umístěném v místě plnění a za znečištění
pozemních komunikací užívaných zhotovitelem v rámci provádění díla.

12. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

13. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

14. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního
dozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné
provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
neprovedené práce, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
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nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem
do deníku v souladu s čí. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat
žádné vady a nedodělky a zhotovitel předá objednateli veškeré doklady související
s prováděním díla, jeho dokončením nebo jinak se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající.

4. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním
objednateli.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.
6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla

(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:
• soupis provedených prací,
• závěrečná zpráva dle čl. II. odst. 2.1 písm. e) smlouvy,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o jejich
vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
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zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli
v souladu se smlouvou.

Článek XII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat tito zaměstnanci objednatele:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, odsouhlasení faktury) a převzetí díla:
- 
- 

• v záležitostech BOZP: 
2. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat tyto osoby:

• bez omezení rozsahu:
- 
- 

• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denních
záznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy), předání díla, přebírání závazků vyplývajících
z předání díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:
- 
- 

• v záležitostech BOZP: 
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti

uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN). Vadami se rozumí i nedodělky a použití
nesprávné technologie.

2. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je

měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče.
3. Zjištěné vady díla je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení

(včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to
i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel
neučiní, má objednatel právo odstranit vady nebo zajistit jejich odstranění na účet zhotovitele
a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady
neodpovídá, budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným
oznámením vad zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání
a převzetí díla.
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4. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

5. Odstraněním vad díla není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
6. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve lhůtě dle čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 2 500 CZK za každý započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s učiněním 'jýz.vy k předání staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý započatý den
prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.

4. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání staveniště dle
bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy, se sjednává ve prospěch
objednatele smluvní pokuta ve výši 250 CZK za každý jednotlivý případ.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 12 a 13 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.

7. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 12 a 13 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

8. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIL odst. 6 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

9. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku
za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli
pracovník BOZP).

10. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

11. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
12. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
13. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzenou

povinnost.
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4. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

5. Odstraněním vad díla není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
6. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty
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ve lhůtě dle čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 2 500 CZK za každý započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s učiněním výzvy k předání staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý započatý den
prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.

4. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání staveniště dle
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zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení.
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objednateli písemně neoznámil dle čl. VIII. odst. 12 a 13 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.
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odst. 12 a 13 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

8. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIL odst. 6 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
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alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
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odstoupit od smlouvy.
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12. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
13. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzenou

povinnost.
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Článek XV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode
dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním
objednateli) o více než 15 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. opakované porušení bezpečnosti práce,
IV. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 12 a 13 smlouvy,
V. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,

na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
VI. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
VIL prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
Vlil, zhotovitel ztratí způsobilost provádět dílo,

IX. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu
o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní

strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu  zhotoviteli na e-mailovou
adresu  nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany
případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
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nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

9. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).
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odst. 2 občanského zákoníku.

9. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).
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10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují
svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

V Bystřici dne

Elektronický podpis - 19.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027
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Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - MROZEK a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00292/25/00

Strana 13 (celkem 13)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520066977

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují
svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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