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               Smlouva o dílo  č. OIN/000030/2025/DIL
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení 

Rady města Chrudimi č. R/415/2025  ze dne 3. 11. 2025          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 121 

E-mail:   xxx 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxx 

    Ing. Soběslav Dušek         telefon: xxx  

  

Doručovací adresa:          MěÚ Chrudim 

                                          Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                          537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:            KLIKS atelier s.r.o. 
 

Sídlo společnosti:  Jiráskova 797, 537 01 Chrudim    

    

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  xxx   

b)   technických  xxx    

       

 

Telefon:   xxx       

FAX:      - 

E-mail:   xxx 

IČ    08350973     

DIČ   CZ08350973                         

 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.   

Číslo účtu:   2401665360/2010  

    (dále jen zhotovitel) 
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Název předmětu smlouvy: 

 

    Kompletní projektová dokumentace pro stavbu „ZŠ Dr. Malíka, Chrudim 

navýšení kapacity školy“ 
 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1   Předmětem plnění smlouvy je zajištění projektové přípravy, vypracování a předání projektové 

dokumentace (dále jen PD) objednateli a to: architektonickou studii, dokumentaci pro stavební 

povolení a dokumentaci pro provádění stavby nové přístavby školy v rozsahu aktuálních 

právních předpisů na akci: „ZŠ Dr. Malíka, Chrudim navýšení kapacity školy“. Předmět plnění 

je vymezen textem zadávací dokumentace a dále touto smlouvou a požadavkům objednatele, 

sděleným zhotoviteli na výrobních výborech. 

 

2.2  Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje a obstará na výše 

uvedenou akci následující podklady, a to v rozsahu specifikovaném ve vyhlášce č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v aktuálním platném znění. Pozemní stavby budou provedeny 

v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění. 

         

2.3  Předmětem smlouvy je zpracování PD a dodání objednateli, řešící navýšení kapacity stávající 

školy pomocí přístavby, která bude komunikačně připojena ke škole v místě spojovacího krčku. 

Bude se jednat o jednopodlažní stavbu, nepodsklepenou, s plochou ozeleněnou střechou, 

založenou na základových pasech a konstrukčního systému z CLP panelů. Přístavba bude napojena 

na vodovod, kanalizaci, dále se bude řešit větrání a chlazení, elektroinstalace a samostatným 

vytápěním. Dispozičně bude přístavba obsahovat 3 učebny, 2 kabinety, WC – dívky, chlapci, 

technickou místnost, úklidovou místnost a šatnu pro jednu kmenovou třídu. 

 

2.4  Objednatel se zavazuje, že dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu uvedenou v čl. 4.1. objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou 

součinnost, průzkumy a podklady nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy. 

 

2.5  Zhotovitel je autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb.,              

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů           

a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu 

autorizovaných inženýrů Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě pod číslem autorizace 0701536. Zhotovitel vykonává činnost autorizovaného inženýra na 

základě živnostenského oprávnění. 

 

2.6  Součástí předmětu smlouvy a smluvní ceny je rovněž pracovní účast Zhotovitele na výrobních 

výborech k vytvářené PD v místě sídla objednatele za účasti zástupců objednatele. Z těchto 

výrobních výborů pořídí Zhotovitel PD písemný záznam o projednávaných technických 

záležitostech týkajících se PD, požadavcích jmenovitých zástupců objednatele na formu a úpravy 

PD. Předpokládá se jeden výrobní výbor nad zpracovaným architektonickým návrhem a pak nad 

prováděcí dokumentací, do které se zapracují připomínky technického dozoru investora. 

  

Zhotovená PD bude v souladu se všemi informacemi a požadavky objednatele a oprávněnými 

připomínkami městského architekta, provozovatele, DOSS, vlastníků a správců sítí, které jsou 

součástí předmětu díla dle této smlouvy nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla 

v souladu s touto smlouvou. 

 

Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před konáním 

každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude Zhotovitel pořizovat zápis     

a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které budou odsouhlaseny oběma smluvními 

stranami na těchto výborech, budou Zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové 
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dokumentace, což nevylučuje aplikaci a nutnost provedení postupu dle čl. 4.6 – 4.8 této smlouvy, 

jedná-li se o případy v nich uvedené. Opisy záznamu z výrobních výborů odešle Zhotovitel e-

mailem, nejpozději do tří pracovních dní ode dne konání výborů všem přítomným účastníkům, 

kteří v prezenční listině uvedli svoji e-mailovou adresu. Jestliže žádný z účastníků do 48 hodin od 

obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis 

pokládán za schválený všemi adresáty. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádření 

městského architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli 

budou součástí dokladové části PD. 

 

2.7  PD bude obsahovat, kompletní architektonickou studii, dokumentaci pro stavební povolení a 

dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele, v počtu 3 pare od každé fáze projektové 

dokumentace v tištěné formě, kdy budou jednotlivá pare opatřena razítkem a podpisem 

autorizovaného projektanta a 1x kompletní PD v elektronické podobě na CD ve formátu DWG a 

PDF s rozpočtem a výkazem výměr ve formátu, který lze otevřít v MS-Excel. CD bude 

zhotovitelem PD před předáním objednateli přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co je 

obsahem CD. Rozpočet a výkaz výměr bude vyhotoven v tištěné i v elektronické podobě vždy do 

jedné jediné složky, s uvedením obsahu a počtu listů. Rozložení řádků položek, ať už na výšku 

nebo na šířku, musí být vždy na stránku formátu A4 a číslované. Dokladová část PD bude 

obsahovat vyjádření DOSS, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, vyjádření budoucího 

provozovatele objektu a vyjádření městského architekta.  

 

2.8  Pare PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele č. 1 v tištěné podobě bude obsahovat kompletní 

rozpočet a dokladové části. Ostatní tištěná pare budou obsahovat kopie platné dokladové části, PD 

na CD budou rovněž obsahovat kopie kompletní platné dokladové části. Hlavní desky PD budou 

obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv, včetně jejich číselného značení. Pokud jsou 

v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část/stavební objekt bude na hlavních deskách uveden 

jejich název a číslo a podrobný seznam obsahu bude uveden na deskách dílčí části. 

 

2.9  Dále PD pro provádění stavby v elektronické verzi musí být v souladu s principy popsanými v 

GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES). To znamená, že žádná část PD ve formátu .pdf a formátech MS-

Excel, MS-Word nebude obsahovat osobní údaje (jména, telefonní čísla na konkrétní osoby, e-

maily na konkrétní osoby apod., vč. např. údajů o sousedních/dotčených pozemcích, údajů ve 

vyjádření dotčených orgánů apod.). 

 

2.10  Součástí předmětu plnění je provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro 

provedení PD, pokud se ukáže, že předchozí průzkumy nejsou dostatečné. Objednatel a Zhotovitel 

se dohodli, že provedení sond do původních konstrukcí zajistí objednatel na své náklady.  

 

2.11  Možné způsoby písemných kontaktů objednatele a zhotovitele jsou poštovní zásilky, e-mail, nebo 

osobní předání. Za doklad o doručení se pokládá doručenka, podpis o osobním předání 

korespondence, potvrzení o doručení elektronickou poštou. 

 

2.12  Zhotovitel do konečného díla vloží a zapracuje projekty jednotlivých profesí.  

 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním 

předpisům, doporučením výrobců materiálů a závazným normám.  

 

3.2 Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá po podpisu smlouvy jako podklady pro splnění jeho 

povinnosti mimo výše uvedené tyto dokumenty: 
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 veškeré další podklady, jejichž nezbytnost pro splnění povinnosti Zhotovitele se může 

projevit kdykoliv v průběhu provádění díla, a to v termínu do 3 pracovních dnů od 

oznámení jejich potřeby zhotovitelem, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

 

4. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 

526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění,        

a činí: 

 Celková cena za provedení díla je stanovena následovně: 

 

 cena bez DPH DPH 21% cena s DPH 

Architektonická studie a přípravné práce 247.100,- 51.891,- 298.991,- 

PD pro stavební povolení 502.700,- 105.567,- 608.267,- 

PD pro provádění stavby a výběr zhotovitele 922.900,- 193.809,- 1.116.709,- 

Celkem 1.672.700,- 351.267,- 2.023.967,- 

 

4.2    Fakturace předmětu této smlouvy proběhnou ve třech platbách a to za architektonickou studii a   

přípravné práce ve výši 298.991 Kč, za PD pro stavební povolení a její podání na SÚ ve výši 

608.267 Kč a za odevzdanou PD pro provádění stavby ve výši 1.116.709 Kč. 

 

4.3    Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, 

fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, popřípadě pouze bez DPH 

(kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy 

oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. 

Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje 

dle požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data splatnosti 

v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli 

požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo 

vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je povinen tento požadavek splnit.  

Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. 

 

4.4  Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel 

zašle faktury vystavené dle odstavce 4.2 tohoto článku objednateli v den jejich vystavení v 

elektronické podobě e-mailem na adresu sobeslav.dusek@chrudim-city.cz nebo zajistí osobní předání 

v sídle objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za 

doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 

4.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané 

hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady 

smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně 

vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je 

objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a 

zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhradí-

li objednatel DPH přímo správci daně, nebude na straně zhotovitele požadováno za prodlení se 

splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 
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4.6  Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší náklady, 

které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah vedlejších nákladů 

bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto. Účtování vedlejších nákladů 

bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny. 

 

4.7  Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 

 pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle čl. 2 této 

smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných zástupců, orgánů 

státní správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla. Cenu díla je možné snížit o cenu 

prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po dohodě                    

s objednatelem provádět. 

 

4.8 Postup při změně díla 

a) Vícepráce dle bodu 4.8, resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou změnového 

listu – změnový list musí obsahovat: 

 - výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve smyslu bodu 

4.8 

 - termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla, nebo jeho 

dílčí části 

 - další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Smlouvy. 

b) Druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

10 dní vyjádří. 

c) Vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, a to 

jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15 

pracovních dní ode dne potvrzení změnového listu objednatelem. K uvedené změně se následně 

zavazují smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká 

zhotoviteli okamžikem provedení těchto změn a předání díla objednateli v souladu s čl. 4.3. 

d) Jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možné pokračovat v plnění dle 

této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel 

oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem o  navržených vícepracích. Bez 

uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce dle předchozí věty tohoto 

odstavce provést.  

e) Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet z obecně 

uznávaných sazebníků ČKAIT. 

f) Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře. 

 

4.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady případné poplatky za práci dalších osob, které má 

zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. Rovněž je povinen zhotovitel nést náklady na cestovné 

své i dalších osob podílejících se na zhotovení díla, jakož i poštovné apod. související se 

zhotovením díla. 

 

4.10   Za vedlejší náklady se považují: 

 - náklady na rozmnožování dokumentace nad stanovený rámec 

 - náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných objednatelem nad stanovený 

rámec 

 - správní poplatky 

 - odměny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle čl. 2 této smlouvy, avšak byly 

zabezpečeny zhotovitelem na žádost objednatele 

 - projektování případných přeložek inženýrských sítí 

 - změna pozice sjezdu do areálu a zpevněných ploch v areálu školy. 
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5. Způsob a doba plnění 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu dle 

čl. 2 této smlouvy. 

 

 

 

 

5.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

 

Zahájení prací na projektu nejpozději                              ihned po podpisu smlouvy 

Předání kompletního předmětu smlouvy do     22. 6. 2026 

Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou změněny. 

 

5.3 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla 

objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částech bude vyhotoven a podepsán 

předávací protokol. 

 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 

v následujících případech: 

 došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené 

součinnosti objednatele,  

 došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho 

části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována překážka nezávislá na 

vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické 

podmínky, zásah státního orgánu, zdravotní indispozice hlavního projektanta delší než 

jeden pracovní týden, apod., 

 strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje ve svém souhrnu 

více než 5 % z celkové ceny díla. 

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:  

 o dobu trvání překážky na straně objednatele, 

 o dobu trvání vyšší moci, 

 o dobu nutnou k provedení víceprací. 

 

6. Odpovědnost za vady 
 

6.1  Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé 

později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

 

6.2 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít vlastnosti 

předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými normami, které se na 

provádění díla vztahují, v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednateli přísluší práva        

a nároky z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady objednatel 

uplatnil ve lhůtě dle čl. 6.5. Nárok objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím lhůty 36 

měsíců od předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy. 

 

6.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost nemohl při 

vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění 

trval.  

 

6.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů 

veřejné správy. 
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6.5 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

 

7. Ukončení smlouvy 
 

7.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust.      

§ 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

7.2 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany objednatele, bude 

zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni ukončení, nebo odstoupení 

od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné plnění (byť se nejedná o ucelenou část 

díla) má pro objednatele význam, tedy na smluvní vztah založený mezi stranami touto smlouvu se 

neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta. 

 

8. Smluvní pokuty a sankce 
 

8.1  Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny dílčí části za každý den prodlení. Tuto smluvní 

pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.  

 

8.2 V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8.3  Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v době stanovené čl. 6.2 této smlouvy po obdržení 

písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, 

že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady do 15-ti pracovních dnů od 

nahlášení reklamace, je-li to technicky možné. Při nedodržení tohoto nebo jinak dohodnutého 

termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý 

den prodlení. 

 

8.4  V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 

výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. 

 

8.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele nebo 

zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Občanského zákoníku. 

 

9. Všeobecná ujednání 
 

9.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského 

zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude 

učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo plněno. 

 

9.2 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně 

smírnou cestou. 

 

9.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající 

zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany tímto v souladu        

s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém 

právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených. 

 

9.4 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil zhotoviteli 

sjednanou cenu. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dílo bezúplatně použít ke všem 
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účelům, které souvisejí s realizací uvedené stavby, tj. zejména k příslušným správním řízením, ke 

stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších 

stupňů projektové dokumentace stavby. S ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo 

rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak zejména k výběrovým řízením 

využívat, vždy však pouze pro dosažení shora uvedených účelů a cílů a s uvedení jména autora díla. 

Nadto zhotovitel s objednatelem výslovně smluvně sjednávají, že objednatel kromě účelů 

souvisejících s realizací projektované stavby je rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak 

zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění o svobodném přístupu k informacím. 

 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 

 

9.5 Odpověď Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího 

dodatku. 

 

9.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb         

z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost. 

 

9.7   Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na 

webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 

Sb.  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, 

zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

9.9 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 

smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, 

nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran neuzavřela tuto smlouvu 

v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

9.11 Město Chrudim má schválenou "Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu" 

viz https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/adaptacni-strategie-mesta-

chrudim-na-klimatickou-zmenu-2017?typ=download. 

 

V Chrudimi dne  12. 11. 2025                                           V Chrudimi dne 12. 11. 2025 

  

Za objednatele:                   Za zhotovitele: 

 

 

  xxxxx        xxxxx 

..........................................                                                         ................................................. 

Ing. František Pilný MBA                                                                              xxxxx 

     starosta města                            jednatel společnosti                    

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/adaptacni-strategie-mesta-chrudim-na-klimatickou-zmenu-2017?typ=download
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