
  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Smlouva o dílo na poskytování služeb 

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 

3. stavba Vyškov-Nezamyslice“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-6942/2025 

číslo jednací: 11820/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUBISPROFIN: 5003520024/ 5003520024 

 

a 

 
Sdružení MPA a partneři  
 

Správce sdružení:  
Majetkoprávní agentura s.r.o.  

se sídlem: Křížová 111/2, 586 01 Jihlava  

IČO: 06031234, DIČ: CZ06031234  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

spisová značka C99567  

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou  

 

a  

 

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  

se sídlem: Jiřího Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové  

IČO: 45536058, DIČ: CZ45536058  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

spisová značka C1583  

zastoupená: Ing. Alešem Černým, jednatelem  

 



  

 
 

2/22   Smlouva o dílo 
 

a 

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
se sídlem: Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ: 779 00  
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka B1217  
zastoupená: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva  
 
a  

 

INKOS-OSTRAVA, a.s.  
se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ: 779 00  
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka B4364  

zastoupená: Ing. Luďkem Kelecsénym, předsedou představenstva  
 
Korespondenční adresa:  
Křížová 111/2, 586 01 Jihlava  
 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 

číslo smlouvy: 2508 

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 
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2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka na služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 8. 2025 pod evidenčním 

číslem 61725063 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 

„Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo spočívající v provedení 

majetkoprávního vypořádání připravované stavby dráhy „Modernizace trati Brno-

Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ (dále jen „Stavba dráhy“) v rozsahu dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a výsledek své činnosti předat 

Objednateli (dále jen „Dílo“). 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

majetkoprávní vypořádání zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování jednotlivých položek dle 

Přílohy č. 2, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 36 601 000 Kč 

slovy: třicet šes tmilionů šet set jedna tisíc korun českých 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

4.4 Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění 

vznikne potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou 
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nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce 

mohou být provedeny pouze postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Nezbytnou podmínkou pro 

změnu Ceny Díla je předchozí uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, jehož 

předmětem bude rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené 

bez předchozího projednání, vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci 

smluvních stran a uzavřeného dodatku ke Smlouvě nebudou ze strany Objednatele 

uhrazeny. Veškeré vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

4.5 Zhotovitel je povinen snížit Cenu Díla o položky uvedené v cenové nabídce, které 

nebudou vykonány (méněpráce). 

4.6 Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů. Zhotovitel je povinen vystavit 

daňový doklad za provedení Díla nebo jeho části nejdříve ke dni podpisu příslušného 

Předávacího protokolu, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených níže. 

4.7 Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 

uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě ve třech (3) tištěných originálech na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice. 

4.8 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 

řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany 

za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

4.9 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v záhlaví této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Případná 

změna nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude možná pouze na 

základě žádosti Zhotovitele, a to změnou smlouvy ve formě dodatku. Žádost musí být 

písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky 

Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou v případě, že Zhotovitel 

bude fyzickou osobou, která nemá zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

4.10 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.11 Přílohou daňového dokladu musí být kopie podepsaného Předávacího protokolu pro 

příslušnou část Díla včetně Soupisu provedených činností. 

4.12 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu. 

4.13 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých částí Díla vždy den podpisu příslušného 

Předávacího protokolu. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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4.14 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

4.15 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

4.16 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu § 1984 občanského zákoníku. 

4.17 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy 

spočívající v měření množství a oceňování položek dle Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla této 

Smlouvy. Množství uvedená v předmětných položkách jsou množství odhadovaná 

a příslušná cena Díla nebo jeho části určená k fakturaci bude oceněna dle skutečně 

provedeného množství každé uvedené položky za použití příslušné jednotkové ceny za 

položku. Uvedené měření a ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 

odst. 1 ZZVZ. Množství prací v takto vyhrazené změně, včetně prací, které nebudou 

provedeny, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 

4.18 Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady vždy po předání příslušné části Díla 

podle článku 6.20 Smlouvy, tedy po předání plnění připadajícího dle Harmonogramu 

postupu prací na určitou dílčí etapu nebo po předání plnění za předchozí čtvrtletí. 

4.19 Pro fakturaci každého jednotlivého úkonu dle shora uvedených dílčích termínů, musí být 

každý úkon řádně proveden a předán doklad o provedení v souladu s veškerými 

požadavky stanovenými v předmětu plnění této Smlouvy. Fakturovaný objem prací musí 

být potvrzen zástupcem Objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy nebo 

jiný rozlišující znak fakturovaného úkonu dle pokynu Objednatele. 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy (dále 

jen „Harmonogram postupu prací“), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu 

prací jsou následující: 

Zahájení plnění předmětu Díla: na základě Pokynu Objednatele po odsouhlasení 

záborového elaborátu. 

Celková lhůta pro provedení Díla: 19 měsíců ode dne zahájení plnění předmětu Díla. 

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla. 

5.2 Místem plnění je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

6.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

6.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat pokyny Objednatele. Zhotovitel je 

povinen písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo 

obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl 

ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 2595 

občanského zákoníku. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

6.4.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 
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6.4.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

6.4.3 v souladu s platnými právními předpisy a ostatními předpisy aplikovatelnými pro 

předmět plnění Díla a interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla; 

6.4.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z § 5 odst. 

1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž 

splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou 

obchodní praxí v daném oboru; 

6.4.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých rozhodnutí příslušných orgánů 

potřebných pro účinnost smluv a souhlasů či převod vlastnického práva 

nezbytných k provedení Díla dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci 

a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 

prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění 

dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 

zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů), bude-li taková 

způsobilost pro výkon jejich činností potřebná. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel 

prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné 

způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších 

oprav a změn vydaným pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18. 12. 2019, 

s účinností od 1. 1. 2020. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit 

(originál nebo ověřenou kopii) před zahájením prací na příslušné části Díla, pro niž je 

daná způsobilost potřebná, a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 

předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii). Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na příslušné 

části Díla, pro niž je daná způsobilost potřebná. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku 

nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 

ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 

dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1. 4. 2019, v platném 

znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro 

vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství státní organizace 

Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení; kontaktní elektronická adresa pro 

podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. 

mailto:prukazy@spravazeleznic.cz


  

 
 

7/22   Smlouva o dílo 
 

6.7 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 

při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 

prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 

návykových látek. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 

pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 

č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 

nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 

práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. 

Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 7 této Smlouvy. 

6.9 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla v případě, že 

nastane některá z následujících okolností: 

6.9.1 změna Díla dle čl. 7 této Smlouvy, 

6.9.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku této Smlouvy, 

6.9.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, 

6.9.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla vzniká pouze tehdy, 

kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení 

lhůty prokáže. 

6.10 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro provedení 

Díla, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 

do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností zakládajících tento nárok, 

dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 

a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

6.11 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty pro provedení 

Díla, je Objednatel povinen sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu 

prací formou písemného dodatku ke Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava lhůty pro 

provedení Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení lhůty. 

6.12 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na Díle nebo některé jeho části, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 

v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 

jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným 

způsobem.  

6.13 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

některé jeho části, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění 

Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 

osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 
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6.14 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla nebo jeho části a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

nebo jeho části a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. 

Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu 

postupu prací o dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu 

Objednatele přerušeno, ledaže bylo provádění Díla přerušeno z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

6.15 Jestliže bylo přerušení prací na Díle nebo jeho části způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením 

prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 

vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu bude doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  

6.17 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

6.18 Předávací protokol je písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou a potvrzený 

oprávněnou osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal a Objednatel 

převzal plnění připadající na příslušnou část Díla (dále také „Předávací protokol“). 

Nedílnou součástí Předávacího protokolu bude Soupis provedených činností, který bude 

obsahovat údaje o vykonaných činnostech připadajících na předávanou část Díla, např. 

seznam vyhotovených geometrických plánů, seznam vyhotovených znaleckých posudků, 

seznam uzavřených smluv, seznam podaných návrhů na vklad, informace o zápisech 

práv dle uzavřených smluv do katastru nemovitostí, seznam připravených žádostí 

o vyvlastnění apod. 

6.19 Protokol o provedení Díla je písemný dokument vydaný v souladu se Smlouvou 

a potvrzený oprávněnou osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal 

a Objednatel převzal Dílo jako celek (dále také „Protokol o provedení Díla“). Nedílnou 

součástí Protokolu o provedení Díla bude kompletně vyplněný Soupis provedených 

činností, který bude obsahovat souhrnné údaje uvedené v předchozím článku za celé 

Dílo. 

6.20 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu § 2604 občanského zákoníku se celé Dílo 

považuje až předložením jeho poslední části a podpisem Protokolu o provedení Díla.  

Za část Díla se takto považuje zejména plnění připadající dle Harmonogramu postupu 

prací na určitou dílčí etapu. 

Zhotovitel je oprávněn předávat Objednateli Dílo po částech i tak, že k poslednímu dni 

třetího měsíce následujícího po účinnosti Smlouvy a dále vždy k poslednímu dni třetího 

měsíce následujícího po předchozím předání Objednateli předá plnění provedené za 

předchozí čtvrtletí. 

O předání a převzetí části Díla bude pořízen Předávací protokol. Zhotovitel je oprávněn 

předložit část Díla odpovídající dílčí etapě i před termínem sjednaným v Harmonogramu 

postupu prací pro příslušnou dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

6.21 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 

o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 

splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

6.22 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 

převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 

převzetí a provedení celého Díla. 

6.23 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran plynoucí ze Smlouvy, které v této době zůstávají 

nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 
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7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat 

o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

7.3 Veškeré nové či upravené části Díla dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále 

splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 

vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

7.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládaný způsob řešení 

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

7.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 

Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 

též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

7.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

7.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

8. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 

v příloze č. 4 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 

v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 

mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 

personálu Zhotovitele. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je 

v příloze č. 4 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud 

toto označení uvedeno není, považuje se za osobu oprávněnou jednat ta, která je 

uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 4 

Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 

statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za 

smluvní stranu.  

8.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 4 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
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kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 

předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie 

dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 

stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, 

může být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. 

bodové ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby 

nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad 

rámec hodnoceného maxima. 

8.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň 

kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, 

se musí na plnění Díla přímo podílet. 

8.4 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 4 Smlouvy oprávněny zastupovat 

Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 

vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1 Objednatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné 

činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky: 

- Zajištění uzavření smluv na majetkoprávní vypořádání včetně vypracování návrhů 

smluv, jejich projednání s vlastníky a zajištění vkladů práv dle takto uzavřených 

smluv do katastru nemovitostí; 

- Výkon činnosti Vedoucího týmu; 

- Výkon činnosti Specialisty na inženýrskou činnost. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 

prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 

poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 

dalšího poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 

dalším poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost poddodavatele není sjednávána 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. 

9.3 Vlastními prostředky ve smyslu této Smlouvy se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

lidskými a jinými zdroji či prostředky nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 

pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící 

s ním koncern mají prostředky či jiné zdroje ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 

nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 

osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern 

v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 

provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 

zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 

tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů 

a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 

k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako poddodavatelé. 

9.4 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného poddodavatele uvedeno v příloze č. 5 Smlouvy. 
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9.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 

9.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 5 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;  

9.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 

ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo 

doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; 

nezbytnou podmínkou pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 

součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele; 

9.5.3 Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 

k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 

oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 

právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 

na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

9.6 Požadavek na Poddodavatele 

9.6.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 5 

této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

9.6.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 9.6.1 této Smlouvy, oznámí 

Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

9.6.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 9.6.1 této Smlouvy. 

9.6.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 9.6.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

9.6.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 

povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 
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s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 9.6.2 této Smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 9.6.2, smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku a § 2050 

občanského zákoníku se nepoužijí. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

10.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem, a to i po předložení Díla či části Díla k akceptaci. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy, a zavazuje se takovou škodu Objednateli nahradit. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 

je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 

nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

10.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 

nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

10.5 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti 

let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 

60 měsíců od předání a převzetí Díla. 

11.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla 

nebo jeho části, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či 

částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na 

pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

11.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškerých listin 

a dokumentace vypracovaných v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny 

vady včetně vad právních. 

11.4 Za vady Díla se považuje zejména, pokud Zhotovitel: 

11.4.1 nepřezkoumá závazné podklady a vstupní údaje a data předaná mu 

Objednatelem a při provádění Díla tak postupuje podle neaktuálních nebo 

neúplných podkladů; 

11.4.2 nezajistí koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci majetkoprávní 

přípravy; 

11.4.3 neuvede kterýkoli stavbou dotčený pozemek v evidenci dotčených pozemků; 
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11.4.4 smluvně nezajistí kterýkoli pozemek dotčený stavbou. 

11.5 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady 

Díla nebo části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli 

v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

11.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat část Díla, doba podle odst. 11.1 této Smlouvy 

neběží ani pro funkčně související části Díla. 

11.7 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení 

Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 

Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, 

kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady. 

11.8 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

11.9 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má vady, a požadovat 

jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při předání a převzetí 

Díla nebo části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 11.1, bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil v průběhu této doby. Objednatel Zhotovitele 

upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele, že Dílo nebo část Díla má 

vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje 

bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 

pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 

lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 

Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 

neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud 

se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 

účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

11.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady 

vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto 

postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na 

dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je 

povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 

11.12 V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 

z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 

zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 

z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo část 

Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

11.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě. 

12. SANKCE 

12.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 
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12.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci 

v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den 

prodlení. 

12.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 

postupu prací pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny za příslušnou část Díla za každý započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 

uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, neoznámí Objednateli v souladu 

odst. 8.2 této Smlouvy této Smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výš výši 0,01 % z Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 

12.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 5 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

12.6 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel 

vyhradil ve Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 

některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 

Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny Díla. 

12.7 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil, byť 

i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla. 

12.8 V případě, že se Zhotovitel odchýlí od předaného znění vzorů jednotlivých smluv bez 

předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluví pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.9 V případě, že Zhotovitel nevede řádně evidenci sledovaných údajů v majetkoprávní 

aplikaci nebo ji neudržuje v aktualizovaném stavu dle skutečně provedených činností 

k datu konání aktuální Koordinační schůzky, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.10 V případě, že Zhotovitel postupuje v rozporu s Pokyny Objednatele, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý takový případ. 

12.11 V případě, že Zhotovitel neuvede Stavbou dotčený pozemek do evidence pozemků 

a/nebo smluvně nezajistí Stavbou dotčený pozemek, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový dotčený pozemek. 

12.12 V případě, že nekvalitně nebo nedostatečně zpracovaný znalecký posudek zajištěný 

Zhotovitelem bude jediným důvodem pro zamítnutí návrhu na vyvlastnění, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ. 

12.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti potřebné doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každý započatý 

den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý 

započatý den prodlení). 

12.14 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dotčené části 

Díla za každý započatý den prodlení. 

12.15 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu, pokud: 
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12.15.1 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 

poddodavatele či jinou třetí osobou, která není v pracovním poměru ke 
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve 
výši 15 % z Ceny Díla; 

12.15.2 bude zjištěno porušení povinností dle odst. 15.9.1 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla za každý zjištěný případ, minimálně 
však 5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč za každý případ; 

12.15.3 bude v prodlení se splněním povinnosti dle odst. 15.9.2 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení s předložením 
každé jednotlivé smluvní dokumentace; 

12.16 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení článků 9.6.4, 15.9.1 a 15.10.6 je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvních pokut v těchto článcích 

uvedených. 

12.17 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

12.18 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

12.19 Povinnost, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

12.20 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

13. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve 

Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 

dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. 

13.2 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů je Objednatel dále oprávněn 

odstoupit od Smlouvy i v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

13.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní; 

13.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost; 

13.2.3 z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla; 

13.2.4 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 11 této Smlouvy, 

jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo 

části Díla; 

13.2.5 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 5 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele; 

13.2.6 dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění) 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení 

věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen 
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výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, 

které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí; 

13.2.7 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku; 

13.2.8 jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým; 

13.2.9 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

Zhotovitele v souladu odst. 8.2 této Smlouvy jinou oprávněnou osobu; 

13.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 

nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 

zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 

na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný. 

13.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.2 této Smlouvy, 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude 

účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 13.1, 

13.2.6 a 13.2.7 této Smlouvy může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 

s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

13.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

13.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 

pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

13.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; 

13.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal.  

13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré 

dokumentace dokončené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

13.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 

nákladů za práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení 

a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

Objednatel je oprávněn od částky k úhradě odečíst případné finanční nároky Objednatele 

vůči Zhotoviteli. 

14. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

14.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

14.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

14.1.2 je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění části Díla po odečtení 

finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti (40) dnů od 

vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

14.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 
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14.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

14.4 Ustanovení odst. 13.5 až 13.7 této Smlouvy se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.  

15. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

15.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č. 1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

15.3 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

15.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

15.3.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

15.3.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

15.3.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

15.3.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

15.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

15.3.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 

15.3.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

15.4 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 

po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 

platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
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kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy 

a výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno 

řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

15.6 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

15.7 V případě provádění Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 

vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 

(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 

Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v čl. 4.9 této Smlouvy. 

15.8 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

15.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

15.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení 

povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla za každý případ, minimálně však 10 000 

Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

15.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 15.9.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
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Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 15.9.1 

této Smlouvy. 

15.9.3 Případné porady, které Zhotovitel pro účely plnění předmětu Díla svolá, budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 

meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením, nebo 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

15.9.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu 

s odst. 1.2 přílohy č. 1 této Smlouvy.  

15.10 Mezinárodní sankce  

15.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobami, na něž se vztahuje 

zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných 

aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,  

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) 

uvedeném v odstavci 4.10.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“). 

15.10.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

15.10.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

15.10.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

15.10.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 

dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

15.10.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 15.10.1 nebo 15.10.2. této 

Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost 

dle odstavce 15.10.3 nebo některou z povinností dle odstavců 15.10.4 nebo 

15.10.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 



  

 
 

20/22   Smlouva o dílo 
 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 

předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 15.10.3 této 

Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 

za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 15.10.3, 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského 

zákoníku a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí.  

16. ŘEŠENÍ SPORŮ 

16.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

16.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

17.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

17.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

17.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 10.5, 11.13 a 12.20 této Smlouvy trvá patnáct let. 

Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

17.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 

být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva 

či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

17.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 

a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

17.10 Zhotovitel je povinen mít sjednáno nebo se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy uzavřít a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti pojištění 
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uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. Kdykoli na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen 

Objednateli toto pojištění předložit a prokázat, že je platné. 

17.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

17.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

17.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele.  

17.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 

tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

17.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

17.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 4 Oprávněné osoby 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 Související dokumenty 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

20.11.2025 14.11.2025 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb                                           Ing. Jitka Žižková  

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                           jednatelka  
Správa železnic, státní organizace                               Majetkoprávní agentura s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

1.1 Předmětem Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím 

rozsahu: 

1.1.1 Uzavření kupních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického práva 

nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva/příslušnosti 

hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám potřebným pro 

uskutečnění Stavby dráhy (dále jen „pozemek“), s jejich vlastníky či osobami 

oprávněnými s nimi hospodařit. Pozemky a stavby budou nabývány bez právních 

zatížení (např. zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena osobní apod.). 

V případě, že předmětem trvalého záboru bude pozemek, který užívá třetí osoba pro 

zemědělské či jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené 

s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby 

(např. věcné břemeno nebo právo stavby), je Zhotovitel povinen po výkupu/převodu 

vést tabulku pachtovních vztahů a připravit výpověď pachtovního/nájemního vztahu. 

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (např. 

České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu ve lhůtě 

potřebné pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit 

uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést Stavbu dráhy na 

dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení Stavby dráhy, smlouvy 

o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku 

uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou trvale dotčeného pozemku 

(Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit vlastníkovi žádost o převod 

pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o převodu). 

Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy objektů a staveb určených k demolici; 

1.1.2 Uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených 

pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby (smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu věcného břemene – 

služebnosti). 

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností. 

1.1.3 Uzavření nájemních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených 

stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro 

účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým 

postupem předepsaným zhotoviteli v dokumentaci pro stavební povolení, např. pro 

startovní jámy apod.) a přístup na staveniště. 

V případě, že předmětem dočasného záboru bude pozemek, který užívá třetí osoba 

pro zemědělské či jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené 

s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby 

(např. věcné břemeno nebo právo stavby), je Zhotovitel povinen namísto nájemní 

smlouvy s vlastníkem pozemku zajistit uzavření takové smlouvy, která Objednateli 

umožní užívání takového pozemku pro účely zhotovení stavby (dle okolností 

a výsledků projednání s účastníky užívacího vztahu se může jednat např., nikoli však 
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výlučně, o trojstrannou smlouvu mezi vlastníkem, pachtýřem a Objednatelem, nebo 

o smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem a pachtýřem o přenechání 

propachtovaného pozemku do užívání Objednateli, jejímž předpokladem současně 

bude i obstarání souhlasu vlastníka s přenecháním pozemku do užívání jiné osobě, 

není-li již takový souhlas součástí pachtovní smlouvy, nebo o nájemní smlouvu 

uzavřenou mezi Objednatelem a vlastníkem, jejímž předpokladem současně bude 

i obstarání dohody vlastníka pozemku s pachtýřem o podmínkách přerušení pachtu). 

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, 

tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro 

vyznačení rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 

nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 

nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků). 

Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění 

všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění. 

Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Při plnění předmětu Díla bude 

zhotovitel postupovat v souladu s uvedeným zákonem.  

1.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová 

aplikace majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 

Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva 

k majetkoprávní aplikaci. 

1.2.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení 

všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků 

projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy 

v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace 

s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování 

všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým 

smluvním případům budou vázat. 

1.2.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 

uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků. 

1.2.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 

dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 

obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 

k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 

zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

1.2.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických 

plánů v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 

čitelném formátu. 

1.2.5 Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikaci i činnosti související se 

zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 
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1.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující 

úkony: 

1.3.1 bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání; 

1.3.2 zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby 

i na vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné 

smlouvy bude výkup či zřízení věcného břemene – služebnosti pouze k části 

pozemku nebo stavby; 

1.3.3 zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 

stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 

posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene – služebnosti; originály 

znaleckých posudků předá Objednateli v takovém počtu vyhotovení, aby ke 

každému jednotlivému smluvnímu případu byl znalecký posudek k dispozici; 

V případě, že bude vykupován pozemek vč. budovy, je třeba aby byl ve znaleckém 

posudku oceněn zvlášť pozemek a zvlášť budova. 

1.3.4 dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 

majetkoprávní vypořádání; Objednatelem v majetkoprávní aplikaci odsouhlasené 

smlouvy v počtu o 1 ks vyšším, než je uvedeno v konkrétní smlouvě včetně obalu 

spisů Zhotovitel vytiskne a dle dohody s Objednatelem buď s průvodním 

dopisem, který připraví, zasílá k podpisu vlastníkům pozemků nebo zašle nejprve 

k podpisu Objednatele a teprve poté s průvodním dopisem k podpisům 

vlastníkům. V případě, že se smlouvou vykupuje nebo převádí pouze část 

pozemku, nebo se smlouvou zřizuje věcné břemeno k části pozemku, musí být 

nedílnou součástí prvopisu smlouvy vždy originál nebo úředně ověřená kopie 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku nebo pro vymezení rozsahu věcného 

břemene; součástí zbývajících vyhotovení takové smlouvy musí být vždy alespoň 

kopie tohoto geometrického plánu; 

1.3.5 zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 

dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu 

do katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků; 

v každé smlouvě musí být vyznačeno i datum podpisu vlastníka; vyznačení data 

podpisu vlastníka ve smlouvě je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být 

smlouva ze strany objednatele uznána jako způsobilá k zaplacení (nebude-li 

datum podpisu vlastníka ve smlouvě vyznačeno, nebude objednatel povinen za 

sjednání takové smlouvy zaplatit zhotoviteli sjednanou jednotkovou smluvní 

cenu); 

1.3.6 v případě úplatných smluv zajistí, aby bylo ve smlouvě uvedeno číslo bankovního 

účtu vlastníka (to neplatí v případě, že vlastník bankovní účet nemá a/nebo 

požaduje zaplacení příslušné úplaty prostřednictvím poštovní poukázky a pouze 

pro částky nepřekračující výši limitu stanoveného zákonem č. 254/2004 Sb., 

o omezení plateb v hotovosti v platném znění); uvedení čísla bankovního účtu 

vlastníka ve smlouvě je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být smlouva ze 

strany objednatele uznána jako způsobilá k zaplacení (nebude-li číslo bankovního 

účtu vlastníka ve smlouvě vyznačeno, nebude objednatel povinen za sjednání 

takové smlouvy zaplatit zhotoviteli sjednanou jednotkovou smluvní cenu); 

1.3.7 neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, 

uskuteční s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných 

smluv, a to dle potřeby i opakovaně; 
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1.3.8 v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru 

nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti), Zhotovitel bez zbytečného odkladu po 

uzavření smlouvy zpracuje a za Objednatele podá návrhy na zápis práv do 

katastru nemovitostí a bezodkladně po zápisu těchto práv dodá Objednateli 

vyrozumění o povolení vkladu; 

1.3.9 v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného 

úsilí schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje 

pro Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli 

veškeré doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost 

o vyvlastnění Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných 

pro vyvlastnění předá Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno 

s vlastníkem pozemku nebo stavby uzavřít, protože je pozemek nebo stavba 

potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy zatížen právní vadou, která 

vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční 

nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo je vlastník jinak omezen ve 

své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo vlastník není 

znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu 

apod; 

1.3.10 z dostupných evidencí či na základě projednání s vlastníky pozemků zjistí, zda 

pozemky dotčené trvalým nebo dočasným záborem užívá třetí osoba pro 

zemědělské nebo jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy 

uzavřené s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí 

osoby. 

Zjistí-li Zhotovitel, že jsou některé z pozemků dotčených trvalým nebo dočasným 

užívány třetí osobou, sestaví samostatný soupis takto užívaných pozemků 

dotčených trvalým záborem a samostatný soupis takto užívaných pozemků 

dotčených dočasným záborem. Oba soupisy budou členěny dle třetích osob 

oprávněných užívat pozemky na základě příslušné smlouvy nebo věcného práva 

a pro každou takovou třetí osobu budou obsahovat seznam všech jí užívaných 

pozemků s uvedením jejich parcelních čísel, katastrálního území a vlastníka. 

U každé třetí osoby budou v každém soupisu mimo jejího jména či názvu uvedeny 

i následující identifikační údaje: sídlo nebo místo trvalého pobytu, doručovací 

adresa, kontaktní osoba a její telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Soupis pozemků užívaných třetí osobou dotčených trvalým záborem bude sloužit 

Objednateli jako podklad pro ukončení užívacího práva třetí osoby např. formou 

odeslání výpovědí podle § 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

strategicky významné infrastruktury. 

V případě pozemků užívaných třetí osobou dotčených dočasným záborem 

Zhotovitel uzavře nájemní či jinou smlouvu opravňující Objednatele pozemky 

dočasně užívat pro účely zhotovení stavby dle podmínek uvedených v článku 

1.1.3 této Přílohy č. 1. 

1.4 Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví Objednatele a společnosti 

České dráhy, a.s.  

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Zhotovitel na všechny 

druhy záborů projedná a s vlastníkem uzavře smlouvu o právu provést stavbu a současně 

vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků 



  

 
 

5/9 
  PŘÍLOHA č. 1 

 
 

dotčených věcným břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se 

společností České dráhy, a.s. je Zhotovitel povinen respektovat projekt UMVŽST, 

případně pokyny Objednatele. 

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví Objednatele jde zejména o pozemky dotčené 

přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci 

s příslušnou organizační jednotkou Objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a 

uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k tíži pozemků Objednatele 

dotčených příslušnou přeložkou. 

1.5 Další postupy při majetkoprávním vypořádání 

1.5.1 Do 7 dnů od účinnosti Smlouvy svolá Zhotovitel vstupní jednání za účasti 

zpracovatele majetkoprávní části dokumentace pro územní rozhodnutí Stavby 

dráhy, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy 

zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví Zhotovitel 

písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání 

mohou být písemným pokynem Objednatele upraveny či měněny; 

1.5.2 Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jednou za dva měsíce, případně 

na základě požadavku Objednatele či Zhotovitele i častěji, pravidelné koordinační 

porady, jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu 

majetkového vypořádání (dále jen „Koordinační porady“) včetně stavu 

projednání smluv s jednotlivými vlastníky, vyhotovování geometrických plánů, 

znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro 

vyvlastňovací řízení apod. Dále bude Zhotovitel na Koordinačních poradách 

předkládat k projednání a odsouhlasení Objednatele jednotlivé návrhy řešení 

postupů provádění Díla; 

1.5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat Zhotovitel i písemné pokyny, 

kterými bude Objednatel určovat Zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou 

být aktuálně plněny (dále jen „Pokyn“); 

1.5.4 Pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru 

nemovitostí zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada 

(zejména v podobě zástavního práva, exekučního řízení, insolvenčního řízení 

apod.), případně jiné omezení znemožňující vlastníkovi pozemku nakládat 

s vlastnickým právem včetně předkupního práva, je Zhotovitel povinen 

nejpozději na nejbližší Koordinační poradě tuto informaci sdělit Objednateli 

a navrhnout mu další postup vedoucí k odstranění takovéto vady; 

1.5.5 Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 

vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení 

je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující doručení žádosti 

o zavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti 

podpisu, písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), 

není-li ve Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob 

komunikace; 

1.5.6 V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 

smlouvy nesouhlasí, je Zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 

vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 

potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem, pokud možno předem 
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dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou 

osobní jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo 

z důvodů spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno 

uzavřením smlouvy, sdělí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli, včetně bližšího 

upřesnění, z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-

li k uskutečnění předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je 

Zhotovitel povinen prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění 

osobního jednání došlo v důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po 

uskutečnění osobního jednání, vlastník nemovité věci odmítne požadovanou 

smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto vlastníka obeslat písemným 

návrhem smlouvy doporučeným psaním s dodejkou a se všemi náležitostmi tak, 

aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním; 

1.5.7 Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke 

kumulaci různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě že bude po vlastníku 

současně požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo 

uzavření nájemní smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná 

smlouva. Pokud však dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) 

disponuje vlastnickým právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému 

podílu na několika pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, bude se pro 

případ stejného předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna 

smlouva, která bude obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke 

všem pozemkům jednoho vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve 

stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva 

o zřízení služebnosti, nebo budoucí smlouva o nájmu); 

1.5.8 Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 

Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv 

odchylky, které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem 

projednat a odsouhlasit s Objednatelem; 

1.5.9 V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se 

mu nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 

evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen 

ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 

jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 

k pozemku na někoho jiného, připraví Zhotovitel žádost o vyvlastnění; 

1.5.10 V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší 

části, než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti 

Objednateli na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních 

okolností daného případu stanoví Objednatel další postup ve věci; 

1.5.11 Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními 

předpisy. V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat zákon 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury 

v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány v souladu 

s podmínkami stanoveními v § 3b tohoto zákona. V takovém případě musí 

znalecké posudky obsahovat i příslušný koeficient, jímž se násobí cena stanovená 

znaleckým posudkem podle § 3b odst. 1 liniového zákona, a současně i celkovou 

cenu po vynásobení tímto koeficientem. Znalecké posudky musí být vypracovány 

na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání práv 
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k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí 

žádosti o vyvlastnění; 

1.5.12 V případě výkupů částí pozemků zajistí Zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 

souhlas s dělením pozemků; 

1.5.13 Při zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 

nemovitostí je Zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu všech již dříve uhrazených 

správních poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu na předmětnou Stavbu 

dráhy. Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které 

souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem 

realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální 

úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20.000 Kč, přičemž uvedená částka 20.000 Kč 

platí vždy pro jedno katastrální pracoviště. Zhotovitel je tak povinen v každém 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který bude následovat po uhrazení 

správního poplatku v úhrnné výši 20.000 Kč, upozornit příslušné katastrální 

pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel osvobozena od 

dalšího hrazení správních poplatků. Zhotovitel katastrální pracoviště na toto 

osvobození upozorní buď tím způsobem, že do poznámky v návrhu na zahájení 

řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uvede čísla vkladových řízení, 

která předcházela předmětnému vkladové řízení, nebo si nechá od katastrálního 

pracoviště vyhotovit potvrzení o tom, že již byly v souvislosti s výstavbou veřejně 

prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné 

stavby) pro veřejnou dopravu uhrazeny správní poplatky za návrh na zahájení 

řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v úhrnné výši 20.000 Kč a toto 

potvrzení bude přikládat ke všem budoucím návrhům na zahájení řízení 

o povolení vkladu do katastru nemovitostí; 

1.5.14 Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení 

žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 

o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním 

projednání s vlastníkem, předá Zhotovitel Objednateli, dle jeho požadavků, 

veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně 

vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. Žádost o zahájení vyvlastňovacího 

řízení předloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě. Zhotovitel je 

povinen předložit Objednateli vypracovanou žádost o zahájení vyvlastňovacího 

řízení včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 

vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. 

1.6 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 

jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který 

bude dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení 

pro jednání s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru 

nemovitostí, pro účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby Objednatele je Zhotovitel 

povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé 

uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené formě ve formátu .docx 

a v naskenované kopii ve formátu .pdf. 

1.7 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 
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1.8 K plnění předmětu Díla vydá Objednatel Zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou moc 

k zastupování Objednatele v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

1.9 Požadavky na zpracování geometrických plánů 

1.9.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení 

geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé 

tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) 

technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 

předány Zhotoviteli; 

1.9.2 Ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 

evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP; 

1.9.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků 

a případné další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně 

koordinovány se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013), 

který bude na jejich základě postupně aktualizován; 

1.9.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 

které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 

podle metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) 

Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 

(správcem); 

1.9.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 

zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve AZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů; 

1.9.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 

1.9.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze po odsouhlasení zástupce 

Objednatele a v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, stejného 

druhu a způsobu využití pozemku, typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného 

omezení vlastnického práva k nemovitosti; 

1.9.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden stávající druh pozemku a způsob využití pozemku; 

1.9.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 

níže); Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh GP a zajistí souhlas AZI 

Objednatele; 

1.9.10 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán AZI Objednatele, a to do 7 dnů od 

jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě 

+ ZPMZ v digitální podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků, 



  

 
 

9/9 
  PŘÍLOHA č. 1 

 
 

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu), 

- 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SSV, SSZ, SŽG, OŘ, CTD) 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán 

vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 

věcného břemene ve vztahu k definičnímu staničení, délka věcného 

břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 

břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů, 

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 

příslušných Částí Díla. 

1.9.11 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy), 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 

vyhlášky), 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), 

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena celkem *) 

1. Vyhotovení GP na rozdělení 
pozemků (trvalý zábor) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem  

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na vyhotovení GP včetně odeslání 
informačního dopisu všem 
dotčeným vlastníkům  

100 m   2 345 000  

2. Vyhotovení GP na vyznačení 
rozsahu VB (služebnost) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na vyhotovení GP včetně odeslání 
informačního dopisu všem 
dotčeným vlastníkům 

100 m   760 000 

3. Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 
posudek) 

ks   9 120 000  

 

4. Zpracování cenového odhadu pro 
zřízení služebnosti (znalecký 
posudek 

ks   400 000 

5. Příprava a uzavření kupní smlouvy 
či smlouvy o převodu práva 
hospodařit 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 
smlouvy vlastníkovi (a to případně 
i opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy Objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   12 540 000 

6. Příprava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu budoucí smlouvy, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi, 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy Objednateli 

Neuzavře-li vlastník smlouvu o 
budoucí smlouvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 8 

ks   3 354 000 
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7. Příprava a uzavření nájemní 
smlouvy 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 
smlouvy vlastníkovi, osobní 
projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy, případně dokladu 
prokazujícího, že vlastník smlouvu 
uzavřít odmítl, objednateli 

Neuzavře-li vlastník nájemní 
smlouvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem musí být řešen zřízením 
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 8 

ks   4 272 000 

8. Příprava a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy o zřízení VB, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi (a to 
případně i opakovaně minimálně 
dvakrát), osobní projednání návrhu 
smlouvy s vlastníkem a předložení 
uzavřené smlouvy objednateli 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   270 000 

9. Zajištění vkladu do KN 

V položce je zahrnuto 1900 ks 
(vklad práva z kupní smlouvy s ČD 
si zajistí objednatel) vkladů 
vlastnického práva dle kupních 
smluv a 100 ks vkladů práv 
odpovídajících služebnosti včetně 
zajištění všech dokladů nezbytných 
pro povolení vkladu (např. 
souhlasů stavebního úřadu 
s dělením pozemků) 

ks   3 000 000 

10. Správní poplatek za podání návrhů 
na vklad 

ks   40 000 

11. Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího řízení 

Položka zahrnuje vyhotovení 
žádosti o vyvlastnění včetně 
kompletace všech potřebných 
podkladů a listin minimálně v 
rozsahu dle § 18 zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění) 

ks   500 000 

 Cena Díla celkem --- --- --- 36 601 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Uvedená cena za majetkoprávní vypořádání zahrnuje veškeré náklady na majetkoprávní 

vypořádání po celou předpokládanou dobu potřebnou pro majetkoprávní vypořádání stavby dle 

dokumentace pro stavební povolení (předpoklad 19 měsíců). Uvedená cena za majetkoprávní 

vypořádání odpovídá pracnosti a rozsahu předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 

související s tímto výkonem včetně nákladů spojených s administrativou smluvní agendy, 

vedením stavu majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci, koordinace majetkoprávní 

přípravy s objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace stavby a cestovních výloh. 

CENA DÍLA: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

36 601 000 Kč 7 686 210 Kč 44 287 210 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram postupu prací 

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

na základě Pokynu 
Objednatele po 
odsouhlasení 
záborového elaborátu 

- - 

1. Dílčí etapa do 7 měsíců ode dne 
zahájení plnění 
předmětu Díla  

Zpracování GP na 
rozdělení pozemků 

Odeslání informačního 

dopisu všem dotčeným 
vlastníkům 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 15 měsíců ode dne 
zahájení plnění 

předmětu Díla  

Zpracování znaleckých 
posudků ke kupním 

smlouvám 

Odeslání žádostí o 
uzavření smluv 
o budoucích smlouvách o 
zřízení služebností a 
nájemních smluv 

Odeslání žádostí o 
uzavření kupních smluv 

Zpracování GP na věcná 
břemena (v případě 
jejich potřeby) 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 16 měsíců ode dne 
zahájení plnění 

předmětu Díla  

Zpracování znaleckých 
posudků ke smlouvám o 

zřízení služebností 

Odeslání žádostí o 
uzavření smluv o zřízení 
služebností 

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

4. Dílčí etapa do 19 měsíců ode dne 
zahájení plnění 
předmětu Díla  

 

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do 
katastru nemovitostí 

Vyhotovení žádostí o 
zahájení vyvlastňovacího 
řízení  

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě 

Protokol o provedení 

Díla 

 

Fakturace bude probíhat čtvrtletně na základě skutečně provedeného množství každé 

uvedené položky. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech majetkoprávní přípravy 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jitka Žižková 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na inženýrskou činnost 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba vyhotovující znalecké posudky (znalec) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoba zajišťující právní poradenství (právník) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, majetkoprávních, nebo zeměměřických jsou 

oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání příslušného charakteru. Dále jsou 

oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(popis jednotlivých činností) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

GEOŠRAFO, s.r.o.,  
Kladská 181/55, 500 03 

Hradec Králové  
IČ: 64793036  

podpora při inženýrské činnosti, 
při zpracování geometrických 

plánů a znaleckých posudků  

 

GEOS SILESIA s.r.o.,  

Hradecká 668/1, Předměstí, 
746 01 Opava  
IČ: 28609549  

podpora při inženýrské činnosti 

a při zpracování geometrických 
plánů  

 

HBH Projekt spol. s r.o.,  

Kabátníkova 216/5, Ponava, 
602 00 Brno  
IČ: 44961944  

podpora při inženýrské činnosti, 

při zpracování geometrických 
plánů a znaleckých posudků  

 

GMtech s.r.o.,  
Michelská 29/6, Michle, 140 
00 Praha 4  

IČ: 02006154  

podpora při inženýrské činnosti 
a při zpracování geometrických 
plánů  

 

CELKEM % 22 % 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí „Modernizace 

trati Brno-Přerov, 3. stavba 
Vyškov - Nezamyslice“ - 
vybrané části 

 

- 

 

08/2022 
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PŘÍLOHA Č. 7 

 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou měl a na vyžádání 

Objednatele prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost 
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