
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

NA AKCI: Komunikace u 2x BD čp 306 -312 v ul. 
Skřivánčí, Chlumec 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:           Město Chlumec      
 sídlo:   Muchova 267, 403 39 Chlumec  
 statutární zástupce:  JUDr. Veronika Srnková, starostka  

 IČ:  00391387  

 DIČ:  CZ00391387  

 daňový režim:  plátce DPH  

 bankovní spojení:   

 č. účtu:   

 kontaktní osoba:  JUDr. Veronika Srnková 

 kontaktní spojení:  starostka@mesto-chlumec.cz 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 Zhotovitel:                                          MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 
 

 sídlo:   Zahradní 49, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 zapsaný v obchodním rejstříku  vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
   sp. Zn. C 41698 

 zastoupený:  Ing. Marian Trubiroha - jednatel 
 telefon:  +420 777 032 330 

 IČ:  07136838 

 DIČ:  CZ07136838 

 daňový režim:  plátce DPH 

 bankovní spojení:  

 č. účtu:  

 kontaktní osoba:  

 kontaktní spojení:  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení a ve stupni pro provádění stavby, Soupis prací a výkazu výměr, autorský dozor a související 
činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy, týkající se projektu „Komunikace u 2x BD čp 306 -312 v 
ul. Skřivánčí, Chlumec“ 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to při respektování závazných právních 
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a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a 
dobrého jména objednatele. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími vyhláškami. 
 

3. Stanovení rozsahu díla 

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je: 
 

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. výkonu inženýrské činnosti  
Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro vydání 

stavebního povolení (dále jen „DSP“), která musí být zpracována v rozsahu a obsahu podle přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících 
předpisů, na základě studie, která je přílohou této smlouvy a dle podmínek stanovených 
objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy.  

Součástí dokumentace budou:  
• nezbytné průzkumy a související přípravné práce v nezbytném rozsahu včetně návrhu vizu-

alizace vnějšího pláště budovy, který bude ještě před zahájením zpracování DSP projednán 
s orgány památkové péče a odsouhlasen objednatelem;  

• vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
 

2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
Tento stupeň projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních 
řízení včetně správců inženýrských sítí a bude zpracován na základě pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných objednatelem v 
rámci kontrolních dnů projektu.  

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude 
obsahovat dokumentaci stavebních a inženýrských objektů, a provozních souborů .  

Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, návrhy, studie, měření, stanoviska a 
analýzy příp. jiné dokumenty potřebné pro komplexnost tohoto stupně projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání vyvolaných objednatelem.  
 

3. Vypracování Soupisu prací a výkazu výměr - oceněného a neoceněného, v souladu s vyhláškou 
č. 169/20016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů ve 
stejném členění jako soupis prací. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nebudou 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.  

 

4. Výkon autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sestávající ze dvou částí: 

 

a) Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby;  
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                  Předmětem výkonu činnosti bude:  
• kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schvá-

lení odchylek a úprav.  
• případná kontrola a pořizování zápisů do stavebního deníku.  
• účast na výzvu objednatele na kontrolních dnech (min. 1 x 14 dní) 
• účast na výzvu objednatele na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem 

a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
• součinnost a spolupráce při převzetí stavby nebo jejích částí, odstraňování vad a nedo-

dělků a při případných reklamačních řízeních, případně účast na uvedení stavby do pro-
vozu.  

Předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru stavby je 40 hodin po celou dobu výstavby.  
 

b) spolupráce s objednatelem v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (řešení 
technických dotazů a odpovídání na žádosti účastníků zadávacího řízení související 
s plněním dodavatele):  

Objednatel informuje zhotovitele, že dokumentace zpracovaná vybraným dodavatelem 
v rámci plnění této veřejné zakázky bude podkladem pro navazující zadávací řízení na stavební 
práce, jehož předmětem bude výběr zhotovitele stavby.  

Předmětem této části plnění je poskytování služeb, zejména technických konzultací a 
odpovědí na dotazy k dokumentaci zpracované zhotovitelem, které obdrží objednatel v rámci 
navazujícího zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.  

Služby budou poskytovány na základě žádosti zadavatele po celou dobu trvání zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy zhotovitel bude povinen zodpovědět vznesené dotazy do 
3 pracovních dní od jejich obdržení ze strany objednatele. 

 

5. Inženýring, zahrnující zejména: 
• Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz 

a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci 
vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 

• Účast na jednáních s objednatelem. 
• Projednání dokumentace pro stavební povolení stavby se všemi příslušnými veřejnospráv-

ními orgány, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí, správci sítí a účastníky řízení. 
• Získání dokladů a stanovisek potřebných k vydání stavebního povolení stavby (případně 

dalších povolení podmiňujících vydání pravomocného stavebního povolení stavby),  
• Vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení.  
• Aktivní účast při stavebním řízení, jehož výsledkem bude vydání pravomocného stavebního 

povolení stavby. 
 

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 4 výtisky dokumentace ve stupni DSP, 6 výtisků ve stupni 
DPS a jedno vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči CD/DVD nebo flashdisku.  Vý-
kresová část bude zpracována ve formátu *dwg – situační výkresy, textové části budou zpracovány ve 
formátu *pdf nebo * docx, tabulky ve formátu *xlsx. 

 
3.2. Postupy projekčních prací a jejich dílčí výsledky musí být zhotovitelem průběžně konzultovány  

s objednatelem a předkládány mu k odsouhlasení, a to minimálně vždy ke konci každého kalendářního 
měsíce po dobu plnění této smlouvy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.  

 

 

4. Termíny a místo plnění 
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4.1. Místem plnění části díla - předání projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr je sídlo 
objednatele. Místem plnění ostatních částí díla souvisí vždy s místem, kde dochází k realizaci činnosti. 

4.2. Provádění díla bude zahájeno na základě výzvy objednatele, a to neprodleně po podpisu této smlouvy. 
4.3. Sjednané termíny realizace jednotlivých částí díla jsou následující: 

1. část –   Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců 
od podpisu Smlouvy o dílo. 

2. část –    Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 2 měsíců po předání 
projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (předcházející první části). 

3. část –     Vypracování Soupisu prací a výkazu výměr do 1 měsíce od předání projektové dokumentace 
ve stupni pro provádění stavby. 

4. část –   Výkon autorského dozoru – bude probíhat v rámci zadávacího řízení souvisejícího s 
výběrem dodavatele zhotovitele stavby a v rámci samotné realizace stavby. 

5. část –    Inženýring – bude probíhat v rámci předmětu plnění dle této smlouvy. 
Výše uvedené termíny plnění se mohou změnit v případě, že dojde k prodloužení předpokládaných 
termínů vydání rozhodnutí orgánů státní správy či jiných institucí, anebo vyjádření, rozhodnutí a 
stanovisek, která jsou pro vydání těchto rozhodnutí nezbytná. 

4.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo či jeho část jeho ukončením a předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplně, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

4.5. Objednatel si pro kontrolu částí díla uvedených v čl. 4.3. pod body 1), 2) a 3) vymezuje 14 pracovních 
dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednatel vůči zhotoviteli vznést případné 
námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány Smlouvou o dílo. Po odsouhlasení díla bude 
objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele 
nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu jeho práce. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit části díla i před sjednaným termínem. Pokud zhotovitel vyzve 
objednatele k jeho převzetí, zavazuje se objednatel po vzájemné dohodě smluvní stran dílo převzít. 

4.7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo opoždění prací o více než 3 
pracovní dny, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém 
případě zhotovitel nedostává do prodlení.   

5. Cena díla 

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustné ceny za plnění jednotlivých částí ve 
výši: 

Projektové práce:        

- geodetické zaměření     18000 ,-  Kč 

1. Dokunemtace pro povolení stavby      

- PD dopravní objekty     52000 ,-  Kč 

- PD odvodnění     20000 ,-  Kč 

- rozpočet stavby     15000 ,-  Kč 

         

2. Dokunemtace pro provedení stavby      

- PD dopravní objekty     29000 ,-  Kč 

- PD odvodnění     10000 ,-  Kč 

         

Inženýrská činnost:        

- Zajištění povolení stavby (vyjádření úřadů, síťařů, apod)   25000 ,-  Kč 

- Režie (tisk,doprava…)     7000 ,-  Kč 

          

Autorský dozor        
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- Předpoklad plnění 40 hodin x 850,- bez DPH   34000 ,-  Kč 

         

Cena nezahrnuje:        

- Správní poplatky Stavebního úřadu     

         

         

  celkem částka bez DPH   210000 ,-  Kč 

   +21% DPH       44100 ,-  Kč 

  CELKEM ČÁSTKA S DPH  254100 ,-  Kč 
 

5.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem, a 

to vždy při dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání a převzetí na základě podepsaných 
předávacích protokolů. 

5.4. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z ceny části díla. Zbylá 
částka ve výši 10 % smluvní ceny bude zadržena jako pozastávka (zádržné) a bude uhrazena po 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části 
v souladu s čl. 4.5. této smlouvy, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí rovněž obsahovat název a číslo projektu. V případě, 
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode 
dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým 
odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 
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7.1. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této 
smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně 
ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě 
vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní 
závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě nedodržení termínu odevzdání díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8.2. V případě nedodržení podmínek spolupráce v části plnění specifikované v čl. 3.1. část 4 a) a b), uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

8.3.  V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8.4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody. 

9. Předání a převzetí díla 

9.1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
9.2. Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků. 
9.3. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady týkající se projekčních složek včetně 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí, případně další doklady vztahující 
se k provedenému dílu. 

9.4. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu či předávacího protokolu, který 
podepíší objednatel a zhotovitel. 

9.5. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. 

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne dokončení a 
předání díla bez vad a nedodělků. 

10.2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění lhůta neběží. 
10.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu. 
10.4. Uplatněním tohoto práva není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, která mu vznikla 

v důsledku vadného plnění. 

11. Odpovědnost za škodu.. 

11.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické či 
fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.   

11.2. Tato odpovědnost se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti z provádění díla. 

12. Autorská práva 

12.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva 
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zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem 
úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, 
které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel 
objednateli jako výhradní. 

12.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. 

12.3. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě. 
 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část 
závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku 
smlouvy. 

13.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům prováděni díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze 
v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele, 

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

c) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) jestliže zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní závazky dle této smlouvy. 

 

14. Ostatní ujednání 

14.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení 
smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v 
rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude 
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který 
umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 
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14.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána 
z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den 
splatnosti. 

14.5. Každá ze smluvních stran na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

14.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1. této smlouvy, 
ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit 
náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně 
považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě 
doručení nezdržuje. 

14.9.   Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha této smlouvy: 
a) Studie 

b) Seznam poddodavatelů 

14.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz této skutečnosti k ní připojují své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada Města Chlumec na svém zasedání konaném dne 15.10.2025 
usnesením č. 17/102R/2025. 

 

 

V Chlumci dne 19.11.2025                              V Klášterci nad Ohří dne …… 

 

 

Objednatel:                                                                                      Zhotovitel: 

__________________________________                                     __________________________________                                                                              
Město Chlumec                                   MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 
JUDr. Veronika Srnková, starostka                    Ing. Marian Trubiroha, jednatel 

 

 

 

 


