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Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních

technických

zápisů do stavebního 
deníku

předání a převzetí díla

dodržování
bezpečnostních opatření 
(včetně BOZP)

(dále též jen „Zhotovíte?)

Objednatel a Zhotovitel (společně též jen „Smluvní straný') níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")-.

ČI. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy s názvem „Upgrade SCADA na 

ClearSCADA skladu Hájek11 v souladu splatnými právními předpisy, zejména dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
sjednanou v této Smlouvě.

2.3. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Upgrade SCADA na ClearSCADA skladu 
Hájek11:

2.3.1. Upgrade řídicího systému SCADA z aktuální verze SCX5 na novou platformu ClearSCADA 
ve skladu Hájek

(dále též souhrnně jen „dílo11 - ve VOP „Dílo")

2.3.1.1. Realizace díla zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, služby a výkony blíže 
specifikované v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy:

a) vypracování Realizačního projektu

b) dodávka HW zařízení a komponent ve specifikaci dle Závazných podkladů

c) zálohování aktuálních konfigurací SCADA systémů

d) převod veličin a bodů a dalších prvků SCX do nového systému

e) přepracování všech mimických obrazovek (s předpokladem sjednocení vizuálních prvků 
v rámci všech systému SCX a CLEAR SCADA používaných v celé společnosti 
Objednatele)

f) sjednocení názvů produktů

g) naprogramování případných algoritmů uvnitř SCX v nové verzi CLEAR SCADA

h) vypracování reportů (s předpokladem sjednocení reportů v rámci všech systému SCX 
používaných v celé společnosti Objednatele dle zadání Objednatele)
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i) zajištěni konzistence dat, přičemž systémem vypočtená data musí odpovídat hodnotám 
vstupujícím do výpočtu, a zajištění shodnosti dat ukládaných na provozní portál sdaty 
v reportech. V případě neplatných měření neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do reportů 
a na provozní portál neukládat, Zápis příznaku přepsaná data do centrální databáze.

j) úpravy konfiguračního software (SW) PLC vyvolané realizací předmětu plnění (včetně 
vizualizace blokačních a uvolňovacích podmínek PLC ve SCADA)

k) instalace SW na nové servery a na nové a stávající pracovní stanice Objednatele 
(ClearSCADA 2015 nebo novější-poslední stabilní verze, OPC server, Tamas, OS atd.)

l) vypracování dokumentace, uživatelské manuály, manuály pro instalaci a údržbu

m) provedení továrních testů

n) vyzkoušení díla - provedení požadovaných a sjednaných zkoušek a provedení testování, 
tzv. zkušebního provozu

o) zaškolení obsluhy

p) uvedení do provozu

q) dokumentace úprav v serverovém rozvaděči, aktualizované výkresy včetně komunikačního 
schéma v souvislosti s přesunem stanice TAMAS na dispečink, zrušením pracovní stanice 
umístěné na KZ, přesunu metrologické tiskárny na dispečink.

r) koordinace díla s akcí „Automatizace výdeje skladu Hájek ČEPRO. a.s."

2.3.1.2. Realizace díla zahrnuje dodávky, služby a výkony stanovené v Položkovém 
rozpočtu (Příloha č. 1)

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále a výše jen „Závazné podklady"):

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 11.8. 2017 к zakázce 
č. 142/17/OCN nazvané „Upgrade SCADA na ClearSCADA Hájek" včetně jejích příloh 
(dále jen „Zadávací dokumentace"),

b) nabídky Zhotovitele č. 3PR01700699-vesmir-170817_R1 ze dne 29. 8. 2017 podané к 
zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),

2.4.1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost
Zadávací dokumentace specifikovaná v čl. 2.3. písm. a).

2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla 
podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi s následujícími 
výjimkami:

a) Verze software ClearSCADA bude 2015 nebo novější a bude odsouhlasena v průběhu 
projektu.

2.6. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas:

2.6.1. provést dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:
■ touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,

■ platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,

■ Závaznými podklady,

■ pokyny Objednatele,

2.6.2. předat řádně provedené dílo a jeho jednotlivé části Objednateli.

2.6.3. V případě rozporu mezi podmínkami, podklady či pokyny uvedenými pod ust. 2.6.1 tohoto
odstavce, požádá Zhotovitel písemně Objednatele o určení dalšího postupu, pokud tak
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Zhotovitel neučiní, považuje se za závazný podklad, podmínka nebo pokyn, který je pro 
Objednatele výhodnější. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení 
díla z odborného hlediska.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy prostudoval veškeré podmínky, podklady 
a pokyny Objednatele s vynaložením veškeré odborné a náležité péče a prohlašuje, že je podle 
nich možné řádně provést dílo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady nebo 
pokyny к provádění díla až v průběhu realizace díla po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto 
podklady a pokyny neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez 
zbytečného odkladu na zjištěné vady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých 
technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny stím 
spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou к tíži 
Zhotovitele.

2.8. Dílo bude prováděno v souladu s Harmonogramem plnění.

2.8.1. V případě potřeby dalšího upřesnění v rámci Harmonogramu plnění, jež tvoří závaznou 
přílohu č. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram plnění dále upřesněn v rámci zpracování 
Realizačního projektu Zhotovitelem formou vyhotovení podrobného harmonogramu 
plnění, bude ze strany Objednatele schválen a bude oboustranně potvrzen podpisy 
oprávněných osob. Změny v rámci Harmonogramu plnění mohou být prováděny 
způsobem dle předchozí věty tohoto bodu bez uzavření dodatku к této smlouvě pouze 
pro dílčí postupové termíny a nesmí mít vliv na lhůtu plnění Zhotovitele stanovenou v této 
smlouvě. V opačném případě, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy, musí být 
mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě způsobem specifikovaným v této 
Smlouvě.

2.9. Součástí díla, a rovněž součástí Ceny díla, jsou veškeré práce, výkony či dodávky materiálu a 
zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v 
Závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však 
výlučně, dodávka věcí potřebných к provedení díla a kterých bude použito к jeho realizaci, jakož i 
veškeré práce, výkony či jiná plnění Zhotovitele, sjednané či požadované právními předpisy a 
normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba к 
řádnému zahájení prací na díle, к provedení, dokončení a předání díla а к jeho úspěšnému 
uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

2.10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutými v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a 
jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakož i 
technické a technologické postupy závazné na základě obecně závazných právních předpisů, 
včetně doporučujících ustanovení, ujednání této Smlouvy a jejích příloh a dokumentů, na které 
odkazuje, a vycházet ze Závazných podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných к řádnému provedení díla.

2.12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky 
definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. 
Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla považují za normy závazné. Při rozdílu 
v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

2.13. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění díla.

2.14. Práce na díle mohou částečně probíhat též v zónách s nebezpečím výbuchu (Zóna 1) a 
Zhotovitel je povinen přizpůsobit této skutečnosti veškeré strojní zařízení a strojní vybavení 
používané к provedení činností na díle a též je povinen přizpůsobit této skutečnosti vybaveni 
osob podílejících se na provádění prací z hlediska bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen na 
pracovišti dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vnitřní předpisy Objednatele platné 
v areálu místa provedení díla (místa plnění), se kterými byl Zhotovitel předem seznámen.
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Veškeré náklady Zhotovitele spojené s výše uvedenými povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvní 
Ceně díla.

2.15. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy a v souvislosti s ní (při realizaci díla, jakož 
i při nakládání, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v průběhu provádění díla Zhotovitelem) 
dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti nakládání 
s odpady.

2.16. Zhotovitel je na základě a v souladu s touto Smlouvou zahájit neprodleně po nabytí účinnosti této 
Smlouvy realizaci díla. V souladu se specifikací předmětu díla dle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke každé části díla realizační projekt díla (dále a výše jen 
„Realizační projekt'1). Realizační projekt bude Zhotovitelem vypracován v souladu se Závaznými 
podklady Objednatele.

2.16.1. Realizačním projektem dle této Smlouvy se rozumí příslušná realizační projektová
dokumentace vypracovaná Zhotovitelem a další dokumenty specifikované v této 
Smlouvě. Veškerá dokumentace, pokud není pro jednotlivé dokumenty stanoveno dále 
výslovně jinak, bude Zhotovitelem zpracována v 2 (slovy: dvou) vyhotoven í/ch v tištěné 
podobě a v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních na CD v digitální podobě ve formátu PDF a ve 
zdrojových souborech formátů DWG, DOCK, XLSX, podle povahy zdrojových dat.

2.16.2. Součástí Realizačního projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této
Smlouvy dohodnuté mezi Smluvními stranami a zejména uvedené níže:

a) technické zprávy obsahující popis technického řešení včetně popisu funkcionality 
instalovaného software (dále také jen ,,SW“),,

b) seznam instalovaného SW,

c) dokumentace hardware (dále také jen „HW") včetně výkresu architektury řídicího 
systému,

d) technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích,

e) zapojovací schémata,

f) doplnění grafického manuálu Objednatele,

g) popis reportů,

h) popis řešení výpočtu dat a zápisu stavu nádrží zapisovaných do centrální databáze 
Objednatele

i) popis všech možných rizik, například BOZP, prevence závažných havárií, atp. a 
postupy řešení rizik - krizové plány.

2.16.3. Součástí dokumentace к Realizačnímu projektu bude též podrobný harmonogram plnění,
jež bude obsahovat:

a) harmonogram dodávek a prací,

b) popis činností (jako výměna, implementace, upgrade, migrace SW atd.),

c) postupy a dílčí termíny laboratorních zkoušek,

d) termíny reportu stavu rozpracovanosti díla Objednateli,

e) termíny laboratorních funkčních zkoušek za účasti Objednatele,

f) návrh předpokládaných odstávek ASŘ v místě plnění, bude-li к řádné realizaci díla 
potřeba

g) termíny a postupy zkoušek pro uvedení do provozu, doba provádění testování, tzv. 
zkušebního provozu.

2.16.4. Podrobný harmonogram plnění včlenění dle ustanovení výše musí odpovídat
Harmonogramu plnění, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 2.
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2.16.5. Realizační projekt musí být předán Zhotovitelem Objednateli v termínu stanoveném
v Harmonogramu plnění a musí být ze strany Objednatele písemně schválen. Po 
schválení Realizačního projektu Objednatelem se tento stává součástí Závazných 
podkladů a Zhotovitel je oprávněn a povinen započít s pracemi na díle postupem 
sjednaným v Realizačním projektu. Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny podle 
Realizačního projektu.

2.16.6. Změnu Realizačního projektu smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném
souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
změny HW a SW komponent, které ovlivňují životnost, jakost a provozování díla.

2.17. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění této 
Smlouvy, zejména dodržování podrobného harmonogramu plnění, technologických postupů a 
bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a Zhotovitel je povinen mu toto umožnit. 
Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout Objednateli nebo jeho 
zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré 
dokumentace к dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.

2.18. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, v němž budou zapisovány veškeré skutečnosti mající 
vliv na způsob provádění díla a jeho kvalitu.

2.19. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností vyplývajících z této Smlouvy a 
jejích nedílných součástí. Veškeré důsledky vzniklé porušením povinnosti Zhotovitele jdou к tíži 
Zhotovitele.

2.20. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty к 
prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

2.21. Smluvní strany si rovněž ujednali, že před předáním díla, resp. každé části díla bude dílo, resp. 
dotčená část díla vyzkoušena. Vyzkoušením díla, resp. dotčené části díla se rozumí provedení 
následujících zkoušek: funkční zkoušky Smluvní strany se též dohodly na tzv. zkušebním 
provozu díla spočívajícím v testování funkčnosti díla před jeho uvedením do provozu. Testování - 
dále též tzv. akceptační testy budou probíhat v délce 5 po sobě následujících dnů a za podmínek 
a způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami a uvedeném v podrobném harmonogramu 
plnění.

2.22. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je 
součástí plnění Zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej Zhotovitel Objednateli s 
prohlášením Zhotovitele opravňujícím Objednatele v rámci ceny za dílo na dobu trvání к využití - 
ke všem způsobům užití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s 
právem následné úpravy díla, jeho kopírování a včetně práva předání к úpravě třetím osobám.

2.23. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn к udělení licence к dodávaným SW. Zhotovitel touto 
smlouvou uděluje Objednateli oprávnění к užití SW dodaných Zhotovitelem v rámci plnění díla. 
Pro konfigurační část SW bude též předáno právo následné úpravy díla, jeho kopírování, 
odstranění a včetně práva předání к úpravě třetím osobám. Licenční ujednání je Zhotovitel 
povinen objednateli předat nejpozdéji v den přejímky díla. Licence к užití dotčených SW je 
udělena na dobu neurčitou jako výhradní s územním rozsahem Česká republika.

Licence SCX budou uděleny jako výhradní, územně a časově neomezené.

2.24. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či 
výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla (dále jen ,,Vícepráce“), je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele tyto 
Vícepráce provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.24.1. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli Vícepráce bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku к této Smlouvě podepsaným oběma 
Smluvními stranami. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že Objednatel není 
povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Vícepráce provedené bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem к této Smlouvě.
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2.25. Není-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn navrhnout 
změnu rozsahu díla kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Veškeré změny díla budou 
vždy doloženy změnovým listem, zapsány v pracovním deníku a bude sepsán a Smluvními 
stranami podepsán dodatek к této Smlouvě.

2.26. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou 
dodatku ke Smlouvě, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a výkonů, 
ledaže se jedná pouze o omezení/zůžení rozsahu díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dni 
písemně určenému Objednatelem.

2.27. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 
přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem je stanoven jazyk český.

2.28. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním 
této Smlouvy (dále jen „informace") způsobem obvyklým pro utajování takových informaci, není-li 
výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této Smlouvy a 2 (slovy: dva) roky 
po ukončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u 
svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně Zhotovitele a rovněž u jiných 
spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se 
nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí Smluvní straně ukládá zákon či soudní rozhodnutí.

2.29. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a dále informace, které o druhé 
Smluvní straně získala při jednáních o Smlouvě či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím 
skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy 
tak vyžaduje Smlouva či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv). Pro případ, že tato 
Smlouva nebo dílčí smlouva uzavřená na jejím základě podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění takových dokumentů v 
registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že takové 
dokumenty nebudou v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněny ve lhůtě a ve formátu dle 
zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Zhotovitel 
se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit 
dotčené dokumenty v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. V případě porušení 
zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v registru smluv ze strany Zhotovitele, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, 
která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele к jejímu zaplacení Zhotovitelem. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním dotčených dokumentů 
(smlouvy v úplném znění a případných jejích dodatků) v registru smluv.

2.30. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby 
vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a 
zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této Smlouvy do likvidace.

2.31. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje 
se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje 
chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání, a 
prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páchání trestné činnosti ve smyslu 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat etické zásady Objednatele. Základní etické zásady 
společnosti (Objednatele) jsou uveřejněny na adrese https://www.ceDroas.cz/o-nas/SDolecenska- 
odoovednost.

2.32. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv 
důvodné podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy

https://www.ceDroas.cz/o-nas/SDolecenska-odoovednost
https://www.ceDroas.cz/o-nas/SDolecenska-odoovednost
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účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případné nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým 
kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese: 
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova rizeni/Ceoro eticky kodex-final.pdf (dále 
jen „Eticky kodex"). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy 
přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je 
příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad 
rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

2.33. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

Čl. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Celková cena za provedení díla Zhotovitelem v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena 

jako smluvní cena bez DPH:
1.844.281,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetčtyřitisícdvěstěosmdesátjedna korun 
českých)
(dále a výše též jen „Cena dí!a“),

3.2. Podkladem pro Cenu díla je Cenová nabídka Zhotovitele Položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 
1 této Smlouvy.

3.3. К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

3.4. Cena díla je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související 
s realizací díla Zhotovitelem a s předáním díla Objednateli včetně dokladů, předepsaných 
v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této Smlouvě.

3.5. Smluvní strany si sjednávají zádržné a úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 
90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10% je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v 
měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se 
zádržné vztahuje.

3.5.1. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro zádržné se neuplatní ustanovení čl. 6.7.2.2
VOP s tím, že celá částka zádržného ve výši 10% Ceny díla bude uhrazena dle postupu 
uvedeným včl. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, tj. obou částí 
díla nebo v případě vad a nedodělků až po podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků (u obou částí díla).

3.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužících pro výpočet Ceny 
díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, 
zejména:

3.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti;

3.6.2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho pro realizaci třeba,

3.6.3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a 
odstranění zakrytí,

3.6.4. náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadů, odpadních 
vod a kalů včetně souvisejících nákladů;

https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova_rizeni/Ceoro_eticky_kodex-final.pdf_(d%c3%a1le
https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni
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3.6.5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů к zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci а к zajištění požární ochrany a prevence 
závažných havárií;

3.6.6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, 
teploty a podobně;

3.6.7. náklady na požární asistenci

3.6.8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány 
Objednatelem a/nebo platnými právními předpisy;

3.6.9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;

3.6.10. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné к řádnému provedení 
kompletního Díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost Díla a zařízení 
Objednatele, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné 
práce, výkony či přípomoci neuvedené zvlášť v položkách Přílohy č. 1 této Smlouvy;

3.6.11 náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných 
dokladů nutných к provedení Díla;

3.6.12. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení pracoviště včetně 
skladování na pracovišti;

3.6.13. náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních 
předpisů (včetně celních) a bankovních výloh;

3.6.14. náklady na individuální a komplexní zkoušky (event, zkušební provoz);

3.6.15. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících 
předpisů, a

3.6.16. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné к řádnému provedení 
kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost díla, a to i když 
nejsou výslovně ve Smlouvě či jejích přílohách (např. Příloha č. 1) uvedeny.

3.7. Adresy pro doručení faktur:

■ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, 
bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany 
ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

3.8. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí 
být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, název skladu 
PHM, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem).

Čl. 4. ZAPOČETÍ PRACÍ A PRACOVIŠTĚ
4.1. Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovením 2.16. a souvisejícími dle této 

Smlouvy předá Realizační projekt. Pro písemné schválení Realizačního projektu Objednatel 
vystaví protokol o schválení a zašle jej elektronickou poštou Zhotoviteli na adresu 
info@vaecontrols.cz. Obdrženi protokolu o schválení Realizačního projektu je pokynem pro 
Zhotovitele к zahájení prací na díle podle schváleného podrobného harmonogramu plnění. Po 
dokončení testů a odstranění podstatných vad a nedodělků vyzve Objednatel Zhotovitele 
к převzetí pracoviště.

mailto:info@vaecontrols.cz
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4.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště v místě realizace díla na základě výzvy 
(zápisu) Objednatele к převzetí pracoviště Zhotovitelem. O předání a převzetí pracoviště bude 
vyhotoven protokol o předání a převzetí pracoviště.

4.3. Pokud se Zhotovitel к převzetí pracoviště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem, má se za to, že pracoviště v náhradním termínu převzal, není-li 
písemně dohodnuto něco jiného. Právní domněnka převzetí pracoviště se uplatní, pokud 
Objednatel neuplatní právo od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy 
z důvodu nepřevzetí pracoviště Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od Zhotovitele požadovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a 
kromě toho nahradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném obvodu pracoviště.

4.5. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti.

4.6. Dílo v místě plnění bude prováděno za provozu skladů a případné náklady Zhotovitele vzniklé 
z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu nákladů na opatření к dodržování předpisů 
Objednatele platných v areálu skladu jsou zahrnuty v Ceně díla.

4.7. V případě nutnosti odstávky zařízení Objednatele v místě provádění díla budou práce na díle 
v místě plnění prováděny výhradně v předem dohodnutých termínech uvedených v Realizačním 
projektu schváleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil 
dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž 
nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, 
je povinen vyklidit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve 
stanoveném termínu. Za nedodržení termínu spojeného s vyklizením pracoviště a tím nedodržení 
stanoveného termínu nutného pro ukončení odstávky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu požadovanou dle čl. 10 této Smlouvy.

4.8. Nebude-li Zhotovitelem dodržen podrobný harmonogram plnění v případě postupu prací a 
dodávek Zhotovitele naplánovaných během odstávky a činnosti (práce a dodávky) Zhotovitele 
nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další 
odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a 
bude nejprve schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze 
považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy 
Zhotovitele zodpovědnosti za splnění díla v řádné době plnění, a to ani po dobu mezi původní 
plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během 
původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.

4.9. O průběhu realizace díla v místě plnění bude veden pracovní deník. Do pracovního deníku jsou 
oprávněni zapisovat pověření pracovníci každý samostatně.

4.10. Zhotovitel musí dbát na to, aby práce probíhaly pouze na určeném místě pracoviště.

4.11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na přiděleném pracovišti. V případě, že Zhotovitel 
nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které 
mu budou Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě к vyúčtování těchto nákladů 
zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.

5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy. Provádění prací 
v místě plnění je Zhotovitel povinen započít v termínu podle schváleného podrobného 
harmonogramu plnění po vyrozumění o schválení Realizačního projektu Objednatelem a převzetí 
pracoviště.

5.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně 
dokladů podle této Smlouvy, nejpozději ve lhůtě:

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

do 31. 12.2017



ČEPRO, a.s.

142/17/OCN
Smlouva o dílo č. 042665

Upgrade SCADA na ClearSCADA Hájek

11 z16

5.3. Termíny pro provádění díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění, který je přílohou této 
Smlouvy, a dále jsou blíže rozpracovány v podrobném harmonogramu plnění, který tvoří součást 
Realizačního projektu, jenž je pro Zhotovitele po odsouhlasení ze strany Objednatele závazný.

5.4. V harmonogramu plnění jsou rovněž uvedeny lhůty pro provedení akceptačních testů, tj. tzv. 
zkušebního provozu. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí řádné, kompletní a 
bezvadné dokončení díla, provedení zkušebního provozu a uvedení díla/dotčené části do 
provozu Zhotovitelem.

Čl. 6. MÍSTO PLNĚNÍ
6.1. Místem plnění je pracoviště ve skladu ČEPRO, a.s., sklad Hájek, 363 01, Ostrov nad Ohří, Hájek 

č.p. 118 s výjimkou činností, jež je zhotovitel v rámci díla oprávněn provádět vzdáleným 
přístupem a/nebo v provozovně Zhotovitele.

6.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo i umístění díla v souladu se Smlouvou. Místo plnění 
uvedené výše v předchozím ustanovení tohoto článku Smlouvy je místem předání a převzetí díla.

Čl. 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
A POŽÁRNÍ OCHRANA

7.1. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na 
pracovišti mezi zaměstnanci Objednatele a zaměstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele, 
v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřeny 
osoby uvedené v článku 1 této smlouvy. Zároveň se obě strany dohodly, že tyto osoby budou 
plnit úlohu koordinace provádění opatření к zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele 
a Zhotovitele a postupů к jejich splnění.

7.2. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci Zhotovitele 
a zaměstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění, pověřen pan Petr Bzenecký.

Čl. 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. Převzetí a předání díla dle této Smlouvy bude provedeno způsobem dle této Smlouvy a 

příslušných ustanovení VOP.

8.2. К převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem elektronickou 
poštou na adresu osob, uvedených včl. 1 této Smlouvy jako oprávněné jednat za Objednatele v 
rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a realizace díla.

8.3. Předání a převzetí díla se uskuteční v souladu s touto Smlouvou dle termínu uvedeném 
v podrobném harmonogramu plnění. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen 
včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve 
Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady 
a není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v 
počtu 2 (slovy: dvou) vyhotovení:

8.3.1. Dodací listy instalovaných zařízení

8.3.2. Návody к obsluze a další doklady nezbytné к užívání instalovaných zařízení dle právních 
a technických předpisů v ČR

8.3.3. Záruční listy

8.3.4. Protokoly o provedených testech (laboratorní, provozní), doklady o provedených 
zkouškách a revizí, protokol o provedení akceptačních testů (zkušebního provozu)

8.3.5. ES prohlášení o shodě к výrobkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
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8.3.6. Manuál pro obsluhu Objednatele, manuál pro instalaci a údržbu v počtu vyhotovení 3x 
v tištěné formě a 3x v elektronické formě ve formátech pdf, docx.

8.3.7. Návrh provozního řádu

8.3.8. Protokol o provedení zaškolení obsluhy (dokument stvrzující provedená školení 
příslušných pracovníků Objednatele)

8.3.9. Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

8.3.10. Licenční oprávnění к dodávanému softwaru

8.3.11. Dokumentaci o skutečném stavu provedení díla v počtu 3paré v tištěné podobě a 3x na 
CD v elektronické formě (pdf a zdrojových formátů dwg, vsd, xlsx, docx)., přičemž tato 
dokumentace bude obsahovat technickou zprávu obsahující popis technického řešení 
včetně popisu funkcionality instalovaného software, seznam instalovaného software, 
dokumentaci hardware včetně výkresu architektury řídicího systému, technické schéma 
umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích, zapojovací schémata 
(ucelený/kompletní balík dokumentace pro dotčené rozvaděče DT), seznam signálů a 
jejich konfigurace včetně nastavení alarmů v xlsx a pdf formátu, výtisk mimik, výtisk 
reportů s popisem výpočtů a legendou

8.3.12. 3x CD se zálohami aplikačního software a konfiguračního software ve zdrojových 
formátech

8.3.13. Pracovní deník

8.3.14. Další nezbytné doklady potřebné dle právních a technických předpisů českého právního 
řádu

8.4. Veškerá dokumentace musí být objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených 
dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy za 
splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za 
to, že plnění dle této Smlouvy nebylo řádné, tj. bez vad.

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Objednateli záruku za to, že dílo bude mít po dobu 
záruční doby vlastnosti sjednané v této Smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené 
v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců, 
s výjimkou hardware instalovaných Zhotovitelem, pro něž je sjednána záruční doba v délce 36 
měsíců (vyjma subdodávek, u nichž je záruční doba zachována delší dle Závazných podkladů).

9.2. Zhotovitel přejímá záruku za to, že dílo podle této Smlouvy bude během záruční lhůty dle této 
Smlouvy:

9.2.1. bez vad;

9.2.2. splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou;

9.2.3. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými
předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům;

9.2.4. nebude obsahovat chyby a nedostatky.

9.3. Vady díla projevené a/nebo které Objednatel zjistí v záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli 
do konce záruční doby. Nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli probíhá písemně či 
elektronicky na e-mail Vadu, nahlášenou Objednatelem Zhotoviteli 
odstraní Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od 
nahlášení, pokud si nedohodne s Objednatelem písemně lhůtu jinou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje po záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky 
včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a na své nebezpečí 
jakékoli vadné součásti díla. Pro odstoupení od Smlouvy z důvodu vad plnění Zhotovitele platí

Čl. 9. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
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ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li sjednáno mezi 
Smluvními stranami dále odlišně.

9.5. Práva Objednatele z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě výslovně stanoven 
postup odlišný.

9.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatní na 
Zhotoviteli oprávněné nároky z vad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatněné nároky 
z oznámené vady zcela neuspokojí.

9.7. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících výše je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé 
prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

ČL 10. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE
10.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedeného, bezvadného, funkčního a 

provozuschopného díla díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny díla včetně DPH, uvedené v ustanovení 3.1. této 
Smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

10.2. Za nesplnění lhůty nebo termínu odstranění vad a nedodělků dle této Smlouvy nebo za prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady díla, reklamované v záruční době, ve lhůtě dle této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

10.3. V případě neplnění stanoveného Harmonogramu plnění a/nebo podrobného harmonogramu 
plnění Zhotovitelem je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Za postupový termín se považuje 
každý termín v Harmonogramu plnění či v podrobném harmonogramu plnění sjednaném podle 
této Smlouvy.

10.4. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli řádně vyklizené pracoviště, prosté všech pozůstatků činnosti 
Zhotovitele a odpovídající této Smlouvě, do 5 dnů po předání díla, je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

10.5. Jestliže Zhotovitel nedodrží harmonogram odstávky dle plánovaných postupových termínů, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu 
ve výši 20 000,-Kč.

10.6. V případě porušení podmínek BOZP a v případě porušení vnitřních předpisů Objednatele je 
Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.

10.7. Pro všechny smluvní pokuty sjednané mezi stranami v tomto článku Smlouvy a jinde ve Smlouvě 
platí:

10.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou 
formou.

10.7.2. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

10.7.3. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

10.7.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany 
výslovně jinak.
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Čl. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
11.1. К řádnému provedení díla Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 

součinnost:

11.1.1. Objednatel zajistí zejména:

a) zajištění vzdáleného přístupu na stávající SW zařízení (servery s SCX) a fyzického 
vstupu pracovníků Zhotovitele do areálů skladu ČEPRO, a.s. - Hájek,

b) školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele,

c) součinnost osob Objednatele při provádění díla a jeho vyzkoušení (zejména 
zaměstnanců Objednatele z provozního úseku a z odboru informačních 
technologií).

11.2. Funkcí technického dozoru jsou pověřeny osoby, uvedené v úvodní části, tj. v čl. 1 této Smlouvy 
jako osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a 
realizace díla, každý je oprávněn jednat samostatně, není-li uvedeno jinak.

11.2.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tyto osoby změnit. Změna je vůči Zhotoviteli
účinná dnem písemného oznámení zápisem v pracovním deníku.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč.

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč

11.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy stím, 
že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

11.3.2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění ve výše uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění 
sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst 
na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

11.4. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení 
povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a 
nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu 
s platnou legislativou. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li 
Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.

Čl. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 

nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého 
či neplatného ustanovení této Smlouvy.

12.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy 
českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 
2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto 
Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že 
Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části, či Smlouvu jako celek třetí 
osobě podle ust. §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
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12.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo 
plynoucí jí z této Smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.

12.5. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou 
všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před 
jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných 
zástupců.

12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

12.6.1. Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele - Položkový rozpočet ze dne 29. 8. 2017

12.6.2. Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

12.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, 
není-li obecně závazným právním předpisem stanoveno jinak. V této souvislosti Zhotovitel 
prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této 
Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se 
zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele 
uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně 
Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. 
Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 
uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení 
zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná 
do 15 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu zaplacení Zhotoviteli.

12.8. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv 
vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, 
zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje 
výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv 
pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno Smluvní stranou na základě této Smlouvy.

12.9. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (,,VOR“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními 
v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden 
s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam 
uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, 
že se sVOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek 
ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se 
Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

12.10. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni-poptavek.

mailto:ceproas@ceproas.cz
https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni-poptavek
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Smlouva o dílo č. 042665

Upgrade SCADA na ClearSCADA Hájek

16z 16

V Praze dne: Q 4 .{jg. 2017 V Ostravě dne:

Objednatel:

fgr. :an > spěva 

íedá představenstva

Ing. Ladislav Staněk 

člen představenstva

Zhotovitel:

Za VAE CONTROLS, s. r. o.

o Matloch

jednatel
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