
Smlouva k provedení investic a oprav v cizím majetku - budově Jeřábkova 158, 39901 
Milevsko - I.FÁZE - s cílem vytvořit  podmínky pro realizací záměru  „Stomatologické 
centrum v budově Polikliniky Milevsko“  v dalším textu jen „Stomatologické centrum“ 
Sml0220/2025 
 
 
Město Milevsko, 
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,  
IČO: 00249831 
DIČ: CZ00249831 
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou, 
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Milevsko, č.ú.19-285139-278/0800, 
identifikátor datové schránky: 8kabvcx, 
(v dalším textu jen "Město Milevsko”), 
 
a 
 
Poliklinika Milevsko, spol. s r.o., 
se sídlem: Jeřábkova 158, 39901 Milevsko,  
IČO: 60875470, 
DIČ: CZ60875470, není plátcem DPH 
zastoupená Ing. Petrem Blahutem, jednatelem,  
společnost je zapsaná v Obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 4161  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Milevsko, číslo účtu :0640789329/0800 
identifikátor datové schránky: 3in693a,  
(v dalším textu jen "Poliklinika Milevsko"), 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu níže uvedeného obsahu: 
 

I. 
Preambule, subjekty. 

 
Město Milevsko je vlastníkem pozemku st. 22/2, jehož součástí je budova č.p.158 
v katastrálním území Milevsko. Poliklinika Milevsko má na základě nájemní smlouvy ze dne 
10.03.1995 (ve znění pozdějších dodatků) všechny nebytové prostory v předmětné  budově od 
Města Milevsko v pronájmu.  
 
Poliklinika Milevsko  je dle Nájemní  smlouvy povinna před započetím oprav, rekonstrukcí a 
investic získat souhlas Města Milevsko.  
 
Stomatologie Milevsko s. r.o. je zdravotnickým subjektem, který zamýšlí v budově č.p.158 
provozovat -prostřednictvím dvou plně vzdělaných zubních lékařek- zubní ordinace. 
 
Město Milevsko, Poliklinika Milevsko a Stomatologie Milevsko s.r.o. (MDDr. Kristýna 
Hanzlíková a MDDr. Alžběta Homolová) připravily  společný projekt „Stomatologické 
centrum“ v budově Jeřábkova č.p.158 (Poliklinika Milevsko). Cílem tohoto společného 
projektu   je zajistit pro obyvatele města Milevska a jeho spádové oblasti dostatek kvalitních 
zubních lékařů. Levé křídlo v 3.patře  bude  s centrální chodbou a výtahem nově propojeno 



obnovenou propojovací chodbou.V předmětném levém křídle 3.patra budovy budou připraveny 
4 místnosti pro Stomatologii Milevsko s.r.o.  
Společný projekt vyžaduje opravy a úpravy prostor v 3. nadzemním podlaží budovy ve 
vlastnictví Města Milevsko tak, aby prostory vyhověly platné legislativě pro provoz 
zdravotnických zařízení. 
Realizace projektu si vyžádá změnu organizace a přesuny stávajících zubních a dalších 
ordinací. Dotčeným subjektem je  Poliklinika Milevsko spol. s r.o.  
Investice, opravy a úpravy v budově financuje Město Milevsko. Stomatologické technologie a 
vybavení ordinací  financují  Poliklinika Milevsko  a Stomatologie Milevsko s.r.o.  
 
Navrhovaný projekt je rozdělen do dvou fází. Tato smlouva vymezuje úkoly zúčastněných 
stran včetně provedení investic v cizím majetku a financování na první fázi, kde je nutné 
provést legislativou vynucené investice, opravy a úpravy částí pevně spojených s budovou 
č.p.158. Jedná se zejména o bezbariérový přístup k ordinacím , zabezpečení únikových cest ve 
zdravotnickém zařízení a vynucené opravy stávajících ordinací. 
Realizace první fáze  vyžaduje postupnou reorganizaci provozu Polikliniky Milevsko včetně  
uvolňování a následné přemísťování investicemi a opravami dotčených prostor (chodby, 
stomatologická laboratoř, zubní ordinace). 
Veškeré stavební úpravy a soubor prací související s instalací zdravotnických technologií je 
bezpodmínečně nutné provést  m i m o  provozní dobu  zdravotnického zařízení, případně 
ve dnech pracovního klidu.  
Smluvní strany se tímto dohodly na optimálním řešení spočívajícím v tom, že organizaci a 
koordinaci všech prací v první fázi projektu zabezpečí - ve formě investic v cizím majetku - 
nájemce nebytových prostor  budovy č.p.158 – Poliklinika Milevsko. 
Tato uzavíraná smlouva vymezuje vzájemné pozice při financování a organizaci investic a 
oprav v cizím majetku.  
 
Využity budou doposud zpracovaná dokumentace a případné organizačně přípravné kroky.  
 
Jedná se zejména o:  
Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou VL ing. Luboš Vaniš ze dne 21.10.2025 
(dokumentace v EXCEL pod kódem 657) včetně stavebního povolení.  
Nabídku firmy ROBRO s.r.o. na realizaci prací dle shora uvedeného projektu VL-Vaniš ze dne 
30.10.2025.  
Nabídku firmy ROBRO s.r.o. na realizaci prací – zhotovení stropního podhledu jako součást   
modernizace elektroinstalace  v zubní ordinaci v hlavním křídle budovy, kde bude nově 
umístěn MUDr.Oleg Michálek.  
Nabídku firmy Elmax Milevsko-Roman Pecka ze dne 10.8.2025 na  modernizaci 
elektroinstalace  v zubní ordinaci v hlavním křídle budovy, kde bude nově umístěn MUDr.Oleg 
Michálek.  
Nabídku fy JV Living-Jan Němeček ze dne 27.8.2025 na novou  podlahu v ordinaci 
(odpovídající legislativě pro provoz zubní ordinace) v hlavním křídle budovy, kde bude nově 
umístěn MUDr.Oleg Michálek.  
Zrealizované práce a materiály dle shora uvedené projektové dokumentace a uvedených 
nabídek  se stanou nedílnou součástí budovy č.p.158 ve vlastnictví města Milevsko.  
 
   
 
 
 



  
 
 

 
 

II. 
Výčet činností pro  první fázi společného projektu. 

 
a) Obnovení propojovací chodby (propojení hlavního a levého křídla) v 3.patře budovy 

včetně prací  v prostorách stomatologické laboratoře s tím spojených. Stavební úpravy 
spočívají ve změně dispozice v místnostech kolem zubní laboratoře s cílem propojit 
chodbou hlavní a levé křídlo budovy. Levé křídlo včetně uvolněných 4 místnosti pro 
Stomatologii Milevsko s.r.o. bude pro pacienty bezbariérově zpřístupněno od výtahu a 
hlavního schodiště. Upraveny budou pouze vnitřní prostory, bez zásahu do nosných 
nebo obvodových konstrukcí. Stavebně se jedná především o bourání a realizaci nových 
nenosných příček, výměnu podlah, osazení nových dveří a podhledů, z hlediska 
technologie o přemístění vybavení „licí místnosti“ do nových prostor.  

b) Vyklizení stávající zubní ordinace (MDDr.Kristýna Hanzlíková) a její přestěhování do 
ordinace (bývalý zaměstnanec MUDr.Vostrý).  

c) Opravy a úpravy ordinace po MDDr. Hanzlíkové v hlavním křídle budovy. Jedná se o 
ty části ordinace, které jsou pevně spojené s budovou (podlaha, elektroinstalace, 
podhledy nezbytně nutné k instalaci elektrorozvodů). Ordinace bude připravena pro 
přestěhování MUDr.Olega Michálka z původní ordinace umístěné v levém křídle 
budovy. 

d) Vybavení ordinace pro MUDr.Olega Michálka stomatologickou technologií. 
e) Přestěhování MUDr.Olega Michálka do  ordinace v hlavním křídle budovy.  
f) Přestěhováním MUDr Michálka dle II.e) shora bude  v levém křídle budovy připraven  

ucelený soubor čtyř místností. Tento soubor bude k dispozici - připraven pro zbudování 
zubních ordinací pro Stomatologii Milevsko s.r.o. s personálním obsazením 
MDDr.Kristýna Hanzlíková a MDDr.Alžběta Homolová (2.fáze projektu). Ordinace 
budou po obnovení propojovací chodby dle bodu II.a) shora bezbariérově přístupné od 
centrálního schodiště a výtahu.  
 

 
III. 

Organizace, provedení a financování první fáze projektu. 
 

 
a) Obnovení propojovací chodby dle II.a) shora - dle schváleného projektu a s ním 

spojeným stavebním povolením - zorganizuje ( včetně zajištění dodavatele) 
Poliklinika Milevsko jako investici v cizím majetku. Finanční náklady přeúčtuje 
Městu Milevsko(vlastník budovy). 
K datu podpisu této smlouvy se dle nabídky firmy ROBRO s.r.o. jedná o 
2 284 907,30 Kč. Město Milevsko se zavazuje takto vynaložené náklady Poliklinice 
Milevsko uhradit. Organizaci prací a kompatibilitu s provozem zdravotnického 
zařízení zajistí Poliklinika Milevsko.  

b) Vyklizení stávající ordinace a přestěhování dle II.b) shora zorganizuje a provede  
Poliklinika Milevsko. Finanční náklady nese Poliklinika Milevsko. 

c) Opravy a rekonstrukce dle II.c) shora jako investici v cizím majetku zorganizuje a  
dodavatele zajistí Poliklinika Milevsko takto: 



  
Práce a materiál dle nabídky  firmy Elmax Milevsko,Roman Pecka ze dne 10.8.2025 
na elektroinstalační práce -  ve výši 158 706,- Kč. 
Práce a materiál dle nabídky firmy ROBRO s.r.o.  – zhotovení stropního podhledu jako 
součást opravy a modernizace elektroinstalace ve výši 72 930,- Kč.  
Práce a materiál dle nabídky firmy JV Living – Jan Němeček ze dne 27.8.2025 - 
oprava podlah  ve výši  93 650,-Kč. 
Poliklinika Milevsko výše specifikované a vynaložené finanční prostředky jako 
investici v cizím majetku přeúčtuje Městu Milevsko.  
Město Milevsko se zavazuje takto přeúčtované náklady Poliklinice Milevsko uhradit. 
Organizaci prací a kompatibilitu s provozem zdravotnického zařízení zajistí 
Poliklinika Milevsko. 

d) Vybavení ordinace pro MUDr.Olega Michálka dle II.d) zajistí a finanční náklady 
ponese Poliklinika Milevsko. 

e) Stěhování MUDr.Michálka dle II.e) zajistí a finanční náklady ponese Poliklinika 
Milevsko. 
  

 
 
 
 
 

IV. 
Termíny a součinnost. 

a) Poliklinika Milevsko zahájí činnost dle této smlouvy okamžitě po jejím podpisu a 
obdržení Stavebního povolení s tímto projektem souvisejícím. 

b) Souběžně s činností dle III.a) shora zahájí Poliklinika Milevsko realizaci bodů III.b), 
III.c),III.d) a III.e).  

 
 
 

                                                                 
 
 
 
 

V. 
Přeúčtování, zálohové faktury a splatnost. 

 
a) Poliklinika Milevsko přefakturuje Městu Milevsko vynaložené náklady v rozsahu 

dle III.a) a III.c) této smlouvy jako investici v cizím majetku takto: 
1 347 000,- Kč včetně DPH do 31.12.2025 
1 263 193,30 Kč včetně DPH v období po 1.1.2026  
Město Milevsko se zavazuje, že daňový doklad(fakturu) uhradí do 10 dnů od 
doručení. 

b) Obě smluvní strany se dohodly, že vystavení zálohových faktur je po vzájemné 
dohodě možné. 

c) Město dává tímto Poliklinice souhlas s provedením investic v cizím majetku v rozsahu 
dle 
III.a) a III.c) této smlouvy. 



d) O provedených investicích   bude účtovat a  odepisovat je Město Milevsko.  
 
                                                              VI. 
Protokolární převzetí provedených prací, případné revize a legislativou 
požadované úkony. 
 

a) Všech úkonů spojených s převzetím provedených prací, případných revizí se 
zúčastní Město Milevsko a Poliklinika Milevsko. 

b) O převzetí díla budou sepsány řádné protokoly a odsouhlaseny všemi stranami této 
smlouvy. 
 

 
 
 
 
Uzavření této smlouvy schválilo dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb, zákona o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Zastupitelstvo města Milevska dne 19.11.2025., 
číslo usnesení 332/25. Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek 
zákona. 
 
Poliklinika dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Město.  
 
 
 
 
V Milevsku dne ………………    
 

_    
 
Ing. Ivan Radosta      Ing. Petr Blahut 
starosta města       jednatel společnosti 
 
 

21.11.2025




