
Číslo smlouvy objednatele: PM044098/2017-ZHMTDS/Novk Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 25/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat , ředitel závodu Horní Morava.
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, v oddílu C, vložce 15504
Zastoupený: Ing. Milanem Bartolšicem, jednatelem
IČO: 60710063
DIČ: CZ60710063
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 6. 2017 podaná pro
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „VD Horní Bečva – rekonstrukce
venkovního schodiště“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„VD Horní Bečva – rekonstrukce venkovního schodiště"

5. Dílem se rozumí zpracování:
- společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení na stavbu „VD Horní Bečva – rekonstrukce venkovního



schodiště" (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména
podle přílohy č. 4, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s Investičním záměrem zpracovaným Povodím Moravy, s.p., provozem
Valašské Meziříčí, úsekovým technikem Ing. Markétou Poláškovou (dále jen „Investiční
záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy
(dále jen „společná DUR + DSP“).

- projektové dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle
relevantních právních předpisů, zejména podle přílohy č.4, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).

DPS musí plně respektovat návrh dle společné DUR+DSP.

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat
taktéž technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Dokumentace DPS bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad
organizace výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr
zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále

- plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k
tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován
oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty
(schodiště, osvětlení), pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen
zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů,
aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

7. Rozsah projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále bude
odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Společná DUR + DSP bude dále obsahovat:
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem do okolních

pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr.

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem
se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady
nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje
objednatel či zhotovitel.



Dále bude zhotoviteli umožněno nahlédnout do původní projektové dokumentace z výstavby
přehrady, která je uložena v archivu provozu Valašské Meziříčí.

10. Dokladová část společné DUR + DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
- v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu

s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky
z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace,

- vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do
společné projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami
a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy
i dotčených subjektů.

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:
Společná DUR + DSP - 3 x vyhotovení v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na
CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg
nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)

Při odevzdání společné DUR +DSP budou odevzdány všechny výstupy z geodetických prací dle
odst. 13.

DPS – 6 x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn
a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového
rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat
oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

- Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo
DVD (textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

Všechna pare projektových dokumentací budou opatřena autorizačním razítkem.

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
- geodetické zaměření pro návrh nové trasy schodiště v souřadnicovém systému



S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v., polohopis k určení ploch/záborů a výškopis pro
zajištění plynulého napojení na stávající objekty (cesta v horní části hráze a chodník pro pěší
v dolní části hráze).

- Posouzení stavu zábradlí a branek, jejich zhodnocení v souladu s aktuálními bezpečnostními
normami případně návrh nových prvků. Provedení statického posouzení zábradlí dle
požadavku normy

- Posouzení osvětlení schodiště v souladu s nově navrženou trasou, případně návrh jeho
nového vedení.

- Posouzení stability svahu stávající trasy schodiště, případně nově navržené trasy schodiště.
- V rámci zpracování výrobních výborů zhotovitel předloží možné varianty rekonstrukce včetně

cenového odhadu nákladů. Vybraná a odsouhlasená varianta bude rozpracovaná do fáze
DUR+DSP a DPS.

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména
zajištění/získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále
jen „společné rozhodnutí“). Obsah žádosti o vydání společného rozhodnutí bude splňovat
požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho
prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
zvláštních obecně závazných právních předpisů.

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

16. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
- kompletní projednání společného územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, zajištění nabytí právní moci společného rozhodnutí včetně všech
nezbytných činností a podkladů,

- předání pravomocného společného rozhodnutí, objednateli společně s jedním vyhotovením
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba
povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení společné DUR + DSP (včetně geodetického zaměření):

do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín podání žádosti o vydání společného rozhodnutí:

do 5 dnů od převzetí DSP objednatelem
Termín dokončení DPS a plánu BOZP a jejich předání:

do 10 dnů od vydání pravomocného
společného rozhodnutí

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi



zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Společná DUR+DSP (včetně
veškerých geodetických prací)

92.000,- Kč 19.320,- Kč 111.320,- Kč

Inženýrská činnost 27.600,- Kč 5.796,- Kč 33.396,- Kč

DPS 10.000,- Kč 2.100,- Kč 12.100,- Kč

Plán BOZP 20.000,- Kč 4.200,- Kč 24.200,- Kč
CELKEM 149.600,- Kč 31.416,- Kč 181.016,- Kč

V. Odstoupení od smlouvy
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této
smlouvy,

· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této
smlouvy delší než 15 dnů.

4. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v
souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti v souladu s ust. § 6
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.



5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Olomouci dne: 28. 07. 2017 V Břeclavi dne: 27. 07. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Ing. Milan Bartolšic
ředitel závodu Horní Morava jednatel společnosti



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů
souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z
vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby
související s plněním díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur.
První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena
ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
objednateli.

h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před
tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných



obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen
harmonogram projektové přípravy.

m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a
zohledňovat jeho připomínky.

n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním
výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy
stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z
katastru nemovitostí.

p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní
pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před
sjednaným termínem předání díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla,
nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání
objednateli v jeho sídle.

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části,
objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V
takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel
prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen
podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady
zjištěné v záruční době.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců
od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost,
proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými
či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné,
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či
realizována stavba.



y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta.

aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po
obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý
započatý den prodlení.

ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den
prodlení.

ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do
výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např.
nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty.
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.



mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským
právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12
zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový
výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota
autorského díla.

nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

oo) Objednatel není povinen licenci využít.

pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému
dílu, které je předmětem licence.

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
vady.

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ww)Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.




