
SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: č.1/11/2025 
Číslo smlouvy zhotovitele: 8/11/2025 

I. 

Smluvní strany 

Mateřská škola Pampeliška 
Se sídlem: 
Zastoupené: 
IČ: 

Dıč 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby 

±øı.vfl‹›b“=@-mfliI= 
(dále jen ,,objednatel")

a 

2. BJM Přerov, S.r.o. 
Se sídlem: 
Zastoupena: 
ve věcech Smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech Stavby 
IČ: 

DIČ 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského Soudu v Ostravě oddıl C, vložka 23305 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby 

Za humny 1, Přerov-Vinary, 751 24 Predmostı 
Bc. Kristýna Dvorská, DiS -ředitelka MŠ 
231 86 984 
nejsme plátci DPH 
Komerční banka a.s. 
131-3604040277/0100 

Polní 2818/7, 75002, Přerov 
Ing. Janalík Pavel 
Ing. Janalík Pavel 
Ing. Janalík Pavel 
Ing. Janalík Pavel 
25865021 
CZ25865021 
ČSOB Přerov a.s. 
168300568/0300 

Ing. Janalík Pavel, jednatel, tel.: 

(dále jen ,,ZhotoviteI”)



Základní ustanovení
( Smluvní strany prohlašují, ze údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou vsouladu S právní 

skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Vpřípadě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto 
možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, žejsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 
vı Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava soc. zarızení v 1. PP v MŠ 

Čekyně. " , v rozsahu dle: 
0 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 
0 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovenítéto smlouvy 

(dále jen ,,dílo”). 

Součástí díla je také: 
ıv 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvlastnímu veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

C Ef< m. 2 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

(D< 2 c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provád stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,stavební zá kon"), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištěnífunkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
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jejich správců, a to před zahájením prací na Staveništi včetně jejich Zaměřenı 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předáníjednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uloženı 
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
I) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 
m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 
n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

p) zajištění opatřenípro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vrozsahu zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vtištěné 
a elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane vprůběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistíje zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod., 
bude-li potřebné 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
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Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na Staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a vtermínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník”). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 45 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele kjeho převzetí. 

Místo plněníje MŠ Čekyně, Jabloňova 4 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), Objednatel nebo jiná 
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Staveništi 
Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání prováděnı 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávajícı 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení pracı 
a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla Z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě odsouhlasení přerušení prací se Objednatel se zhotovitelem dohodnou na 
aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu 
nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon vdané technologii 
postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že 
nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončenı 
realizace díla uvedeného vodst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodlouženı 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 
1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět. 

4/19 

ı 

ı

ı

ı

ı



Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo V souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
azároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo Zničen, 
a práce V místě nálezu přerušit. Pokud Ztohoto důvodu dojde k přerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení S plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení S plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
Z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
Cena bez DPH 213 834,00 Kč 

Výše DPH 21% 44 905,00 Kč 

Celková cena včetně DPH 258 739,00 Kč 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
- 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č.235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH"). 
V daném případě souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné Správy, při níž 
se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 
daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká vtomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 
čestné prohlášení O účelu použití. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněníje oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
iv případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, 
že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění O této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněníinformovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 
zajištění daně Z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 
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Součástí sjednané cenyjsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

Dojde-li vprůběhu realizace díla ke změnám sazeb daně zpřidané hodnoty, bude 
vtakovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH vaktuální Sazbě platné vdobě 
vzniku zdanitelného plnění. 

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. Ill odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový 
rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněpracívznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

vsouladu se zákonem O veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množstvíodsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. 
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 

Platební podmínky 
Zálohy na platby nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona O DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen ,,faktura"). 

Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že splatnost faktur je 30 dnů. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je vsouladu sustanovením §21 odst. 4 zákona 
č. 235/2004 Sb., O DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo Smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Oprava soc. zařízení v 1. PP v MŠ 

Čekyně.” 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen O této skutečnosti v souladu 
S čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů, 
e) V případě, že bude akce financovaná V rámci dotačního programu, pak informaci 

O projektu, 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol O předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradami. 

Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo svýhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
S přesností na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulacívystavených faktur a rekapitulacíveškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem. 

Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající 
evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 
objednatele. 
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12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Objednatel je oprávněn pozastavit financovánív případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušı 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení S úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 
Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, kteréjsou předmětem oznámení O zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č.4 k nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to Zejména odstavců č.4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci O fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců Subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP. 

Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo svýhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádněmu 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu ojejich provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato S výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední Z takto vyhrazených vad. 
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VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 
vv Staveniště ve stavu umoznujícím provádění díla bude předáno na základě písemně výzvy 

zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu ................ .., datovou schránkou 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě S tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přimerené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uvedené bude zapsáno do stavebního deníku včetně počátečních 
a konečných stavů a způsob úhrady za jejich odběr. 

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
apožárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 
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Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu spožadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště vsouladu správními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
vrozporu spovinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a Své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
aaktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

10/19
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7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12 

13 

14 

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky S vodní lázní apod. 

Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle ČI. Ill odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro 
danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení zdotčených 
platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují 
iveškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení 
k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli 
zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi 
předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně 
reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich Zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajícítechnický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou 
chybného stavu a následným Zakrytím zhotovitel. 

.Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
Zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

.V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci S projektantem, a to bezodkladně. 

.V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
č.309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 
Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plněníveřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, vjakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu 
v osobě jakéhokoliv Z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem 
objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 
Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím 
řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. 
Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel 
předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem 
minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
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24. 

25 

1. 

2. 

3. 

4. 

V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení závazků 
vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany 
kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto 
ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy S možností odstoupení 
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele 
od této smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 
STAVEBNÍDENÍK 

Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
prace. 

Osoba vykonávajícítechnický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavebnídeník 
kontrolovat a k zápisům připojovat Své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK vícEPRAcíA ı\/IÉNĚPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 
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XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV Odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě prováděnı 
díla. 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě Shodných prohlášenı 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončenízáruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojenı 

Sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemné prohlášení nájemců 

o tom, že při realizaci díla nedošlo k poškození bytu, jeho vybavení a k provedení díla 
nemajívýhrad, 

n) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávajícítechnický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 

této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspesné provedenítěchto zkoušekje nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě 
adokladů nutných kužívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
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příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujícíse k provedenı 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projevı 
V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku Za jakost v délce 60 měsíců. 
vv Záruční doba bezí ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: ............. ._ nebo 
b) e-mail: .................... nebo 
adresu: ............................... ._ 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů a u havárií do 1 dne ode dne 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu 
vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na 
vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající zdodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 500 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 
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XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení S předáním díla podle ČI. IV odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

vv V případě prodlení s vyklizením a vycistěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na Staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
prokazatelně Zjištěný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací S odstraněním vady podle ČI. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit 

ıv objednateli smluvní pokutu ve vysi 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce 
na Staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč 
za každý Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 

ıv uhradit objednateli smluvní pokutu ve vysi 50 000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
ıv objednateli smluvní pokutu ve vysi 50 000,- Kč za každý jednotlivě Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) 

této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním splněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
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S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl vtéto lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit Smluvnívztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejmena: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
vyzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným v ust. § 2002 
0// občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnu _ 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zdůvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvnístrany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
vpříloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli kodsouhlasení konečnou dílčí 

fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky za 
Objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
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a podepsány Oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy S ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé Ztéto smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu podepsaných 
Oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlouvyjsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti S úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

vv 
Poveril-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnostjako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
Č. 11/2010 Sb. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění 
stavby „Oprava soc. zařízení v 1. PP v MŠ Čekyně. ” na základě této smlouvy. Zpracování 
osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 
této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o 
zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici 
na web. stránkách objednatele dostupných z:https://WWW.prerov.eu/cs/magistrat/o- 
magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdpr/Mgr. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení §504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají Z právních předpisů O svobodném přístupu 
kinformacím (zákon č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve znění 

vv pozdejsích předpisů). 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
vjaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Přerově ............ .. V ................. .. dne ............ .. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Bc Kristýna Dvorská DÍS, ředitelka MŠ lng. Pavel Janalík, jednatel 
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