

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
	
	SMLOUVA O DÍLO


Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)
	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	TOMIreko a.s.

	se sídlem:
	Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	283 59 216

	DIČ:
	CZ28359216

	(dále jen jako
	„Zhotovitel“)


(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek II.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč“ zadávanou ve

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Krajská správa
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2025Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč

    Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ (dále také jen „OP“).
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek III.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Specifikace díla
3.1. Předmětem stavby je zhotovení díla, resp. stavby s názvem Revitalizace administrativní budovy
dílen a skladu na CM Třebíč a s názvem Oprava podlah v areálu CM v Třebíči v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. V rámci realizace díla bude provedeno zejm. zateplení objektu, výměna výplní otvorů objektu, výměna střešní krytiny, oprava podlah a další související stavební práce.
Předmětem díla jsou rovněž soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.
3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Revitalizace administrativní budovy dílen a skladu na CM Třebíč“ a „Oprava podlah v areálu CM v Třebíči“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracovala společnost Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 15529428, se sídlem Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
3.6. Dílo s názvem „Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na CM Třebíč“ bude spolufinancováno z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
Název projektu: Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč
Číslo: 5240200204
Výzva:	NPŽP-NPO 8/2024, Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie
Dílo s názvem „Oprava podlah v areálu CM v Třebíči“ bude financováno z vlastních zdrojů objednatele.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek IV.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30. 5. 2026
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4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.
4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
4.6. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek V.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. Smlouvy.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek VI.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:36 587 341,41 Kč
7 683 341,70 Kč
44 270 683,11 Kč

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Cena díla celkem vč. DPH
6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.


[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Krajská správa[image: ] a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2025 Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč	    Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Článek VII.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Článek VIII.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
8.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.7. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátu PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
8.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.
8.11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel doloží splnění povinnosti dle odst. 19.1. a 19.2.


[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Krajská správa[image: ]                                                                             a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2025 Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč	   Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37
předložením Pojistné smlouvy nebo Pojistného certifikátu se zaplaceným pojistným, ve kterém pojišťovna potvrzuje základní podmínky uzavřené pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a Zhotovitelem, které odpovídají požadavkům Zadavatele na rozsah pojistného plnění uvedený v zadávací dokumentaci a OP. Ostatní ujednání odst. 19.1. a 19.2. OP se nemění.
8.12. Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez zbytečného odkladu.
8.13. Objednatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění díla byly plněny přímo zhotovitelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění díla jako celek jinému poddodavateli.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Článek IX.
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Článek X.
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců, na fasádu zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 120 měsíců.
10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Článek XI.
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
11.3. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Článek XII.
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.
Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a
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    Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37
naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.
12.4. Zhotovitel se v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) zavazuje během provádění stavebních prací dodržovat zejména následující:
- Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření - směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.
· K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod.
· S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
· V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
· Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.
· Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.
12.5. Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření - směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.
12.6. K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod.
12.7. S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
12.8. V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
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12.9. Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.
12.10. Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.
12.11.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.13. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.14. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.15.Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
12.16.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Třebíči dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis



Digitálně
P°depsallng.
Tomáš Kliner
	Datum: 2025.11.19
07:57:39 +01'00'

Digitálně podepsal 	Ing. Radovan Necid
	Datum: 2025.11.20
	1 3l23'59 +01 00'


Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva TOMIreko a.s.









Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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	Kód:
	2024-12-04

	Stavba:
	Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč




	KSO:
Místo: Třebíč
	CC-CZ:
Datum:
	12. 12. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV, příspěvková organizace
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28359216

	TOMIreko a. s.
	DIČ:
	CZ28359216

	Projektant:
	IČ:
	

	Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	27 594 038,92

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	27 594 038,92
	5 794 748,17

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	33 388 787,09



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

	Kód:
	2024-12-04

	Stavba:
	Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč


Místo:
Třebíč

Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	

	SO01
	Administrativní objekt
	
	

	SO01-1
	Stavební část
	
	

	SO01-2
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	SO02
	Dispečink
	
	

	SO02-1
	Stavební část
	
	

	SO02-2
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	SO03
	Myčka aut
	
	

	SO03-1
	Stavební část
	
	

	SO03-2
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	SO04
	Šatny
	
	

	SO04-1
	Stavební část
	
	

	SO04-2
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	SO05
	Dílny
	
	

	SO05-1
	Stavební část
	
	

	SO05-2
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	SO06
	Garáže
	
	

	SO06-1
	Stavební část
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	


Uchazeč:
TOMIreko a. s.
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO01	- Administrativní objekt
Soupis:
SO01-1 - Stavební část
KSO:CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo: Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč: TOMIreko a.s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	11 256 427,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	11 256 427,00
	
	
	21,00%
	2 363 849,67

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	13 620 276,67



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO01	- Administrativní objekt
Soupis:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	


SO01-1 - Stavební částKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	94 - Lešení a stavební výtahy
	

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	

	712 - Povlakové krytiny
	

	713 - Izolace tepelné
	

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	

	762 - Konstrukce tesařské
	

	764 - Konstrukce klempířské
	

	765 - Krytina skládaná
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN specializované firmy )
	

	767 - 2 - Garážová vrata ( cena je hrubý odhad, bude upřesněno CN specializované firmy )
	

	781 - Dokončovací práce - obklady
	

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO01	- Administrativní objekt
Soupis:
SO01-1 - Stavební část
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	





Náklady soupisu celkem


D HSV	Práce a dodávky HSV
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	

	1
	K
	311235161
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
	m2
	40,140
	
	
	

	
	VV
	
	nadezdívka atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,80*(7,80+6,20+1,00+7,30)
	
	40,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,140
	
	
	




	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	

	2
	K
	417321313
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20
	m3
	1,004
	
	
	

	
	VV
	
	nadezdívka atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)
	
	1,004
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,004
	
	
	

	3
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	13,380
	
	
	

	
	VV
	
	nadezdívka atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)
	
	13,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,380
	
	
	

	4
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	13,380
	
	
	

	5
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,110
	
	
	

	
	VV
	
	1,004*110*1/1000
	
	0,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,110
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	



	6
	K
	611221121
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnitřní podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	382,605
	
	
	



	
	VV
VV
VV
VV
VV
	dle skladby C 7 1.P.P.
4,80*(7,00+7,10+10,75+3,30*2+3,40+3,050*5+3,55)+7,20*6,75 (4,80-
1,50)*3,00+1,50*1/0,800*3,00+0,85*(2,60+4,00)+(3,575+4,625) *6,75
Mezisoučet
	

	7
	M
	63151513
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 100mm
	m2
	401,735
	
	
	

	
	VV
	
	382,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	401,735
	
	
	

	8
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	132,473
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění omítky ostění po osazení nových výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.P.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*((1,80+0,60*2)*11+(2,00+0,60*2)*2+0,60*3*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(3,30+2,20*2)+0,45*(2,40+2,10*2)*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*((2,40+1,80*2)*15+(2,40+2,70*2)*7+(2,00+1,80*2)*1+(2,1
0+1,50*2)*3+(0,60+1,20*2)*4+0,90*3*2)
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	0,45*((1,80+6,60*2)*2+(1,80+5,60*2)*1+(3,00+5,825*2)*1+3,30 +2,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*((2,40+1,80*2)*21+(2,10+1,80*2)*1+(0,60+1,20*2)*4+0,90 *3*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	9
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	


VV
VV
VV
VV
VV
napojení nových omítek ostění na stávající omítky
1.P.P.
(1,80+0,60)*2*11+(2,00+0,60)*2*2+0,60*4*2
(1,10+2,10*2+1,05+2,10*2+1,80+2,25*2+3,30+2,20*2+(2,40+2, 10*2)*9)
Mezisoučet

1.N.P.VV
VV

(2,40+1,80)*2*15+(2,40+2,70)*2*7+(2,00+1,80)*2+(2,10+1,50)*
2*3+(0,60+1,20)*2*4+0,90*4*2
VV
(1,80+6,60)*2+(1,80+5,60)*2+(3,00+5,825)*2+3,30+2,40*2

VV	Mezisoučet	
VV	2.N.P.
VV	(2,40+1,80)*2*21+(2,10+1,80)*2+(0,60+1,20)*2*4+0,90*4*2	
VV	Mezisoučet	
VV	Součet	
	10
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	



VV	dle skladby C 7
VV	1.P.P.
	
	VV
	
	4,80*(7,00+7,10+10,75+3,30*2+3,40+3,050*5+3,55)+7,20*6,75
	
	
	
	
	

	
	
	
	(4,80-
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50)*3,00+1,50*1/0,800*3,00+0,85*(2,60+4,00)+(3,575+4,625) *6,75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	11
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	

	12
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	
	



VV	35,72+49,725+68,40	
VV	Součet	
	13
	K
	621221111
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	

	VV	římsa nad vraty
VV	(0,65+0,20)*(25,10+14,90)	
VV	římsa zadní vstup
VV	(0,20+0,20)*4,30	
VV	Součet	

	14
	M
	63151508
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	VV 35,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,506

	15
	K
	621221121
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	
	
	
	



	VV
VV
VV
VV
VV
	podhled vstup
1,25*3,30 hlavní římsa 0,40*(29,40+3,60+15,00+37,60+28,40) Součet
	

	16
	M
	63151513
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 100mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	49,725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	17
	K
	621221143
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	hlavní římsa
0,60*(29,40+3,60+15,00+37,60+28,40)
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	18
	M
	63151534
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 180mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	68,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0
	
	
	

	19
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	
	
	
	


VV	35,72+49,725+68,40	
VV	Součet	

	20
	K
	621325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	
	
	
	

	21
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	22
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	
	
	
	


VV	sokl - XPS tl.160mm
VV	91,064	
VV	přípočet ostění

VV	50,40*0,30	
VV	Součet	
	23
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	
	
	
	

	
	>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
	
	požární pás
107,205
plocha - EPS70 tl.180mm
846,838
EPS70 tl.100mm
6,00 přípočet ostění 0,30*(366,80+25,40) Součet
	
	
	
	
	

	24
	K
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	boky vstupu 2,40*2*1,25 Součet
	
	
	
	
	

	25
	M
	28375938
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	26
	K
	622211041
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	plocha - EPS70 tl.180mm
"PV" 8,40*8,01+7,70*29,40+5,00*3,40-
1*(2,40*0,60*7+3,30*0,60+1,10*0,60+0,60*1,20*4+2,40*1,80*1
	
	
	
	
	


0+3,00*5,825+2,00*1,80)
"PS"7,80*14,00+2*1,40*1,68+4,00*1,28+4,20*(13,00+0,60)+3,6
VV 0*13,60-1*(0,70*1,80+0,70*2,40*2+0,70*1,05+1,80*5,10- 229,559
2,40*1,80*6+2,10*1,80+2,10*1,50)

"PZ" 3,60*8,16+2,60*5,60+6,20*(24,40+7,40)-VV
VV
VV


1*(2,40*1,80*19+2,10*0,90)
"PJ" 3,50*0,60+6,20*21,40+7,60*7,00-
1*(2,40*1,80*8+0,90*0,90*4+1,80*6,60)
Mezisoučet
	VV
	"PS" 0,60*15,03+(0,60+0,40)/2*2,40+(1,40+0,40)/2*13,30-
1*(0,60*(1,80+2*2,40+1,05))
	

	VV
	"PZ" (1,10+0,90)/2*4,25+0,90*33,40-1*(1,80*0,60*9)
	

	VV
	"PJ" (1,00+2,00)/2*21,20+(0,40+0,80)/2*8,00-
1*(2*1,80*0,60+2*0,60*0,60)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	


VV
sokl - XPS tl.180mm
VV
"PV" 0,60*(8,01+32,85)-1*(0,40*2,40*7+0,60*3,30+0,60*1,10)

	27
	M
	28375953
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 180mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	755,774*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	28
	M
	28376450
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 180mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	91,064*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	29
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	sokl XPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*9*2+0,60*2*4+9*(1,80+2*0,60)+3*0,60*1+2*(1,80+2*0,60)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha EPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*9*2+(0,60+2*1,20)*4+(2,40+2*1,80)*10+(3,00+2*5,825)+(
2,00+2*1,80)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+2*0,70)+(2,40+2*0,70)*2+(1,05+2*0,70)+(1,80+2*5,10)+(
2,40+2*1,80)*6+(2,10+2*1,80)+(2,10+2*1,50)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*(2,40+2*1,80)+(2,10+2*0,90)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*(2,40+2*1,80)+4*3*0,90+(1,80+2*6,60)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	30
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	31
	M
	28375932
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	366,8*0,45 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	


[image: ][image: ]"PS" 0,90*(15,03+2,40+14,20+0,70+2*1,68)-
1*(2,00*0,60*2+0,90*(1,80+2*2,40+1,05))
"PZ" 0,90*(4,25+33,40)+0,90*6,20-2,10*0,50
"PJ" 0,90*(22,00+2,40+7,00)
Součet
VV
VV
VV
VV

VV	"PV" 0,90*9*2	
VV	"PS" 0,90*2+2*(2,00+2*0,60)	
VV	"PZ" 2*0,50	
VV	Součet	

	32
	K
	622221141
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
	m2
	
	
	
	


VV požární pás
VV
"PV" 0,90*(8,01+32,85)-1*(0,90*2,40*7+0,90*3,30+0,90*1,10)

	37
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	
	
	
	

	38
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	
	
	
	


VV	6,00+846,838	
VV	Součet	
VV
2*(40,86+28,41+1,68)-1*(1,10+3,30+2,40*9+1,05+1,60+3,30)


VV Součet 109,950
	39
	M
	59051655
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	109,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	40
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	rohové
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,60*3+3*6,80+2*3,00+8,60+3,60+5,40+5,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,40+3,60+15,00+37,60+28,40+0,20*6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,30+4*0,20+2*0,65+2*0,20+25,10+14,90+2*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11*2*0,60+2*2*0,60+2*2*0,60+43*2*1,80+2*2*090
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	8*2*1,20+2*1,80+3*2*1,50+2*1,80+2*6,60+2*5,60+2*5,825
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,10+2*2,20+2*2,10+2*2,25+2-2,40+2*2,55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*2*2,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okenní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+0,60*2)*11+(2,00+0,60*2)*2+0,60*3*2+(2,40+1,80*2)*43
+0,90*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	(0,60+1,20*2)*8+(2,00+1,80*2)+(2,10+1,50*2)*3+(2,10+1,80*2) +(1,80+6,60*2)
(1,80+5,60*2)+(1,80+5,825*2)
(1,10+2*2,10)+(3,30+2*2,20)+(1,80+2*2,25)+(3,30+2*2,40)+(3, 30+2*2,25)+(2,40+2*2,10)*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	parapetní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,80*11+2*2,00+2*0,60+43*2,40+2*0,90+8*0,60+2,00+2,10*3+
2,10+1,80*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nadpraží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,80*11+2*2,00+2*0,60+43*2,40+2*0,90+8*0,60+2,00+2,10*3+
2,10+1,80*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,10+3,30+1,05+1,80+3,30+3,30+2,40*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	41
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	909,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	42
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	493,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	43
	M
	28341022
	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	44
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	186,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	45
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	
	
	
	



K
622325202
VV
VV
VV
VV
VV
vyspravení soklu po osekání obkladu
117,586 nadezdívka atiky
1,95*2*(7,80+6,20+1,00+7,30)
Součet
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
106,184+1077,703
Součet

	47
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	
	
	
	

	48
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	49
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	
	
	
	



VV
VV

	VV	okna v 1.P.P., 1. a 2.N.P.
VV	2,40*1,80*36+2,10*1,80+2,10*1,50*3+2,00*1,80+0,60*1,20*8	
0,90*0,90*4+1,80*0,60*11+2,00*0,60*2+0,60*0,60*2+2,40*2,70
VV	*7	
VV	schodišťové stěny
VV	1,80*6,60+1,80*5,60+3,00*5,825	
VV	vstupní dveře a vstupní stěny
VV	1,10*2,10+1,05*2,10+1,80*2,25+3,30*2,20+3,30*2,40	
VV	Součet	

	50
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	
	
	
	

	VV	153,845+106,184+1077,703	
VV	Součet	D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	

	51
	K
	631311115
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	m3
	
	
	
	

	VV dle odkazu 15 na v.č.: 20; č.m.: 003,004,016-022 ((3,575+4,625)*6,75+4,80*(3,40+3,50*6)+2,40*0,35*5+2,40*0,4
VV 5,365 5*2)*0,03
VV	"mezidveřní prostor" 2,40*0,45*9*0,03	
VV	Mezisoučet	
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	52
	K
	631319236
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 10 kg/m3
	m3
	
	
	
	

	53
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	
	
	
	



VV
VV
VV
VV
vjezdy do garáží
"podkladní betonová mazanina" 2,40*0,45*0,10*9 "vrchní vrstva podlahy" 2,40*0,45*0,10*9 Mezisoučet
K
631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
CS ÚRS 2024 02
VV
VV
"2 x Kari síť 100x100 d=8 mm" 2,40*0,45*0,10*9*2
Mezisoučet
	56
	K
	632902221
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle odkazu 15 na v.č.: 20; č.m.: 003,004,016-022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,575+4,625)*6,75+4,80*(3,40+3,50*6)+2,40*0,35*5+2,40*0,4
5*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mezidveřní prostor" 2,40*0,45*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	57
	K
	635111241
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	vjezdy do garáží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podklad pod podkladní betonovou mazaninu" 2,40*0,45*0,05*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	58
	K
	632450124
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod nadezdívku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	



VV
0,020
"2xKari síť 100x100 d=8 mm"
2,40*0,45*0,10*9*2*7,99*1,31*0,001
Mezisoučet
K
941111120
Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )

	60
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	
	
	
	

	61
	K
	949 R_002
	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m
	sada
	
	
	
	

	62
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	
	
	
	



VV
VV
VV
VV
VV
VV
"PJ" (9,80+5,50)/2*28,10
"PZ" 8,50*(37,00+1,20+1,20)+4,00*(3,60+1,20)
"PV" 9,50*(37,00+1,20+1,20)+7,00*(3,60+1,20)
"PS" 9,50*(14,90+1,20)+(9,50+8,50)/2*(13,80+1,20)
Součet
	VV
	4,80*(7,00+7,10+10,75+3,30*2+3,40+3,050*5+3,55)+7,20*6,75
(4,80-
	

	VV
	1,50)*3,00+1,50*1/0,800*3,00+0,85*(2,60+4,00)+(3,575+4,625)
*6,75
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	1.P.P. - výměna oken v místnostech s nezateplenými podhledy
	

	VV
	(5,95+3,30+2,80)*2,00
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	1.N.P. - výměna výplní otvorů
	



1.P.P. - zateplení podhledů, výměna oken
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]







































PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
(5,25+1,50+5,95+0,55+1,725+0,80*2+1,675+3,50*9+3,55*3+3,
35+3,30+2,875+3,90*3+3,675+1,50+1,70+2,80*3)*2,00
VV
VV
VV
VV
VV
Mezisoučet
2.N.P. - výměna výplní otvorů (2,40+3,50*8+3,55+7,10+6,75+3,007+2,00+1,50+7,15+1,675+0 ,80*2+1,725)*2,00
Mezisoučet
Součet

D 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
	63
	K
	952905212
	Čištění objektů - mechanické čištění podlah
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle odkazu 15 na v.č.: 20; č.m.: 003,004,016-022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,575+4,625)*6,75+4,80*(3,40+3,50*6)+2,40*0,35*5+2,40*0,4
5*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	64
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	
	
	
	



VV
VV
VV
podklad střecha 2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
6 0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
VV
4,20*1,80+3,75*12,55+0,60*(25,10+14,90)+4,30*0,60 81,203
Součet
D 96
Bourání konstrukcí

	65
	K
	113107121
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	VV	"u garážových vrat" 2,40*0,45*0,10*9	
VV	Mezisoučet	

	66
	K
	113107136
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	
	
	
	

	VV	"u garážových vrat" 2,40*0,45*0,15*10	1VV	Mezisoučet	1,620

	67
	K
	712300845
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice
	kus
	
	
	
	

	68
	K
	712300854
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných
	m
	
	
	
	

	VV	2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70	
VV	Součet	

	69
	K
	712331801.1
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° - podkladní textilie
	m2
	
	
	
	

	2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
VV 626,544 0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
VV Součet 626,544

	70
	K
	712340831
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé
	m2
	
	
	
	

	2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
VV 626,544 0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
VV 626,544 626,544
VV Součet 1 253,088

	71
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	
	
	
	

	2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
VV 626,544 0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
VV Součet 626,544

	72
	K
	712361801
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji
	m2
	
	
	
	

	73
	K
	713140823
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	74
	K
	762351812
	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	
	
	
	

	VV	demontáž lemování střechy
VV	2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70	
VV	Součet	

	75
	K
	762331812
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	
	
	
	
































	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	76
	K
	762331813
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	m
	
	
	
	

	77
	K
	762341811
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	
	
	
	

	78
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	
	
	
	


VV	"1.P.P." 1,85*11+2,05*2+0,65*2	79
K
764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
m





VV
"2.N.P." 2,45*21+2,15+0,95*2+0,65*4

VV
28,50+8,50+37,50+29,50+4,20+15,00+6,40+6,50



VV
Součet



80 K 764004861
Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
m


VV
10,00+9,00+9,00+5,50+4,50+2*10,00+3,00+7,00+10,00



VV
Součet




VV Mezisoučet 155,600


VV	"1.N.P." 2,05+2,15*3+2,45*(7+15)+0,95*2+0,65*1+1,85*2+3,10	


	81
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	
	
	
	


VV	2*4,06+4*6,80	
VV	Součet	

	82
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	
	
	
	


VV	12,55+4,20+4,20+25,10+14,90	
VV	Součet	

	83
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	
	
	
	


VV	4,20*1,80+0,60*(25,10+14,90)+4,30*0,60	
VV	Součet	

	84
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	
	
	
	

	85
	K
	767893811
	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot
	m
	
	
	
	


VV	3,30	
VV	Součet	

	86
	K
	765151801
	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti
	m2
	
	
	
	

	87
	K
	765151805
	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti
	m
	
	
	
	

	88
	K
	765151811
	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny
	m2
	
	
	
	

	89
	K
	765192811
	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy
	kus
	
	
	
	

	90
	K
	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	m
	
	
	
	


VV
"1.P.P." 1,85*11+2,05*2+0,65*2

VV
"1.N.P." 2,05+2,15*3+2,45*(7+15)+0,95*2+0,65*1+1,85*2+3,10

VV	"2.N.P." 2,45*21+2,15+0,95*2+0,65*4	
VV	Mezisoučet	
	91
	K
	767114822
	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 6 do 9 m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P. - vstupní Al stěna s dveřmi" 3,30*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	92
	K
	767661811
	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
	m2
	
	
	

	
	VV
	
	"dle odkazu 13 na v.č.: 20" 2,00*0,80*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	93
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	
	
	
	



	
	VV
	
	ostění a parapety oken v sociálním zařízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.P.P." 0,60*3*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 0,90*3*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." 0,90*3*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostění a parapety oken v sociálním zařízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." (0,60+1,20*2)*2*0,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (0,60+1,20*2)*2*0,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	94
	K
	919735123
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat" 2,40*2*9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	95
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	
	
	
	




	VV
	úprava velikosti otvoru po vybourání rámů oken, zárubní apod.

	VV
	1.P.P.
	

	VV
	0,45*((1,80+0,60)*2*11+(2,00+0,60)*2*2+0,60*4*2)
	

	VV
	0,45*(1,10+2,10*2+1,05+2,10*2+1,80+2,25*2+3,30+2,20*2+(2,
40+2,10*2)*9)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	1.N.P.
	

	VV
	0,45*((2,40+1,80)*2*15+(2,40+2,70)*2*7+(2,00+1,80)*2+(2,10+
1,50)*2*3+(0,60+1,20)*2*4+0,90*4*2)
	

	VV
	0,45*((1,80+6,60)*2+(1,80+5,60)*2+(3,00+5,825)*2+3,30+2,40*
2)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	2.N.P.
	

	VV
	0,45*((2,40+1,80)*2*21+(2,10+1,80)*2+(0,60+1,20)*2*4+0,90*4 *2)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	


[image: ][image: ]PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
VV
K
VV
VV
967031132
dle odkazu 15 na v.č.: 20; č.m.: 003,004,016-022 (3,575+4,625)*6,75+4,80*(3,40+3,50*6)+2,40*0,35*5+2,40*0,4 5*2
"mezidveřní prostor" 2,40*0,45*9
Mezisoučet
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou




	97
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	"1.P.P." 1,10*2,10	
VV	Mezisoučet	

	98
	K
	968072559
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	"garážová vrata" 2,40*2,10*9	
VV	Mezisoučet	

	99
	K
	968082015
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	okna
VV	0,60*1,20*8+0,90*0,90*4+0,60*0,60*2
VV	Mezisoučet	

	100
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	okna
VV	1,80*0,60*112,00*0,60*2	
VV	Mezisoučet	

	101
	K
	968082017
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	okna
VV	2,10*1,80*1+2,10*1,50*3+2,00*1,80*1	
VV	Mezisoučet	

	102
	K
	968082018
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	okna
VV	2,40*1,80*(15+21)+2,40*2,70*7	
VV	schodišťové stěny
VV	1,80*6,60+1,80*5,60+3,00*5,825	
VV	vstupní stěna s dveřmi
VV	3,30*2,20	
VV	Mezisoučet	

	103
	K
	968082022
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	"vstup do 1.P.P." 1,05*2,10	
VV	"vstup do 1.P.P." 1,80*2,25	
VV	Mezisoučet	

	104
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	
	
	
	

	VV	153,845+106,184+1077,703	
VV	Součet	

	105
	K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	osekání obkladu soklu z 50%
VV	"PV" 1,00*7,65+1,20*3,15	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
VV
	
	"PS" (1,00+0,60)/2*6,40+(1,40+1,00)/2*6,20+1,40*0,60
"PZ" 1,20*32,80+0,80*0,45+(0,80+1,00)/2*4,05- 1,80*0,60*9+0,20*2*(1,80+0,60)*9
"PJ" (1,20+2,45)/2*28,05-2*0,60*0,60-
1,80*0,60*2+0,30*(2*(1,80+0,60)+4*0,60)
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	
	



D 997 Přesun sutě
	106
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	
	
	
	

	107
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	108
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	
	
	
	



VV	105,183*9 'Přepočtené koeficientem množství	
	109
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	t
	
	
	
	

	110
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	
	
	
	

	111
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	
	
	
	

	112
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	



VV	105,183-8,677-24,187-3,759-14,497	
VV	Součet	
	113
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	
	
	
	



D 998 Přesun hmot 76 572,00
	114
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	




	
	D
D
	PSV
711
	Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	

	115
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat 2,40*0,45*9+(2,40+0,45)*2*0,10*9 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	116
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,85*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	117
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat
2,40*0,45*9+(2,40+0,45)*2*0,10*9
Mezisoučet
	
	
	
	
	



	118
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	119
	K
	711199095
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat 2,40*0,45*9+(2,40+0,45)*2*0,10*9 Mezisoučet
	
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	120
	K
	711199097
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat 2,40*0,45*9+(2,40+0,45)*2*0,10*9 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	121
	K
	998711113
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	
	

	122
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	skl.S1
2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	((2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2)*0,24
	
	
	
	
	

	
	>>>>>>>
>>>>>>>
	
	skl.S2
1,85*4,26+0,26*2*(1,85+4,26)+0,30*4,26 skl.S4
1,90*(7,80+6,20+1,00+7,30+0,40+4,00+12,80) 030*3,90+5,55*3,30+7,18*2,70
0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)
Součet
	
	
	
	
	

	123
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	
	
	
	

	
	VV
	
	951,425*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	124
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	
	
	
	




	VV
	skl.S1

	VV
	2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80

	VV
	((2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2)*0,24

	VV
	skl.S2

	VV
	1,85*4,26+0,26*2*(1,85+4,26)+0,30*4,26

	VV
	skl.S4

	VV
	1,90*(7,80+6,20+1,00+7,30+0,40+4,00+12,80)

	VV
	030*3,90+5,55*3,30+7,18*2,70

	VV
	0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)

	VV
	Součet





	125
	M
	62856007
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	
	
	
	



	
	VV
	
	951,425*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	126
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	



VV skl.S1
VV	4*4,40+4*6,80	
VV	skl.S2
VV	4,26	
VV	skl.S4
VV	0,80+8,20+6,51+0,60+6,70+4,00+12,80	
VV	Součet	
	127
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	



VV	skl.S1
VV	4*4,40+4*6,80	
	128
	K
	712363354
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,00+12,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	129
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S1
	
	
	
	
	



VV	0,80+8,20+6,51+0,60+6,70	
VV	Součet	









































VV
skl.S1
VV
4*4,40+4*6,80
VV
skl.S2
VV
2*1,85
VV
skl.S4



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	29,40+15,00+37,60+28,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	130
	K
	712363359
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm
	m
	
	
	
	


44,800


	131
	K
	712363546
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
	m2
	951,425
	472,50
	449 548,31
	CS ÚRS 2024 02


VV	0,80+8,20+6,51+0,60+6,70	
VV	Součet	71,310
VV
skl.S1
VV
2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80

	VV	skl.S2
VV	1,85*4,26+0,26*2*(1,85+4,26)+0,30*4,26	
VV	skl.S4
VV	1,90*(7,80+6,20+1,00+7,30+0,40+4,00+12,80)	
VV	030*3,90+5,55*3,30+7,18*2,70	
VV	0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)	
VV	Součet	

	132
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	
	
	
	


VV
((2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2)*0,24
V 951,425*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 108,886

	133
	K
	712363681
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu
	kus
	
	
	
	

	134
	M
	28342026
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114
	kus
	
	
	
	

	135
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	
	
	
	


VV skl.S1
VV	2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
VV	0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
VV	((2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2)*0,24

VV	skl.S2
VV	1,85*4,26+0,26*2*(1,85+4,26)+0,30*4,26	
VV	skl.S4
VV	1,90*(7,80+6,20+1,00+7,30+0,40+4,00+12,80)	
VV	030*3,90+5,55*3,30+7,18*2,70	
VV	0,30*(7,80+6,20+1,00+7,30)	
VV	Součet	
	136
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	
	
	
	


VV	951,425*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	

	137
	K
	765125302
	Montáž střešních doplňků střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2
	kus
	
	
	
	

	138
	M
	r-mat001
	Střešní výlez 600x900mm včt.doplňků
	kus
	
	
	
	

	139
	K
	998712113
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



D 713 Izolace tepelné 627 064,46
	140
	K
	713131243
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní stěna atiky S4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,90*(7,80+6,20+1,00+7,30+0,40+4,00+12,80)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	141
	M
	28375953
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 180mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	75,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	142
	K
	713141138
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	
	
	
	


skl.S1 - čedičová vata tl.2x 50mm
2*6,80*29,40+(14,70+21,45)/2*4,06+(21,45+28,20)/2*4,06+3,8
0/2*6,80+(3,80+7,85)/2*6,80
Mezisoučet
skl.S2 - EPS100 tl.2x130mm
VV
VV
VV
VV


VV	1,85*4,267

VV	skl.S4 - EPS100 tl.2x130mm
	143
	M
	28372313
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
A=0,037 tl 130mm
	m2
	
	
	
	

	VV 162,582*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 341,422

	144
	M
	63140412
	deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	VV 626,544*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 315,742

	145
	K
	998713113
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	
	
	
	


VV 030*3,90+5,55*3,30+7,18*2,70
VV	Mezisoučet
VV	Součet

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
	146
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	včt.prostavení
5
Součet
	
	5
	
	
	

	147
	K
	998721113
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



D 762 Konstrukce tesařské 186 124,04
	148
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	
	
	
	

	149
	K
	762351130
	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
	m
	
	
	
	



	VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	

	VV
	skl.S1
	

	VV
	(2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2
	

	VV
	skl.S2
	

	VV
	2*(1,85+4,26)*2
	

	VV
	skl.S4
	

	VV
	2,70*2
	

	VV
	Součet
	



	150
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	
	
	
	



	VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	

	VV
	skl.S1
	

	VV
	(2*29,40+4*6,80+2*6,80+7,85+28,20+2*4,10+14,70)*2*0,14*0,
12*1,1
	

	VV
	skl.S2
	

	VV
	2*(1,85+4,26)*2*0,14*0,12*1,1
	

	VV
	skl.S4
	

	VV
	2,70*2*0,14*0,12*1,1
	

	VV
	Součet
	



	151
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	
	

	152
	K
	998762113
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



	D
	764
	Konstrukce klempířské
	

	153
	K
	764002414
	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skl.S5" 0,425*(25,10+14,90)
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	154
	M
	28329043
	fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	155
	K
	764111641
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	
	
	
	


VV	"skl.S5" 0,425*(25,10+14,90)	
VV	Součet	

	156
	K
	764212635
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm
	m
	
	
	
	

	VV	"skl.S5" 2*0,425	
VV	Součet	

	157
	K
	764212662
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm
	m
	
	
	
	


VV	"skl.S5" 25,10+14,90	
VV	Součet	

	158
	K
	764214608
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm
	m
	
	
	
	

	VV	nadezdívka atiky
VV	7,80+6,20+1,00+7,30	
VV	Součet	

	159
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	
	
	
	


"ozn.50-58"
VV 1,85*11+2,05*2+0,65*2+2,45*43+0,95*2+0,65*8+2,05*1+2,15* 148,850
3+2,15*1

VV	"schodišťové stěny" 1,85*1+1,85*1+3,05*1 6,750
VV	Součet	
	160
	K
	764216648
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 700 mm
	m
	
	
	
	

	VV	oplechování rozvaděče ozn.32
VV	1,35	
VV	Součet	

	161
	K
	764218627
	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm
	m
	
	
	
	

	VV	nad hl.vstupem
VV	4,60	
VV	Součet	

	162
	K
	764311616
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm
	m
	
	
	
	



VV	"skl.S5" 25,10+14,90	
VV	Součet	
	163
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	1*4,50
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	164
	K
	764511603
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	1*29,00+1*38,00+1*15,50+1*30,50+1*3,50
Součet
	
	
	
	
	

	165
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	
	
	
	

	166
	K
	764511644
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm
	kus
	
	
	
	

	167
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*8,50+1*4,00+4*10,50+1*3,50+1*7,00
Mezisoučet
	
	0
	
	
	




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	168
	K
	998764113
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	




	
	D
D
	765
766
	Krytina skládaná
Konstrukce truhlářské
	0,00


	169
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	
	
	
	

	
	
	
	"ozn.50-58"
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*11+2,05*2+0,65*2+2,45*43+0,65*4+2,05*1+2,15*3+2,15*
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
"schodišťové stěny" 1,85*1+1,85*1+3,05*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	

	170
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	
	
	
	

	171
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
	
	
	
	
	

	172
	K
	998766113
	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	

	
	D
	766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	
	
	
	

	173
	K
	766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (1,80+0,60)*2*11
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" (2,00+0,60)*2*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" 0,60*4*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (2,40+1,80)*2*43
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.54" 0,90*4*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.55" (0,60+1,20)*2*8
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.56" (2,00+1,80)*2*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.57" (2,10+1,50)*2*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.58" (2,10+1,80)*2*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80*3+6,60)*2*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80*3+5,60)*2*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80*3+5,825)*2*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení
	
	
	
	
	

	174
	M
	611 R_001
	tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,8 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	celke m
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.50 - 180x60 SKL+OS 2křídl. - 11 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.51 - 200x60 SKL+OS 2křídl. - 2 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.52 - 60x60 OS 1křídl. - 2 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.53 - 240x180 OS+OS 2křídl. - 43 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.54 - 90x90 OS 1křídl. - 2 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.55 - 60x120 OS+OS 1křídl. - 8 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.56 - 200x180 OS+OS 2křídl. - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.57 - 210x150 OS+OS 2křídl. - 3 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.58 - 210x180 OS+OS 2křídl. - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.59 - schodišťová stěna 180x660 - dělení dle PSV - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.60 - schodišťová stěna 180x510 - dělení dle PSV - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.61 - schodišťová těna 300x570 - dělení dle PSV - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	175
	K
	766_1 R_002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry ( např.systém DAFE 3P6-n )
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (1,80+0,60*2)*11
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" (2,00+0,60*2)*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" 0,60*3*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (2,40+1,80*2)*43
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.54" 0,90*3*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.55" (0,60+1,20*2)*8
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.56" (2,00+1,80*2)*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.57" (2,10+1,50*2)*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.58" (2,10+1,80*2)*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80+6,60*2)*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80+5,60*2)*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodišťová stěna" (1,80+5,825*2)*1
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	176
	K
	766_1 R_003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	
	
	
	




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	177
	K
	998766113
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



D 767 Konstrukce zámečnické 126 058,16
	178
	K
	767881112
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou
	kus
	
	
	
	

	179
	M
	70921321
	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 600mm
	kus
	
	
	
	

	180
	M
	31452200
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm
	m
	
	
	
	

	181
	K
	767893116
	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m
	kus
	
	
	
	



VV	stříška nad hl.vstupem délka 3700mm, šířka 1000mm
VV	1	
VV	Součet	
	182
	M
	63437004.1
	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 3700x1000mm
	kus
	
	
	
	

	183
	K
	767893192
	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné
	m
	
	
	
	



VV	stříška nad hl.vstupem délka 3700mm, šířka 1000mm
VV	3,70-2,00	1
VV	Součet	
	184
	K
	998767113
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	
	



Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN specializovanéD 767 - 1


	185
	K
	767 R_101
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.70) dveře jednokřídlové vč.rámu 110x210 cm;
celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	186
	K
	767 R_102
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.71) stěna s 2křídl.dveřmi, nadsvětlík, boční světlíky 330x220 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	187
	K
	767 R_103
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.72) dveře jednokřídlové vč.rámu 105x210 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	188
	K
	767 R_104
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.73) stěna s dvoukřídlovými dveřmi 180x225/160x215 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	189
	K
	767 R_105
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.74) stěna s 2křídl.dveřmi, nadsvětlík, boční světlíky 330x240 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	190
	K
	767 R_106
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro vnitřní prostor (např.ADS 70.HI) barva int/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.75) stěna s 2křídl.dveřmi, nadsvětlík, boční světlíky 330x255 cm; celkový součinitel U=1,72 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	191
	K
	998767113
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



D 767 - 2 Garážová vrata ( cena je hrubý odhad, bude upřesněno CN specializované firmy )	
	192
	K
	767651210
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2
	kus
	
	
	
	



VV	"ozn.500" 9	
VV	Mezisoučet	
	193
	M
	553 R_001
	garážová vrata dvoukřídlá zateplená rozměr 240*210 cm, kování, zámek, povrchová úprava ( podrobná specifikace vrat a jejich parametry - dle PSV ozn.500 )
	kus
	
	
	
	

	194
	K
	998767103
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	

	195
	K
	781469191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,40*0,20+12,00*0,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	196
	K
	781571131
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostění a parapety oken v sociálním zařízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.P.P." 0,60*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 0,90*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." 0,90*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	197
	M
	59761712
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	198
	K
	781571141
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostění a parapety oken v sociálním zařízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." (0,60+1,20*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (0,60+1,20*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	199
	M
	59761712
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*0,44 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	200
	K
	998781113
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	

	201
	K
	783933171
	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.P.P. č.m.: 003,004,016-022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,575+4,625)*6,75+4,80*(3,40+3,50*5+3,55)+2,40*0,35*5+2,4
0*0,45*(2+9)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vytažení na zeď - sokl
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,575+4,625+6,75*2+4,80*7+3,40+3,50*5+3,55+0,35*5+0,45*(
2+9))*2*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,40*9+0,80+0,60*2)*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	202
	K
	783937163
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
	m2
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	

	203
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.P.P. - zateplení podhledů, výměna oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,80*(7,00+7,10+10,75+3,30*2+3,40+3,050*5+3,55)+7,20*6,75
	
	
	
	
	

	
	
	
	(4,80-
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50)*3,00+1,50*1/0,800*3,00+0,85*(2,60+4,00)+(3,575+4,625)
*6,75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.P.P. - výměna oken v místnostech s nezateplenými podhledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,95+3,30+2,80)*2,00
	
	
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
	VV
VV
	Mezisoučet
1.N.P. - výměna výplní otvorů
	

	VV
	(5,25+1,50+5,95+0,55+1,725+0,80*2+1,675+3,50*9+3,55*3+3,
35+3,30+2,875+3,90*3+3,675+1,50+1,70+2,80*3)*2,00
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	2.N.P. - výměna výplní otvorů
	

	VV
	(2,40+3,50*8+3,55+7,10+6,75+3,007+2,00+1,50+7,15+1,675+0 ,80*2+1,725)*2,00
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	



204
784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	VV
	okna v 1.P.P., 1. a 2.N.P.
	

	VV
	2,40*1,80*36+2,10*1,80+2,10*1,50*3+2,00*1,80+0,60*1,20*8
	

	VV
	0,90*0,90*4+1,80*0,60*11+2,00*0,60*2+0,60*0,60*2+2,40*2,70
*7
	

	VV
	schodišťové stěny
	

	VV
	1,80*6,60+1,80*5,60+3,00*5,825
	

	VV
	vstupní dveře a vstupní stěny
	

	VV
	1,10*2,10+1,05*2,10+1,80*2,25+3,30*2,20+3,30*2,40
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	vnitřní parapety
	

	VV
	"1.P.P." (1,85*11+2,05*2+0,65*2)*0,30
	

	VV
	"1.N.P."
(2,05+2,15*3+2,45*(7+15)+0,95*2+0,65*1+1,85*2+3,10)*0,30
	

	VV
	"2.N.P." (2,45*21+2,15+0,95*2+0,65*4)*0,30
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	



205 M 58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m
m2

	206
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	207
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	



VV
351,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
ostatní opravy maleb - stěny s výměnou otvoru
1.P.P. - stěny s výměnou výplní otvorů (5,95+3,40+3,50*5+3,55+7,00+7,10+10,75+3,30*2+7,20+0,85+ 0,80)*2,40
(3,575+4,625)*2,45+2,80*2,50 -2,40*2,10*9+0,45*(2,40+2,10*2)*9-1,80*2,25
Mezisoučet
1.N.P. - stěny s výměnou výplní otvorů (2,55+5,95+5,25+3,15)*2,525 (3,55*3+3,50*9+3,35+3,30+1,675+3,90*3+3,675+1,725+1,50+1 ,70+0,80*2+11,60)*3,00
VV
(2,40*1,80*15+2,40*2,70*7)+0,20*((2,40+1,80*2)*15+(2,40+2,7
0*2)*7)
-
VV
3,30*3,90-3,30*2,40+3,30*2,50-3,00*2,20+0,15*(3,00+2,20*2)
VV
3,30*1,70+2,80*2,80+2,80*3,10-1,80*2,70+0,20*(1,80+2,70*2)
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Mezisoučet
2.N.P. - stěny s výměnou výplní otvorů (2,40+3,50*7+3,55+7,10+6,75+19,475+2,875+1,50+6,725+7,15 +1,675+0,80*2+1,725)*3,00
-2,40*1,80*21+0,20*(2,40+1,80*2)*21 2,80*3,00-1,80*2,70+0,20*(1,80+2,70*2)
Mezisoučet schodišťové stěny 3,30*4,65-3,30*4,35+0,15*(3,30+4,35*2) 1,80*4,65-1,80*4,35+0,15*(1,80+4,35*2)
Mezisoučet
Součet
D 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	
	208
	K
	786623013
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2
	kus
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.400" 2,40*1,80*38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	209
	M
	55342530
	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2
	m2
	
	
	
	



[image: ]






































	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	210
	K
	786623041
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm
	kus
	
	
	
	


VV	"ozn.400" 38	
VV	Mezisoučet	

	211
	M
	28376728
	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m
	kus
	
	
	
	

	212
	K
	786626111
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných
	m2
	
	
	
	



VV	"ozn.53" 1,20*1,80*2*43	
VV	"ozn.56" 1,00*1,80*2*1	
VV	"ozn.57" 1,05*1,50*2*3	
VV	"ozn.58" 1,05*1,80*2*1	
VV	Mezisoučet	
	213
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové ( barva bílá )
	m2
	
	
	
	

	214
	K
	998786103
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
	t
	
	
	
	



D HZS Hodinové zúčtovací sazby	
	215
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod. ( dle PD - popis na v.č.: 24 )
	hod
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Datum: 12. 12. 2024
IČ:
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Projektant:
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Zpracovatel:
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 168 878,30
	
	
	21,00%
	245 464,44

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 414 342,74



ZpracovatelProjektant








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Uchazeč
Datum a podpis:
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Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO01	- Administrativní objekt
Soupis:
SO01-2 - Elektroinstalace, hromosvod
Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 






Náklady ze soupisu prací

	D1 - Doplnění rozváděče
	

	D2 - Rozváděč ROŽ 1
	

	D3 - Rozváděč ROŽ 2
	

	D4 - Doplnění silnoproudu
	

	D5 - Montáže a doplnění
	

	D6 - SVÍTIDLA
	

	D7 - RECYKLAČNÍ POPLATEK
	

	D8 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D9 - ŽALUZIE - Senzor větru
	

	D10 - ŽALUZIE Kabeláž pro ovládání a napájení aktorů
	

	D11 - ŽALUZIE Napájení rozváděčů pro žaluzie
	

	D12 - ŽALUZIE Tlačítka ovládání
	

	D13 - Ostatní elektroinstalace
	

	D14 - Vysekání otvorů do zdiva pro krabice
	

	D15 - Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	

	D16 - Do hloubky 30mm
	

	D17 - Hrubá vyplň maltou
	

	D18 - Omýtka
	

	D19 - Výmalba celé stěny
	

	D20 - Odvoz suti
	

	D21 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D22 - Hromosvod
	

	D23 - Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
	

	D24 - Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm
	

	D25 - Ostatní
	

	D26 - Vyrovnávající soustava
	

	D27 - Zemnicí soustava
	

	D28 - Montáže a dodávky
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D29 - Zemní práce
	

	9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI
	




	9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1087 - ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	

	9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	

	9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU
	

	9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA
	

	9999-1204 - ÚPRAVA POVRCHU - Asfaltování/betonování
	

	D30 - Ostatní náklady
	



[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
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Soupis:
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Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava



Náklady soupisu celkem

D D1 Doplnění rozváděče 9 952,80
	1
	K
	1182-15757
	20B-3 Jistič
	Ks
	
	
	
	

	2
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	
	
	
	



D D2 Rozváděč ROŽ 1

	3
	K
	1221-22362
	Zapuštěná rozvodnice 4-řadá, pod omítku 346X717X94MM, IP40
	ks
	
	
	
	

	4
	K
	1221-21092
	Instalační hlavní vypínač 32 A, 3P
	ks
	
	
	
	

	5
	K
	1221-47177
	Jistič s prou. chráničem 6 kA, 3+N, B16A, 30 mA, A
	ks
	
	
	
	

	6
	K
	1221-36171
	Žaluziové relé na DIN lištu, 12násobné, 230 V AC, programovatelné
	ks
	
	
	
	

	7
	K
	1221-51367
	Vyhodnocovací jednotka pro snímač větru pro žaluziové relé na din lištu
	ks
	
	
	
	



D D3 Rozváděč ROŽ 2	
	8
	K
	1221-22362
	Zapuštěná rozvodnice 4-řadá, pod omítku 346X717X94MM, IP40
	ks
	
	
	
	

	9
	K
	1221-21092
	Instalační hlavní vypínač 32 A, 3P
	ks
	
	
	
	

	10
	K
	1221-47177
	Jistič s prou. chráničem 6 kA, 3+N, B16A, 30 mA, A
	ks
	
	
	
	

	11
	K
	1221-36171
	Žaluziové relé na DIN lištu, 12násobné, 230 V AC, programovatelné
	ks
	
	
	
	

	12
	K
	1221-51367
	Vyhodnocovací jednotka pro snímač větru pro žaluziové relé na din lištu
	ks
	
	
	
	



D D4 Doplnění silnoproudu

D D9
19 K Pol35
ŽALUZIE - Senzor větru
Programování automatu
ks 2,000 6 360,00


	
	D
	D5
	Montáže a doplnění
	

	13
	K
	1191-292
	motáž nebo úprava rozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D6
	SVÍTIDLA
	
	
	
	

	14
	K
	Pol15
	"A" Svítidlo pro montáž na výložník (VO), IP66, LED, 47W, 6800lm, Ra80, 3000K
	Ks
	
	
	
	

	
	D
	D7
	RECYKLAČNÍ POPLATEK
	
	
	
	

	15
	K
	Pol17
	recyklační poplatek pro svítidla
	Ks
	
	
	

	
	D
	D8
	DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	
	
	
	



	16
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	ks
	
	
	
	

	17
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	ks
	
	
	
	

	18
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	1221-34540
	Anemometr pro žaluziové relé s připojovacím kabelem
	ks
	
	
	
	

	21
	K
	1221-44884
	Nástěnný držák pro snímač větru, deště
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D10
	ŽALUZIE Kabeláž pro ovládání a napájení aktorů
	
	
	
	

	22
	K
	7004-8056
	CYKY-O 3x1,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	23
	K
	7004-8078
	CYKY-J 5x1,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	
	D
	D11
	ŽALUZIE Napájení rozváděčů pro žaluzie
	
	
	
	

	24
	K
	7004-8081
	CYKY-J 5x6 , pevně
	m
	
	
	

	
	D
	D12
	ŽALUZIE Tlačítka ovládání
	
	
	
	

	25
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	

	26
	K
	1002-585
	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	

	27
	K
	1123-4000
	Krabice přístrojová
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D13
	Ostatní elektroinstalace
	
	
	
	

	28
	K
	Pol36
	Nový přídavný kryt rozváděče na fasádě
	ks
	
	
	

	
	D
	D14
	Vysekání otvorů do zdiva pro krabice
	
	
	
	

	29
	K
	Pol19
	50x50x50 mm
	ks
	
	
	

	
	D
	D15
	Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	
	
	

	30
	K
	Pol20
	Stena do 450mm
	ks
	
	
	

	
	D
	D16
	Do hloubky 30mm
	
	
	
	

	31
	K
	Pol21
	Sire 30 mm
	m
	
	
	
	

	32
	K
	Pol37
	Sire 70 mm
	m
	
	
	
	

	
	D
	D17
	Hrubá vyplň maltou
	
	
	
	

	33
	K
	Pol22
	Jakekoliv sire
	m2
	
	
	

	
	D
	D18
	Omýtka
	
	
	
	

	34
	K
	Pol23
	Sire do 150 mm
	m2
	
	
	

	
	D
	D19
	Výmalba celé stěny
	
	
	
	

	35
	K
	Pol38
	Výmalba celé porušené stěny
	m2
	
	
	

	
	D
	D20
	Odvoz suti
	
	
	
	

	36
	K
	Pol24
	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení
	t
	
	
	
	

	
	D
	D21
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	

	37
	K
	Pol39
	Demontáže svítidel, zásuvek a kamer na fasádě a opětovná montáž po zateplení objektu na stejná místa
	hod
	
	
	
	

	
	D
	9999-1296
	
	
	

	38
	K
	Pol40
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	

	
	D
D
D
	D22
D23
D24
	Hromosvod
Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm
	
	
	
	



	39
	K
	1030-200689
	Podpůrná trubka GFK/Al L 3200 mm, jímač 2,5 m, s bočním vývodem
	ks
	
	
	
	

	40
	K
	1030-201622
	Čtyřramenný stojan malý pro podpůrné trubky
	ks
	
	
	
	

	41
	K
	1030-201624
	Sada upevňovacích tyčí pro čtyřramenné stojany
	ks
	
	
	
	

	42
	K
	1030-201457
	Betonový podstavec bez klínku d=337mm, 17 kg
	ks
	
	
	
	

	43
	K
	1030-45996
	Podložka plast d=440 mm
	ks
	
	
	
	

	44
	K
	1030-201176
	Podpěra vedení 20/23 mm na ploché střechy komplet
	ks
	
	
	
	




PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
45
K
1030-201486
Kovová podpěra vodiče 20/23 mm M8 s plastovou podložkou
ks




46
K
Pol41
Kotva pro podpěru vedení do zateplění, síla zateplení minimálně 180mm
ks




47
K
1030-201088
Vodič s vysokonapěťové izolací, dostatečné vzdálenosti
s < 75 cm (VZDUCH), průměr 23
m




48
K
1030-201190
Připojovací sada na vodič D 23 uvnitrř podpůrné trubky
ks





D D25
Ostatní
49
K
1030-200437
SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
ks




50
K
1244-1335
Označovací štítek
ks




51
K
1244-1203
DOT N držák jímače a trubky
ks




52
K
Pol29
Hmoždinka do zateplení
ks




53
K
1244-943
OT 1,7 ochranná trubka
ks





D D26
Vyrovnávající soustava

54
K
1244-1304
DVS P podpěra vedení na stěnu
ks




55
K
Pol29
Hmoždinka do zateplení
ks




56
K
1030-200934
SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
ks




57
K
1244-1259
Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
ks




58
K
1244-884
DVPS podpěra vedení na ploché střechy plastová kostkou
ks




59
K
1244-1090
SU N svorka univerzální
ks




60
K
Pol42
Vhodná svorka pro připojení antenního stožáru
ks




61
K
1030-200426
DP - Dilatační propojka 0 8 Al-drát
ks





D D27
Zemnicí soustava


D D28 Montáže a dodávky
D 9999-1296
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy kpl


	62
	K
	1244-969
	HZTZ1 zemnící tyč se svorkou
	ks
	
	
	
	

	63
	K
	1244-1104
	SKDD N V4A svorka křížová
	ks
	
	
	
	

	64
	K
	1030-200422
	SKDP N V4A Křížová svorka pro vodiče 08/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou
	ks
	
	
	
	

	65
	K
	1244-1222
	Páska 30x3,5 N V4A páska 30x3,5 (0,84kg/m)
	kg
	
	
	
	

	66
	K
	1244-1220
	Drát 10 N V4A drát 0 10 mm (0,62kg/m)
	ks
	
	
	
	

	67
	K
	Pol30
	Práce ve výškách
	hod
	
	
	
	

	68
	K
	Pol43
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	
	
	
	




	D
D
	D29
9999-878
	Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
	

	70
	K
	9999-890
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
	km
	
	
	

	
	D
	9999-991
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	71
	K
	9999-1002
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1087
	ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	
	
	
	

	72
	K
	9999-1089
	Zásyp pásku prosátou zeminou šíře do 65cm, tloušťka 10cm
	m
	
	
	
	

	
	D
	9999-1117
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	

	73
	K
	9999-1119
	Šířka 33cm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1175
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	74
	K
	9999-1182
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1188
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	

	75
	K
	9999-1196
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
	m2
	
	
	
	

	76
	K
	9999-1189
	Položeni drnu
	m2
	
	
	
	


69 K Pol6


	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	K
	9999-1190
	Osetí povrchu travou
	m2
	
	
	

	D
	9999-1200
	PODKLADOVÁ VRSTVA
	
	
	
	

	K
	9999-1202
	Ze šterkodrti fr. 0-32 vrstava 10cm
	m3
	
	
	
	

	K
	9999-1201
	Ze štěrku fr.32-63 vrstva 30cm
	m3
	
	
	
	

	D
	9999-1204
	ÚPRAVA POVRCHU - Asfaltování/betonování
	
	
	
	

	K
	9999-1206
	Betonování 15cm vrstva
	m2
	
	
	

	D
	D30
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	K
	Pol44
	Doprava
	kus
	
	
	
	

	K
	Pol45
	Přesun
	kus
	
	
	
	

	K
	Pol46
	PPV
	kus
	
	
	
	



[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Projektant:
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 009 555,33

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 009 555,33
	
	
	21,00%
	212 006,62

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 221 561,95
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Datum a podpis:
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Soupis:
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	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
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SO02-1 - Stavební částKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 009 555,33
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	508 576,06
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	11 794,69
	

	1
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
	m3
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	zazdivka otvoru
(1,95*2,05-1,15*1,45)*0,45
Součet
	
	
	
	
	

	2
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	překlad v zazdívce 3x Ič.100 l-1,50m 1,50*0,45*0,10
Součet
	
	
	
	
	

	3
	K
	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	t
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	překlad v zazdívce 3x Ič.100 l-1,50m 3*1,50*8,34*1,1*1/1000
Součet
	
	
	
	
	

	4
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	překlad v zazdívce 3x Ič.100 l-1,50m 2*1,50*0,10
Součet
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	5
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	po osazení nových výplní otvorů
0,30*((1,15+2*1,45)*2+(1,80+2*2,70)+3*(2,10+2*1,80)) Mezisoučet
	
	
	
	
	

	6
	K
	612315225
	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	
	
	
	


VV	na zazdívce otvoru
VV	1	
VV	Součet	

	7
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	


VV	napojení nových omítek ostění na stávající omítky
VV	2*(1,95+2,05)+2*(1,15+1,45)+(1,80+2*2,70)+3*(2,10+1,80)*2	0

VV Mezisoučet 43,800
	8
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	
	
	
	

	9
	K
	622221121
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	
	
	
	


VV	zateplení C3
VV	11,50*4,00	


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	10
	M
	63151513
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 100mm
	m2
	
	
	
	


VV 46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

	11
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	
	
	
	

	12
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	



	VV
	"PJ" 0,70*6,50

	VV
	"PZ" 0,70*12,72

	VV
	"PS" 0,70*6,50

	VV
	odpočet otvorů

	VV
	-1,80*0,70

	VV
	přípočet ostění

	VV
	0,30*2*0,70

	VV
	Součet


D 62 Úprava povrchů vnějších 259 674,07VV sokl

	13
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	
	

	14
	K
	621211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	


VV římsa

	VV
VV
	2*6,50*(0,40+0,40)
Součet
	

	15 M 28375933
	| deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm
	m2
	
	
	

	VV
	10,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	



	16
	K
	621251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu
	m2
	
	
	
	

	17
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	18
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	
	
	
	


4,550
8,904
4,550

-1,26021 181,18 CS ÚRS 2024 02

	19
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	omítek silikonový stěn
	
	
	
	
	


V	plocha - EPS70 tl.160mm
VV	"PJ" 3,70*6,50	
VV	"PZ" 3,70*12,72+12,72*0,70/2	
VV	"PS" 3,70*6,50	
VV	odpočet otvorů
VV	-1*(2*1,15*1,45+1,80*2,00+3*2,10*1,80)	
VV	přípočet ostění
VV	0,30*(2*(1,15+2*1,45)+(1,80+2*2,00)+3*(2,10+2*1,80))	
VV	Součet	

	20
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	
	
	
	



	VV
	plocha - EPS70 tl.160mm
	

	VV
	"PJ" 3,70*6,50
	

	VV
	"PZ" 3,70*12,72+12,72*0,70/2
	

	VV
	"PS" 3,70*6,50
	

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-1*(2*1,15*1,45+1,80*2,00+3*2,10*1,80)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	sokl - XPS tl.160mm
	

	VV
	"PJ" 0,70*6,50
	

	VV
	"PZ" 0,70*12,72
	

	VV
	"PS" 0,70*6,50
	

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-1,80*0,70
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	


21 | M 128375952	\deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 160mm	| m2 |	00
VV 81,341*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,408

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	22
	M
	28376425
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA A=0,035 tl 160mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	23
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	sokl XPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha EPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(1,15+2*1,45)+(1,80+2*2,00)+3*(2,10+2*1,80)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	24
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA Á=0,035 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	25
	M
	28375932
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	31*0,45 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	26
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	
	
	
	

	27
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*6,50+12,72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	28
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	29
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	rohové
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*4,50+2*6,50+6*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*1,45+2*2,70+3*2*1,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okenní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(1,15+2*1,45)+(1,80+2*2,70)+3*(2,10+2*1,80)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	parapetní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,15+3*2,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nadpraží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,15+2,70+3*2,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	30
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	31
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou
9mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	32,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	32
	M
	28341022
	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	33
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	


VV 11,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,865

	34
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	
	
	
	

	35
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	36
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	
	
	
	



VV	2*1,15*1,45+1,80*2,70+3*2,10*1,80	
VV	Součet	
	37
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	10,40+98,085
Součet
	
	
	
	
	

	38
	K
	621325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	
	
	
	




[image: ][image: ][image: ][image: ]PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
39
K
622325202
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2





D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání






D
94
Lešení a stavební výtahy






Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
941111120


41
K
944511110
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
m2




42
K
949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2







VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
výměna výplní otvorů (2*1,15+1,80+3*2,10)*2,00 "zateplení vnitřní" 11,50*2,00 Mezisoučet
"PJ" 5,00*(2*1,20+6,50)
"PZ" 5,50*13,00
"PS" 5,00*(2*1,20+6,50)
Součet

D 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
	43
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	
	
	
	


VV	2,00*(2,40+3,00+2,10+4,55+5,55)	
VV	Součet	

	44
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	
	
	
	

	45
	K
	210040011
	Montáž sloupů a stožárů ocelových trubkových
	kus
	
	
	
	


VV	zpětná montáž stožáru
VV	1	
VV	Součet	

D 96 Bourání konstrukcí 50 550,84
	46
	K
	712300854
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*6,30+13,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	47
	K
	712340831
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,30*13,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	48
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	
	
	
	



VV	6,30*13,20	
VV	Součet	
	49
	K
	712361801
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji
	m2
	
	
	
	

	50
	K
	712331801.1
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° - podkladní textilie
	m2
	
	
	
	

	51
	K
	713140821
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	52
	K
	713140823
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	53
	K
	762351812
	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	
	
	
	

	VV	demontáž lemování střechy
VV	2*6,30+13,20	
VV	Součet	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	54
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	8,850
	
	
	

	VV	3*2,15+2*1,20	8,850
VV	Součet	8,850

	55
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	14,000
	
	
	

	VV	7,00*2	14,000
VV	Součet	14,000

	56 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 10,000 80,40 804,00 CS ÚRS 2024 02

	VV	5,00*2	10,000
VV	Součet	10,000

	57
	K
	767832802
	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše
	m
	5,500
	
	
	

	58
	K
	742420821.1
	Demontáž ocelového stožáru
	kus
	1,000
	
	
	

	59
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	1,668
	
	
	

	VV	1,15*1,45	1,668
VV	Mezisoučet	1,668

	60
	K
	968082017
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	11,340
	
	
	

	VV	3*2,10*1,80	11,340
VV	Součet	11,340

	61
	K
	968082021
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	2,000
	
	
	

	VV	1,00*2,00	2,000
VV	Součet	2,000

	62 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 9,400 84,30 792,42 CS ÚRS 2024 02

	VV	1,95+1,15+3*2,10	9,400
VV	Součet	9,400

	63
	K
	962081141
	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	3,510
	
	
	

	VV	1,95*1,80	3,510
VV	Součet	3,510

	64
	K
	767893811
	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot
	m
	2,400
	
	
	

	VV	2,40	2,400
VV	Součet	2,400

	65
	K
	971033561
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
	m3
	0,219
	
	
	

	VV	odbourání parapetu
VV	0,25*1,95*0,45	0,219
VV	Součet	0,219

	66
	K
	962032231
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	0,617
	
	
	

	VV	vstup
VV	(1,80*2,70-0,90*1,97)*0,20	0,617
VV	Součet	0,617

	67
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	17,235
	
	
	

	VV	po vybourání otvorů
VV	0,25*0,45*2+0,45*2,70*2	2,655


úprava velikosti otvoru po vybourání rámů oken, zárubní apod.
VV

	68
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	108,485
	
	
	

	
	VV
	
	10,40+98,085
	
	108,485
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	108,485
	
	
	

	69
	K
	973028151
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 450 mm
	m
	4,100
	
	
	


VV	0,45*((1,15+2*1,45)*2+(1,80+2*2,70)+3*(2,10+2*1,80))	14,580
VV	Součet	17,235
4,100
4,100

D 997 Přesun sutě
VV
po zavázání zazdívky
VV
2*2,05
VV
Součet

16 171,78

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	70
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	71
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	72
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	
	
	
	


VV 8,795*9 'Přepočtené koeficientem množství 79,155

	73
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	
	
	
	

	74
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	
	
	
	

	75
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	

	VV	8,795-1,155-0,499-1,327	
VV	Mezisoučet	

	76
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	
	
	
	



D 998 Přesun hmot 5 745,60
	77
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	
	
	
	



D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

	78
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,46*13,40+0,24*2*(6,46+13,40)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	79
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	
	
	
	

	
	VV
	
	96,097*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	80
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	
	
	
	


VV	skl.S1
VV	6,46*13,40+0,24*2*(6,46+13,40)	
VV	Součet	

	81
	M
	62856007
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	96,097*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	82
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	

	83
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	

	84
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	
	
	
	


VV	2*6,46	
VV	Součet	

	85
	K
	712363359
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm
	m
	
	
	
	


VV	2*13,40
VV	Součet



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	86
	K
	712363546
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S1
	
	
	
	
	



VV	6,46*13,40+0,24*2*(6,46+13,40)	
VV	Součet	
	87
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	96,097*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	88
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	
	
	
	

	89
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	
	
	
	



VV	96,097*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	
	90
	K
	712964703
	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií
	m
	
	
	
	

	VV	napojení	na stávající krytinu
VV	13,40	
VV	Součet	

	91
	K
	998712111
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	




	92
	K
	713141138
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	
	
	
	

	VV	6,46*13,40	
VV	Součet	

	93
	M
	28372312
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
A=0.037 tl 120mm
	m2
	
	
	
	

	VV	86,564*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	

	94
	K
	998713111
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	



D 713
Izolace tepelné


D 762	Konstrukce tesařské	
	95
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	
	
	
	



	VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	

	VV
	2*(6,46+13,30)*2*0,14*0,12
	

	VV
	Součet
	



	96
	K
	762351130
	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
	m
	
	
	
	



	VV
VV
VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy 2*(6,46+13,30)*2
Součet
	

	97
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(6,46+13,30)*2*0,14*0,12*1,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	



	98
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	
	

	99
	K
	998762111
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	




	D
	764
	Konstrukce klempířské
	

	100
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" 3*2,15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" 2*1,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	101
	K
	764216648
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 700 mm
	m
	
	
	
	


VV	oplechování rozvaděče
VV	1,30	1,300
VV	Součet	1,300

	102
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	
	
	
	



VV	"ozn.301" 7,00*2	14,000
VV	Mezisoučet	14,000
	103
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	
	
	
	

	104
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	
	
	
	

	VV	"ozn.300" 5,00*2	10,000
VV	Mezisoučet	10,000

	105
	K
	998764111
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	




	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	

	106
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	8,850
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" 3*2,15
	
	6,450
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" 2*1,20
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,850
	
	
	



	107
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	8,850
	
	
	

	108
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	
	
	
	

	109
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	




	
	D
	766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	
	
	
	

	110
	K
	766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	33,800
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	"ozn.50" (2,10+1,80)*2*3
"ozn.51" (1,15+1,45)*2*2
Mezisoučet
	
	23,400
10,400
33,800
	
	

	111
	M
	611 R_001
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,8 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	celke m
	
	
	
	



VV	okna
VV	ozn.50 - 2100x1800mm - 3ks
VV	ozn.51 - 1150x1450mm - 2ks
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
	112
	K
	766_1 R_002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry (
	m
	
	
	
	

	
	
	
	např.systém DAFE 3P6-n )
	
	
	
	
	



VV	"ozn.50" (2,10+1,80)*2*3	23,400
VV	"ozn.51" (1,15+1,45)*2*2	10,400
VV	Mezisoučet	33,800
	113
	K
	766_1 R_003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	
	
	
	

	114
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	



	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	

	115
	K
	767832102
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	zpětná montáž, prodloužení kotvení
5,50
Součet
	
	5,500
5,500
	
	
	

	116
	K
	767893116
	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m
	kus
	1,000
	
	
	

	
	VV
VV
	
	stříška nad vstupem délka 2600mm, hloubka 800mm 1
	
	1,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	117
	M
	63437004.1
	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 2600x800mm
	kus
	1,000
	
	
	

	118
	K
	767893192
	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné
	m
	0,600
	
	
	



VV	délka stříšky 2,60m
VV	0,60	0,600
VV	Součet	0,600
	119
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,365
	
	
	



D 767 - 1	Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )	
	120
	K
	767 R_60
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.60) venkovní dveře 2kř s nadsvětlíkem 1800x2700mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	1,000
	
	
	

	121
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	9,000
	
	
	



VV	"ozn.60" 1*2*(1,80+2,70)	9,000
VV	Součet	9,000
	122
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	9,000
	
	
	

	123
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	9,000
	
	
	

	124
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,274
	
	
	



D 783	Dokončovací práce - nátěry	
	125
	K
	783301303
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
	m2
	3,300
	
	
	

	VV	venkovní žebřík
VV	0,60*5,50	3,300
VV	Součet	3,300

	126
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	3,300
	
	
	

	127
	K
	783306807
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	m2
	3,300
	
	
	

	128
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	
	
	

	129
	K
	783315103
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	

	

	


	130
	K
	783317105
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	
	
	



D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	
	131
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	35,200
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2,00*(2,40+3,00+2,10+4,55+5,55)
Součet
	
	35,200
35,200
	
	
	

	132
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	22,355
	
	
	

	
	>>>>>>>
>>>>>>>
	
	otvory
2*1,15*1,45+1,80*2,70+3*2,10*1,80
Mezisoučet
vnitřní parapety
(1,95+1,15+3*2,10)*0,30
Mezisoučet
Součet
	
	19,535
19,535
2,820
2,820
22,355
	
	
	

	133
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25/J 4x5m
	m2
	24,591
	
	
	

	
	VV
	
	22,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,591
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	134
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	54,560
	
	
	



VV	3,10*(2,40+3,00+2,10+4,55+5,55)	54,560
VV	Součet	54,560
	135
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	54,560
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	
	

	136
	K
	786624111
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných
	m2
	11,340
	
	
	

	
	VV
VV
	
	3*2,10*1,80
Součet
	
	11,340
11,340
	
	
	

	137
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové
	m2
	11,340
	
	
	

	138
	K
	998786111
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) do 6 m
	t
	0,015
	
	
	



D HZS Hodinové zúčtovací sazby	
	139
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod.
	hod
	50,000
	
	
	



[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč
Objekt:
SO02	- Dispečink
Soupis:
SO02-2 - Elektroinstalace, hromosvod
KSO:CC-CZ:
Datum:	12. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:	Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč: TOMIreko a. s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	81 134,60

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	81 134,60
	
	
	21,00%
	17 038,27

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	98 172,87



ZpracovatelProjektant








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Uchazeč

Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO02	- Dispečink
Soupis:
SO02-2 - Elektroinstalace, hromosvod
Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel:	KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 

	Náklady ze soupisu prací
	

	D1 - Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění
	

	D2 - Doplnění rozváděče
	

	D3 - Doplnění silnoproudu
	

	D4 - Montáže a doplnění
	

	D5 -
	

	D6 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D5 -
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D7 - Hromosvod
	

	D7 - Hromosvod
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D8 - Zemní práce
	

	9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI
	

	9999-896 - SEJMUTÍ DRNU
	

	9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1087 - ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	

	9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	

	9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU
	

	D9 - Ostatní náklady
	


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO02	- Dispečink
Soupis:
SO02-2 - Elektroinstalace, hromosvod
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
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Náklady soupisu celkem81 134,60
81 134,60

D D1 Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění
D D2 Doplnění rozváděče 7 520,00
	1
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	
	
	
	



D D3 Doplnění silnoproudu 18 082,20
D D4 Montáže a doplnění 398,20
	2
	K
	1191-292
	motáž nebo úpravarozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	
	
	
	



D D50,00

D D6 DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 12 914,00
	3
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	ks
	
	
	
	

	4
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	ks
	
	
	
	

	5
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	
	
	
	



D D50,00

D 9999-1296
6 K Pol3
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy kpl
1,000



D D7 Hromosvod


D D7 Hromosvod
	7
	K
	1244-1259
	Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
	ks
	
	
	
	

	8
	K
	1244-884
	PVPS podpěra vedení na ploché střechy
	ks
	
	
	
	

	9
	K
	1030-200951
	DVNF N - Svorka připojovací na falc s kontaktní plochou 10 cm2 rozsah 0,7-8 mm nerez
	ks
	
	
	
	

	10
	K
	1030-200516
	JT1,5m Jímací tyč Nerez 1500 varianta E (dutý profil)
	ks
	
	
	
	

	11
	K
	1030-200998
	SJ N nerez 08-10/016, šroub s šestihranou hlavou
	ks
	
	
	
	

	12
	K
	1244-954
	PB9 podstavec betonový
	ks
	
	
	
	

	13
	K
	1244-953
	Podl. PB9 podložka gumová
	ks
	
	
	
	

	14
	K
	1244-1090
	SU N svorka univerzální
	ks
	
	
	
	

	15
	K
	1030-200934
	SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
	ks
	
	
	
	

	16
	K
	Pol4
	Svorka pro žebřík a potrubí - nutno upřesnit na stavbě
	ks
	
	
	
	

	17
	K
	1030-200756
	DVOS N - podpěra vedení na okapní svod 0 80-120, nerez
	ks
	
	
	
	

	18
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	
	
	
	

	19
	K
	1030-200437
	SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
	ks
	
	
	
	

	20
	K
	1244-1203
	DOT N držák jímače a trubky
	ks
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	21
	K
	1244-943
	OT 1,7 ochranná trubka
	ks
	
	
	
	

	22
	K
	1244-969
	HZTZ1 zemnící tyč se svorkou
	ks
	
	
	
	

	23
	K
	1244-1104
	SKDD N V4A svorka křížová
	ks
	
	
	
	

	24
	K
	1244-1220
	Drát 10 N V4A drát 0 10 mm (0,62kg/m)
	ks
	
	
	
	

	25
	K
	Pol5
	Práce
	hod
	
	
	
	

	
	D
	9999-1296
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	

	26
	K
	Pol6
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	
	

	27
	K
	Pol13
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	D
	9999-878
	VYTÝČENÍ TRATI
	
	
	
	

	28
	K
	9999-890
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
	km
	
	
	

	
	D
	9999-896
	SEJMUTÍ DRNU
	
	
	
	

	29
	K
	9999-897
	Nářez drnu,naložení,odvoz
	m2
	
	
	

	
	D
	9999-991
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	30
	K
	9999-1002
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1087
	ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	
	
	
	

	31
	K
	9999-1089
	Zásyp kabelů prosátou zeminou šíře do 65cm, tloušťka
10cm
	m
	
	
	
	

	
	D
	9999-1117
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	

	32
	K
	9999-1119
	Šířka 33cm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1175
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	33
	K
	9999-1182
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1188
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	

	34
	K
	9999-1196
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
	m2
	
	
	
	

	35
	K
	9999-1189
	Položeni drnu
	m2
	
	
	
	

	36
	K
	9999-1190
	Osetí povrchu travou
	m2
	
	
	
	

	
	D
	D9
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	37
	K
	Pol8
	Doprava
	kus
	
	
	
	

	38
	K
	Pol9
	Přesun
	kus
	
	
	
	

	39
	K
	Pol14
	PPV
	kus
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč
Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
SO03-1 - Stavební část
KSO:CC-CZ:
Datum:	12. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:	Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč: TOMIreko a. s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 675 510,34

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 675 510,34
	
	
	21,00%
	351 857,17

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 027 367,51



ZpracovatelProjektant








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Uchazeč

Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a. s.
	Zpracovatel:
	


SO03-1 - Stavební částKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	94 - Lešení a stavební výtahy
	

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	712 - Povlakové krytiny
	

	713 - Izolace tepelné
	

	751 - Vzduchotechnika
	

	762 - Konstrukce tesařské
	

	764 - Konstrukce klempířské
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]

Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
SO03-1 - Stavební část
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a. s.
	Zpracovatel:
	


SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ
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Náklady soupisu celkem1 675 510,34

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	1
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	po osazení nových výplní otvorů
0,30*((2,40+2*0,60)*2+(2,40+2*3,60)*4+(1,45+2*2,10)*1) Mezisoučet
	
	
	
	
	

	2
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	napojení nových omítek ostění na stávající omítky (2,40+0,60)*2*2+(2,40+3,60)*2*4+(1,45+2*2,10)*1 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	

	3
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	
	

	4
	K
	621211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
2*13,00*(0,40+0,60)
Součet
	
	
	
	
	

	5
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	6
	K
	621221111
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
2*1,00*(0,40+0,60)
Součet
	
	
	
	
	



	7
	M
	63151508
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	8
	K
	621251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu
	m2
	
	
	
	

	9
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	
	
	
	

	10
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	11
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	sokl
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PJ" (0,90+0,20)/2*14,00
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	"PV" 1,00*12,72
	
	12,720
	
	
	

	
	VV
	
	"PS" (0,40+0,60)/2*14,00
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,00*4,20-1,00*1,45
	
	-5,650
	
	
	

	
	VV
	
	přípočet ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*2*1,00+0,30*2*1,00
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,270
	
	
	

	12
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	184,076
	
	
	



	VV
	požární pás C2
	

	VV
	0,90*6,20*2
	11,160

	VV
	plocha - EPS70 tl.160mm
	

	VV
	"PJ" 5,20*13,10
	68,120

	VV
	"PZ" 5,20*12,72+12,72*0,70/2
	70,596

	VV
	"PS" 5,20*13,10
	68,120

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-1*(2*2,40*0,60+4*2,40*3,60+1,45*1,10+4,20*3,50)
	-53,735

	VV
	přípočet ostění
	

	VV
	0,30*(2*(2,40+2*0,60)+4*(2,40+2*3,60)+(1,45+2*1,10))+0,45*(4 ,20+2*3,50)
	19,815

	VV
	Součet
	184,076



	13
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	174,871
	
	
	

	
	VV
	
	plocha - EPS70 tl.160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PJ" 5,20*13,10
	
	68,120
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ" 5,20*12,72+12,72*0,70/2
	
	70,596
	
	
	

	
	VV
	
	"PS" 5,20*13,10
	
	68,120
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1*(2*2,40*0,60+4*2,40*3,60+1,45*1,10+4,20*3,50)
	
	-53,735
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	153,101
	
	
	

	
	VV
	
	sokl - XPS tl.160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PJ" (0,90+0,20)/2*14,00
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	"PV" 1,00*12,72
	
	12,720
	
	
	

	
	VV
	
	"PS" (0,40+0,60)/2*14,00
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,00*4,20-1,00*1,45
	
	-5,650
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	21,770
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	174,871
	
	
	

	14
	M
	28375952
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 160mm
	m2
	160,756
	
	
	

	
	VV
	
	153,101*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	160,756
	
	
	

	15
	M
	28376425
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA A=0,035 tl 160mm
	m2
	22,859
	
	
	

	
	VV
	
	21,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,859
	
	
	

	16
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	64,450
	
	
	

	
	VV
	
	sokl XPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*1,00
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	plocha EPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2,40+2*0,60)+4*(2,40+2*3,60)+(1,45+2*1,10)+(4,20+2*3,50)
	
	60,450
	
	
	




	VV Součet 64,450

	17
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	1,800
	
	
	

	VV 4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

	18\ M \28375932	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm	m2 \	27,203\	

	VV 60,45*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 27,203

	19
	K
	622221131
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	11,160
	
	
	

	VV	ožární pás C2
VV	0,90*6,20*2	11,160
VV	Součet	11,160

	20
	M
	63151533
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 160mm
	m2
	11,718
	
	
	


VV 11,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,718


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	21
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	174,871
	
	
	

	22
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	11,160
	
	
	

	23
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	40,720
	
	
	

	
	VV
	
	2*14,00+12,72
	
	40,720
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,720
	
	
	

	24
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl
160mm
	m
	42,756
	
	
	

	
	VV
	
	40,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	42,756
	
	
	

	25
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	185,500
	
	
	

	
	VV
	
	rohové
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*6,30+2*6,40+2*14,00+4*0,60+2*0,40
	
	56,600
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,60+4*3,60+2*2,10+2*4,50
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	86,600
	
	
	

	
	VV
	
	okenní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2,40+2*0,60)+4*(2,40+2*3,60)+(1,45+2*2,10)+(4,20+2*4,50)
	
	64,450
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,450
	
	
	

	
	VV
	
	parapetní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,40+4*2,40
	
	14,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,400
	
	
	

	
	VV
	
	nadpraží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,40+4*2,40+1,45+4,20
	
	20,050
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	20,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	185,500
	
	
	

	26
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	90,930
	
	
	



VV	86,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	90,930
	27
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou
9mm
	m
	67,673
	
	
	



VV	64,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	67,673
	28
	M
	28341022
	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou
	m
	15,120
	
	
	



VV	14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	15,120
	29
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	21,053
	
	
	



VV	20,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21,053
	30
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	23,270
	
	
	

	31
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	184,076
	
	
	

	32
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	59,385
	
	
	



VV	2*2,40*0,60+4*2,40*3,60+1,45*2,10+4,20*4,50	59,385
VV	Součet	59,385
	33
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	235,346
	

	
	

	
	VV
	
	28,00+23,27+184,076
	
	235,346
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	235,346
	
	
	

	34
	K
	621325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	28,000
	
	
	

	35
	K
	622325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	207,346
	
	
	

	
	VV
	
	23,27+184,076
	
	207,346
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	207,346
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	



	36
	K
	941111120
	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	287,800
	
	
	




	VV
	"PJ" 6,00*(2*1,20+14,00)
	

	VV
	"PV" 7,00*13,00
	

	VV
	"PS" (5,60+6,40)/2*(2*1,20+14,00)
	

	VV
	Součet
	



	37
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	287,800
	
	
	

	38
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	12,500
	
	
	

	VV	výměna výplní otvorů
VV	(2*2,40+1*1,45)*2,00	12,500
VV	Mezisoučet	12,500

	39
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	19,200
	
	
	


VV	4*2,40*2,00
VV	Součet
19,200
19,200

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

D 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	81 838,78
	40
	K
	950 R_001
	Demontáž lampy VO ( odpojední, výložník, lampa )
	kus
	
	
	
	

	41
	K
	950 R_001.1
	Zpětná montáž lampy VO, kotvení výložníků přes KZS vč.dodání kotev, případní prodloužení vodičů, montáž lampy ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	
	
	
	

	42
	K
	950 R 002
	Demontáž vypínačů
	kus
	
	
	
	

	43
	K
	950 R_002.1
	Zpětná montáž vypínačů na KZS, případné prodloužení vodičů ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	
	
	
	

	44
	K
	950 R 003
	Demontáž plastových tabulek, mřížka
	kus
	
	
	
	

	45
	K
	950 R_003.1
	Zpětná montáž plastových tabulek, mřížek kotvení přes KZS ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	
	
	
	

	46
	K
	950-R01
	Demontáž, prostavení a zpětná montáž odtahu plynového kotle
	kus
	
	
	
	

	47
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	
	
	
	

	VV	2,00*(3,40+4,20+4,85+2,25+13,05)	55,500
VV	Součet	55,500

	48
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	
	
	
	



	VV
	podklad střecha
	

	VV
	13,80*13,20
	182,160

	VV
	Součet
	182,160



D 96 Bourání konstrukcí 79 598,6252
K
712340832
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
m2





VV	13,80*13,20
VV	Součet

	49
	K
	712300854
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech
	m
	
	
	
	

	
	
	
	plochých do 10° lišt poplastovaných
	
	
	
	
	


VV	2*13,80+13,20	40,800
VV	Součet	40,800

	50
	K
	712331801.1
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° - podkladní textilie
	m2
	
	
	
	

	51
	K
	712340831
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé
	m2
	
	
	
	




VV	(13,80*13,20)	182,160
VV	Součet	182,160
	53
	K
	712361801
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji
	m2
	
	
	
	

	54
	K
	713140821
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	55
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	
	
	
	


VV	6*2,40	14,400
VV	Součet	14,400


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	56
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	14,00*2 Součet
	
	
	
	
	

	57
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	
	
	

	
	VV
VV
	
	7,50*2 Součet
	
	
	
	
	

	58
	K
	766691812
	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm
	m
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	"ozn.50" 2*2,40
"ozn.51" 6*2,40
Součet
	
	
	
	
	

	59
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	
	
	
	


VV	úprava velikosti otvoru po vybourání rámů oken, zárubní apod.


VV	0,45*((2,40+2*0,60)*2+(2,40+2*3,60)*4+(1,45+2*2,10)*1)	23,063
VV	Součet	23,063
	60
	K
	968072355
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	2,40*0,60*1+1,20*1,20*1	2,880
VV	Součet	2,880

	61
	K
	968072357
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	2,40*3,60	8,640
VV	Součet	8,640

	62
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	
	
	
	



	63
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	2,40*0,60	1,440
VV	Mezisoučet	1,440

	64
	K
	968082018
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	
	

	VV	2,40*3,60*3	25,920
VV	Součet	25,920

	65
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	
	
	
	


VV	1,45*2,10
VV	Součet
3,045
3,045

VV	28,00+23,27+184,076	235,346
VV	Součet	235,346
	66
	K
	767996704
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg
	kg
	
	
	
	

	VV	demontáž ocelové venkovní stříšky ozn.13
VV	490,00	490,000
VV	Součet	490,000

	67
	K
	751398856
	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2
	kus
	
	
	
	

	68
	K
	751398825
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2
	kus
	
	
	
	



D 997 Přesun sutě 28 935,56
	69
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	70
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	71
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	
	
	
	


VV 12,01*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,090


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	72
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	
	
	
	

	73
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	
	
	
	

	74
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	12,010-1,94-0,455-3,006
Mezisoučet
	
	6,609
6,609
	
	
	

	75
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	
	
	
	



D 998 Přesun hmot 5 968,00
[image: ][image: ][image: ]D
PSV
712
Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny


D



77
K
712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2





VV
VV
VV

skl.S1
13,96*13,40+0,24*2*(13,96+13,40)
Součet

200,197
200,197



78
M
11163150
lak penetrační asfaltový
t





VV

200,197*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství





79
K
712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
m2





VV
VV
VV

skl.S1
13,96*13,40+0,24*2*(13,96+13,40)
Součet

200,197
200,197



80
M
62856007
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
m2





VV 200,197*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 233,330
81
K
712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
m




82
K
712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
m




83
K
712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
m





VV	2*13,80	27,600
VV	Součet	27,600
84
K
712363359
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm
m





VV
VV
26,800
26,800
2*13,40
Součet
712363546
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
190,280

CS ÚRS 2024 02
VV
VV
VV
skl.S1
13,96*13,40+0,24*13,40
Součet
190,280
190,280
86
M
28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
m2





VV

190,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

221,771





	76
	K
	998011009
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	87
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	
	
	
	

	88
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	200,197*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	89
	K
	712964703
	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií
	m
	
	
	
	



VV	napojení na stávající krytinu
VV	13,40	13,400
VV	Součet	13,400
	90
	K
	998712112
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	




	91
	K
	713141138
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	
	
	
	

	VV	13,80*13,40	184,920
VV	Součet	184,920

	92
	M
	28372312
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
Á=0.037 tl 120mm
	m2
	
	
	
	

	VV 184,92*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 388,332

	93
	K
	998713112
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	
	
	
	



D 713
Izolace tepelné


D 751 Vzduchotechnika 29 749,00
	94
	K
	751398025
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2
	kus
	
	
	
	

	95
	M
	42972465.1
	mřížka stěnová nerez 600x600mm
	kus
	
	
	
	

	96
	M
	42972470.1
	mřížka stěnová nerez 500x700mm
	kus
	
	
	
	

	97
	K
	751398056
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2
	kus
	
	
	
	

	98
	M
	42972963.1
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x1000mm
	kus
	
	
	
	

	99
	K
	998751111
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m
	t
	
	
	
	



D 762 Konstrukce tesařské 62 110,92
	100
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	
	
	
	



	VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	

	VV
	2*(13,96+13,40)*2*0,14*0,12
	1,839

	VV
	Součet
	1,839



	101
	K
	762351130
	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
	m
	
	
	
	



	VV
VV
VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy 2*(13,96+13,40)*2
Součet
	109,440
109,440

	102
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(13,96+13,40)*2*0,14*0,12*1,1
	
	2,022
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,022
	
	
	



	103
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	
	

	104
	K
	998762112
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	




	D
	764
	Konstrukce klempířské
	

	105
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" 2*2,40
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" 4*2,40
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	106
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	
	
	
	



VV	"ozn.301" 14,00*2	28,000
VV	Mezisoučet	28,000
	107
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	
	
	
	

	108
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	
	
	
	

	VV	"ozn.300" 7,50*2	15,000
VV	Mezisoučet	15,000

	109
	K
	998764112
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 8 642,37
	110
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	
	
	
	



VV	"ozn.50" 2*2,40	4,800
VV	"ozn.51" 4*2,40	9,600
VV	Součet	14,400
	111
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	
	
	
	

	112
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	
	
	
	

	113
	K
	998766112
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	




	D 766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	
	
	
	

	114 K 766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	
	
	

	VV
	"ozn.50" (2,40+0,60)*2*2
	
	
	
	

	VV
	"ozn.51" (2,40+3,60)*2*4
	
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	
	
	



	115
	M
	611 R_001
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,8 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	celke m
	
	
	
	


VV
okna
VV
ozn.50 - 2400x600mm - 2ks
VV

ozn.51 - 2400x3600mm - 4ks
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
	116
	K
	766_1 R_002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry (
	m
	
	
	
	

	
	
	
	např.systém DAFE 3P6-n )
	
	
	
	
	



VV	"ozn.50" (2,40+0,60)*2*2	12,000
VV	"ozn.51" (2,40+3,60)*2*4	48,000
VV	Mezisoučet	60,000
	117
	K
	766_1 R_003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	
	
	
	

	118
	K
	998766112
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 767 Konstrukce zámečnické 23 239,36
	119
	K
	767881112
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou
	kus
	
	
	
	

	120
	M
	70921321
	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 600mm
	kus
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	121
	M
	31452200
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm
	m
	42,600
	
	
	

	122
	K
	998767112
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,072
	
	
	



D 767 - 1	Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )	
	123
	K
	767 R_60
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.60) venkovní dveře s nadsvětlíkem 1050x2625mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	1,000
	
	
	

	124
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	7,100
	
	
	


VV	"ozn.60" 1*2*(1,45+2,100)	7,100
VV	Součet	7,100

	125
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	7,100
	
	
	

	126
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	7,100
	
	
	

	127
	K
	998767112
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,170
	
	
	



D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	
	128
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	55,500
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2,00*(3,40+4,20+4,85+2,25+13,05)
Součet
	
	55,500
55,500
	
	
	

	129
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	63,705
	
	
	

	
	>>>>>>
>>>>>>
	
	2*2,40*0,60+4*2,40*3,60+1,45*2,10+4,20*4,50
Mezisoučet
vnitřní parapety
14,40*0,30
Mezisoučet
Součet
	
	59,385
59,385
4,320
4,320
63,705
	
	
	

	130
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25/J 4x5m
	m2
	70,076
	
	
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	63,705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	70,076
	
	
	

	131
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	113,360
	
	
	

	
	VV
VV
	
	3,10*(3,40+4,20)+5,60*(4,85+2,25+13,05)-
4*2,40*3,60+0,30*4*(2,40+2*3,60)
Součet
	
	113,360
113,360
	
	
	

	132
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	113,360
	
	
	



D HZS Hodinové zúčtovací sazby	
	133
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod.
	hod
	100,000
	
	
	




[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
SO03-2 - Elektroinstalace, hromosvod
KSO:CC-CZ:
Datum:	12. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:	Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč: TOMIreko a. s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	118 505,60

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	118 505,60
	
	
	21,00%
	24 886,18

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	143 391,78



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
SO03-2 - Elektroinstalace, hromosvod
Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací118 505,60

D1 - Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění 118 505,60
	D2 - Doplnění rozváděče
	

	D3 - Doplnění silnoproudu
	

	D4 - Montáže a doplnění
	

	D5 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D6 - OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE
	

	D7 - PROSTAVENÍ ROZVÁDĚČE V ZATEPLENÍ
	

	D8 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D9 - Hromosvod
	

	D9 - Hromosvod
	

	D8 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D10 - Zemní práce
	

	D11 - VYTÝČENÍ TRATI
	

	D12 - SEJMUTÍ DRNU
	

	D13 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	

	D14 - ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	

	D15 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	

	D16 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	

	D17 - ÚPRAVA POVRCHU
	

	D18 - Ostatní náklady
	





Strana 66 z 105

Strana 65 z 105

Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO03	- Myčka aut
Soupis:
SO03-2 - Elektroinstalace, hromosvod
Místo:
Třebíč
Datum:	12. 12. 2024
Zadavatel:	KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	

	
	D
	D1
	Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění
	
	
	

	
	D
	D2
	Doplnění rozváděče
	
	
	
	

	1
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	1,000
	
	
	

	
	D
	D3
	Doplnění silnoproudu
	
	
	
	

	
	D
	D4
	Montáže a doplnění
	
	
	
	

	2
	K
	1191-292
	motáž nebo úpravarozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	1,000
	
	
	



D D5	DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY	
	3
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	ks
	1,000
	
	
	

	4
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	ks
	1,000
	
	
	

	5
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	40,000
	
	
	

	
	D
	D6
	OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE
	
	
	
	

	6
	K
	Pol1
	Reflektor 20W/230V/IP65, 3000K, 20W, 1700lm
	ks
	1,000
	
	
	

	7
	K
	1002-524
	Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); bílá (do hořl. podkldů B až E)
	ks
	2,000
	
	
	

	8
	K
	Pol2
	Tlačítko dvojité 1/0 + 1/0, IP44, zapuštěná montáž
	ks
	4,000
	
	
	

	9
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;(do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	6,000
	
	
	

	10
	K
	1002-137
	Zásuvka průmyslová, řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A
	ks
	1,000
	
	
	

	11
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	7,000
	
	
	



D D7	PROSTAVENÍ ROZVÁDĚČE V ZATEPLENÍ	
	12
	K
	1002-137.1
	Prostavení rozváděče v zateplení - původní dvířka musí jít pohodlně otevřít
	ks
	2,000
	
	
	

	
	D
	D8
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	

	13
	K
	Pol3
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	1,000
	
	

	
	D
	D9
	Hromosvod
	
	
	
	

	
	D
	D9
	Hromosvod
	
	
	
	

	14
	K
	1244-1259
	Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
	m
	88,000
	
	
	

	15
	K
	1244-884
	PVPS podpěra vedení na ploché střechy
	ks
	59,000
	
	
	

	16
	K
	1030-200951
	DVF N - Svorka připojovací na falc s kontaktní plochou 10 cm2 rozsah 0,7-8 mm nerez
	ks
	14,000
	
	
	

	17
	K
	1030-200516
	JT1,5m Jímací tyč Nerez 1500 varianta E (dutý profil)
	ks
	4,000
	
	
	

	18
	K
	1030-200998
	SJ N nerez 08-10/016, šroub s šestihranou hlavou
	ks
	4,000
	
	
	

	19
	K
	1244-954
	PB9 podstavec betonový
	ks
	4,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	1244-953
	Podl. PB9 podložka gumová
	ks
	4,000
	
	
	

	21
	K
	1244-1090
	SU N svorka univerzální
	ks
	12,000
	
	
	

	22
	K
	1030-200934
	SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
	ks
	5,000
	
	
	

	23
	K
	Pol4
	Svorka pro žebřík a potrubí - nutno upřesnit na stavbě
	ks
	2,000
	
	
	

	24
	K
	1030-200756
	DVOS N - podpěra vedení na okapní svod 0 80-120, nerez
	ks
	10,000
	
	
	

	25
	K
	1244-1304
	DVS P - podpěra vedení do zdiva 55mm
	ks
	5,000
	
	
	

	26
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	9,000
	
	
	

	27
	K
	1030-200437
	SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
	ks
	3,000
	
	
	

	28
	K
	1244-1203
	DOT N držák jímače a trubky
	ks
	6,000
	
	
	

	29
	K
	1244-943
	OT 1,7 ochranná trubka
	ks
	3,000
	
	
	

	30
	K
	1244-969
	HZTZ1 zemnící tyč se svorkou
	ks
	2,000
	
	
	

	31
	K
	1244-1104
	SKDD N V4A svorka křížová
	ks
	3,000
	
	
	

	32
	K
	1244-1220
	Drát 10 N V4A drát 0 10 mm (0,62kg/m)
	ks
	15,000
	
	
	

	33
	K
	Pol5
	Práce
	hod
	12,000
	
	
	



D D8 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 13 250,00
	34
	K
	Pol6
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	1,000
	
	
	

	35
	K
	Pol7
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	1,000
	
	
	

	
	D
	D10
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	D
	D11
	VYTÝČENÍ TRATI
	
	
	
	

	36
	K
	9999-890
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
	km
	0,100
	
	

	
	D
	D12
	SEJMUTÍ DRNU
	
	
	
	

	37
	K
	9999-897
	Nářez drnu,naložení,odvoz
	m2
	8,000
	
	

	
	D
	D13
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	38
	K
	9999-1002
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	16,000
	
	

	
	D
	D14
	ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	
	
	
	

	39
	K
	9999-1089
	Zásyp kabelů prosátou zeminou šíře do 65cm, tloušťka
10cm
	m
	16,000
	
	
	

	
	D
	D15
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	

	40
	K
	9999-1119
	Šířka 33cm
	m
	16,000
	
	

	
	D
	D16
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	41
	K
	9999-1182
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	16,000
	
	

	
	D
	D17
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	

	42
	K
	9999-1196
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
	m2
	8,000
	
	
	

	43
	K
	9999-1189
	Položeni drnu
	m2
	8,000
	
	
	

	44
	K
	9999-1190
	Osetí povrchu travou
	m2
	8,000
	
	
	

	
	D
	D18
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	45
	K
	Pol8
	Doprava
	kus
	1,000
	
	
	

	46
	K
	Pol9
	Přesun
	kus
	1,000
	
	
	

	47
	K
	Pol10
	PPV
	kus
	1,000
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO04	- Šatny
Soupis:
SO04-1 - Stavební část
KSO:CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359216
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo: Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč: TOMIreko a. s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 651 918,31

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 651 918,31
	
	
	21,00%
	346 902,85

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 998 821,16



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO04	- Šatny
Soupis:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a. s.
	Zpracovatel:
	


SO04-1 - Stavební částKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	94 - Lešení a stavební výtahy
	

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	712 - Povlakové krytiny
	

	713 - Izolace tepelné
	

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	

	762 - Konstrukce tesařské
	

	764 - Konstrukce klempířské
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )
	

	781 - Dokončovací práce - obklady
	

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]

Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO04	- Šatny
Soupis:
SO04-1 - Stavební část
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a. s.
	Zpracovatel:
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Náklady soupisu celkem1 651 918,31
D HSV Práce a dodávky HSV 913 769,71
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	605 392,08
D 61	Úprava povrchů vnitřních	
1
K
612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
m2
13,344




VV
VV

	2
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	81,360
	210,00
	17 085,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV napojení nových omítek ostění na stávající omítky (1,20+1,50)*2*5+(0,50+0,75)*2*1+(1,30+1,50)*2*3+(1,05+2*2,6
VV 81,360 25)*2+(11,50+2*5,48)
VV Mezisoučet 81,360

	3
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	63,020
	
	
	

	4
	K
	622221121
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	63,020
	
	
	

	VV	zateplení C4
VV	11,50*5,48	63,020
VV	Součet	63,020

	5
	M
	63151513
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 100mm
	m2
	66,171
	
	
	


13,344
VV
13,344
po osazení nových výplní otvorů
0,30*((1,05+2*2,62)*2+(1,20+2*1,50)*3+(1,20+2*0,50)*2+(0,50
+2*0,75)*1+(1,30+2*1,50)*3)
Mezisoučet

VV 63,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,171
	6
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	63,020
	
	
	

	7
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	63,020
	
	
	




	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	

	8
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	28,000
	
	
	

	9
	K
	621211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	26,000
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
2*13,00*(0,40+0,60)
Součet
	
	26,000
26,000
	
	
	

	10
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm
	m2
	27,300
	
	
	

	
	VV
	
	26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	27,300
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	11
	K
	621221111
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	2,000
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
2*1,00*(0,40+0,60)
Součet
	
	2,000
2,000
	
	
	



	12
	M
	63151508
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 50mm
	m2
	2,100
	
	
	



VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100
	13
	K
	621251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu
	m2
	26,000
	
	
	

	14
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	2,000
	
	
	

	15
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	28,000
	
	
	

	16
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	29,974
	
	
	



VV sokl
	VV
	"PJ" (1,00+0,70)/2*14,00
	11,900

	VV
	"PZ" 0,70*12,72
	8,904

	VV
	"PS" 0,70*14,00
	9,800

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-2*1,05*0,70
	-1,470

	VV
	přípočet ostění
	

	VV
	0,30*2*0,70*2
	0,840

	VV
	Součet
	29,974



	17
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých
	m2
	149,671
	
	
	

	
	
	
	omítek silikonový stěn
	
	
	
	
	



	VV
	poožární pás C3

	VV
	0,90*3,80*2
	6,840

	VV
	plocha - EPS70 tl.160mm
	

	VV
	"PJ" 3,70*13,10
	48,470

	VV
	"PZ" 3,70*12,72+12,72*0,70/2
	51,516

	VV
	"PS" 3,70*13,10
	48,470

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-1*(5*1,20*1,50+2*1,05*2,00+1*0,50*0,75+3*1,30*1,50)
	-19,425

	VV
	přípočet ostění
	

	VV
	0,30*(5*(1,20+2*1,50)+2*(1,05+2*2,00)+1*(0,50+2*0,75)+3*(1,
30+2*1,50))
	13,800

	VV
	Součet
	149,671



	18
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	158,165
	
	
	

	
	VV
	
	plocha - EPS70 tl.160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PJ" 3,70*13,10
	
	48,470
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ" 3,70*12,72+12,72*0,70/2
	
	51,516
	
	
	

	
	VV
	
	"PS" 3,70*13,10
	
	48,470
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1*(5*1,20*1,50+2*1,05*2,00+1*0,50*0,75+3*1,30*1,50)
	
	-19,425
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	129,031
	
	
	

	
	VV
	
	sokl - XPS tl.160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PJ" (1,00+0,70)/2*14,00
	
	11,900
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ" 0,70*12,72
	
	8,904
	
	
	

	
	VV
	
	"PS" 0,70*14,00
	
	9,800
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2*1,05*0,70
	
	-1,470
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	29,134
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	158,165
	
	
	

	19
	M
	28375952
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 160mm
	m2
	135,483
	
	
	

	
	VV
	
	129,031*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	135,483
	
	
	

	20
	M
	28376425
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA A=0,035 tl 160mm
	m2
	30,591
	
	
	

	
	VV
	
	29,134*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,591
	
	
	

	21
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	48,800
	
	
	




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	VV	sokl XPS
VV	2*2*0,70	2,800
VV	plocha EPS
VV	5*(1,20+2*1,50)+2*(1,05+2*2,00)+1*(0,50+2*0,75)+3*(1,30+2*	46,000
VV	1,50)	46,000
VV	Součet	48,800

	22
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	1,260
	
	
	

	VV	2,8*0,45 'Přepočtené koeficientem množství	1,260

	23\ M \28375932	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm	m2	20,700\	

	VV 46*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

	24
	K
	622221131
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	6,840
	
	
	

	VV	požární pás C3
VV	0,90*3,80*2	6,840
VV	Součet	6,840

	25
	M
	63151533
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 160mm
	m2
	7,182
	
	
	

	VV 6,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,182

	26
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	158,165
	
	
	

	27
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	6,840
	
	
	

	28
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	40,720
	
	
	

	VV	2*14,00+12,72	40,720
VV	Součet	40,720

	29
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
	m
	42,756
	
	
	

	VV 40,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,756

	30
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	152,150
	
	
	



	VV
	rohové
	

	VV
	2*4,90+4,80+5,00+2*14,00+6*0,40
	50,000

	VV
	2*2,6252+5*1,50*2+1*0,75*2+3*1,50*2
	30,750

	VV
	Mezisoučet
	80,750

	VV
	okenní
	



	VV	2*(1,05+2*2,625)+5*(1,20+2*1,50)+(0,50+2*0,75)+3*(1,30+2*1,	48,500
VV	50)	48,500
VV	Mezisoučet	48,500
VV	parapetní
VV	5*1,20+0,50+3*1,30	10,400
VV	Mezisoučet	10,400
VV	nadpraží
VV	2*1,05+5*1,20+0,50+3*1,30	12,500
VV	Mezisoučet	12,500
VV	Součet	152,150

	31
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	84,788
	
	
	

	VV 80,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,788

	32
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	50,925
	
	
	

	VV 48,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,925

	33
	M
	28341022
	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou
	m
	10,920
	
	
	

	VV 10,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,920

	34
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	13,125
	
	
	


VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

	35
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	29,974
	
	
	

	36
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	149,671
	
	
	

	37
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	20,738
	
	
	


VV 5*1,20*1,50+2*1,05*2,625+1*0,50*0,75+3*1,30*1,50 20,738


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	20,738
	
	
	

	38
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	187,405
	
	
	

	
	VV
VV
	
	22,40+158,165+6,84
Součet
	
	187,405
187,405
	
	
	

	39
	K
	621325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	28,000
	
	
	

	40
	K
	622325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	165,005
	
	
	

	
	VV
VV
	
	158,165+6,84
Součet
	
	165,005
165,005
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	

	41
	K
	941111120
	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	"PJ" 5,00*(2*1,20+14,00)
"PZ" 5,50*13,00
"PS" 5,00*(2*1,20+14,00) Součet
	
	82,000
71,500
82,000
235,500
	
	
	

	42
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	235,500
	
	
	

	43
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	48,000
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	výměna výplní otvorů (2*1,05+5*1,20+0,50+3*1,30)*2,00 "č.m.: 111" 11,50*2,00 Mezisoučet
	
	25,000
23,000
48,000
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	

	44
	K
	950 R_003.1
	Zpětná montáž plastových tabulek, mřížek kotvení přes KZS ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	2,000
	
	
	

	45
	K
	950-R01
	Demontáž, prostavení a zpětná montáž odtahu plynového kotle
	kus
	2,000
	
	
	

	46
	K
	950-R02
	Prostavení dvířek od elektrorozvaděče
	kus
	2,000
	
	
	

	47
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	48,000
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	(2*1,05+5*1,20+0,50+3*1,30)*2,00
"č.m.: 111" 11,50*2,00
Součet
	
	25,000
23,000
48,000
	
	
	

	48
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	182,160
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	podklad střecha 13,80*13,20 Součet
	
	182,160
182,160
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	

	49
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	20,016
	
	
	

	
	VV
	
	úprava velikosti otvoru po vybourání rámů oken, zárubní apod.
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	0,45*((1,05+2*2,62)*2+(1,20+2*1,50)*3+(1,20+2*0,50)*2+(0,50
+2*0,75)*1+(1,30+2*1,50)*3)
Součet
	
	20,016
20,016
	
	
	

	50
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	2,756
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"vstupní dveře" 1,05*2,625
Součet
	
	2,756
2,756
	
	
	

	51
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*1,50
	
	1,800
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	52
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	1,280
	
	
	

	
	VV
	
	" ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (1,20+1,00*2)*0,20*2
	
	1,280
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,280
	
	
	

	53
	K
	968082015
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	m2
	0,375
	
	
	

	
	VV
	
	0,50*0,75*1
	
	0,375
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,375
	
	
	

	54
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	13,050
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*1,50*4+1,30*1,50*3
	
	13,050
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	13,050
	
	
	

	55
	K
	968082022
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	2,756
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*2,625
	
	2,756
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,756
	
	
	

	56
	K
	766691812
	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm
	m
	8,350
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" 3*1,25
	
	3,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" 1*0,55
	
	0,550
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" 3*1,35
	
	4,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,350
	
	
	

	57
	K
	712300845
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice
	kus
	1,000
	
	
	

	58
	K
	712300854
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných
	m
	40,800
	
	
	

	
	VV
	
	2*13,80+13,20
	
	40,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,800
	
	
	

	59
	K
	712340831
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé
	m2
	182,160
	
	
	

	
	VV
	
	13,80*13,20
	
	182,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	182,160
	
	
	

	60
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	364,320
	
	
	



VV	2*(13,80*13,20)	364,320
VV	Součet	364,320
	61
	K
	712361801
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji
	m2
	182,160
	
	
	

	62
	K
	712331801.1
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° - podkladní textilie
	m2
	182,160
	
	
	

	63
	K
	713140821
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	182,160
	
	
	

	64
	K
	713140823
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
	m2
	182,160
	
	
	

	65
	K
	762351812
	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	40,820
	
	
	



	VV	demontáž lemování střechy
VV	2*13,810+13,20	40,820
VV	Součet	40,820

	66
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	10,650
	
	
	



VV	5*1,25+1*0,50+3*1,30	10,650
VV	Součet	10,650
	67
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	28,000
	
	
	



	VV
VV
	14,00*2	28,000
Součet	28,000

	68 K 764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m 11,000 80,40 884,40 CS ÚRS 2024 02

	VV
VV
	5,50*2	11,000
Součet	11,000



	69
	K
	767832802
	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše
	m
	5,500
	
	
	

	70
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	187,405
	
	
	




VV 13,594*9 'Přepočtené koeficientem množství 122,346
	74
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	1,524
	
	
	

	75
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	1,548
	
	
	

	76
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,512
	
	
	



VV	13,594-1,524-1,548-5,01	5,512
VV	Mezisoučet	5,512
	77
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	5,010
	
	
	



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
VV
22,40+158,165+6,84
Součet
187,405
D 997
Přesun sutě

71
K
997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t
13,594



72
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t
13,594



73
K
997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
t
122,346




187,405

D 998 Přesun hmot 6 424,80
	78
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	8,031
	
	
	



D PSV Práce a dodávky PSV


D 712 Povlakové krytiny
	79
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	199,364
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,90*13,40+0,24*2*(13,90+13,40)
	
	199,364
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	199,364
	
	
	

	80
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,064
	
	
	

	
	VV
	
	199,364*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,064
	
	
	

	81
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	199,364
	
	
	


VV	skl.S1
VV	13,90*13,40+0,24*2*(13,90+13,40)	199,364
VV	Součet	199,364

	82
	M
	62856007
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	232,359
	
	
	

	
	VV
	
	199,364*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	232,359
	
	
	

	83
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	13,400
	
	
	

	84
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	13,400
	
	
	

	85
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	27,600
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	86
	K
	712363359
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm
	m
	26,800
	
	
	

	
	VV
	
	2*13,40
	
	26,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	
	



	87
	K
	712363546
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
	m2
	189,476
	
	
	



VV	skl.S1
VV	13,90*13,40+0,24*13,40	189,476
VV	Součet	189,476
	88
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	220,834
	
	
	



VV 189,476*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 220,834
	89
	K
	712363681
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu
	kus
	1,000
	
	
	

	90
	M
	28342026
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114
	kus
	1,000
	
	
	

	91
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	186,260
	
	
	

	92
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	215,130
	
	
	



VV 186,26*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 215,130
	93
	K
	712964703
	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií
	m
	13,400
	
	
	

	
	VV
	
	napojení na stávající krytinu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,40
	
	13,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,400
	
	
	

	94
	K
	998712111
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	1,494
	
	
	




	D
	713
	Izolace tepelné
	

	95
	K
	713121121
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	54,000
	
	
	

	
	VV
	
	skl.S3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,00
	
	54,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	

	96
	M
	63148107
	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-
0,039 tl 160mm
	m2
	113,400
	
	
	


VV 54*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

	97
	K
	713121131
	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm
	m2
	54,000
	
	
	

	VV	skl.S3
VV	54,00	54,000
VV	Součet	54,000

	98
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	56,700
	
	
	

	VV 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,700

	99
	K
	713141138
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	184,920
	
	
	


VV	13,80*13,40	184,920
VV	Součet	184,920

	100
	M
	28372312
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 120mm
	m2
	388,332
	
	
	

	VV 184,92*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 388,332

	101
	K
	713191133
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů
	m2
	54,000
	
	
	

	VV	skl.S3
VV	54,00	54,000
VV	Součet	54,000

	102
	M
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150- 160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	62,937
	
	
	


VV	54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	62,937


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	103
	K
	998713111
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	1,866
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	

	104
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	1,000
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	včt.prostavení
1
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	

	105
	K
	998721111
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,005
	
	
	



D 762 Konstrukce tesařské 61 537,59
D 764
Konstrukce klempířské


	106
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	1,835
	
	
	



	VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	

	VV
	2*(13,90+13,40)*2*0,14*0,12
	1,835

	VV
	Součet
	1,835



	107
	K
	762351130
	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
	m
	109,200
	
	
	



	VV
VV
VV
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy 2*(13,90+13,40)*2
Součet
	109,200
109,200

	108
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	2,018
	
	
	

	
	VV
	
	dřevěné profily 140/120 ukončení střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(13,90+13,40)*2*0,14*0,12*1,1
	
	2,018
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,018
	
	
	



	109
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	2,018
	
	
	

	110
	K
	998762111
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	1,159
	
	
	




	111
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	10,850
	
	
	

	VV	"ozn.50" 5*1,25	6,250
VV	"ozn.51" 1*0,55	0,550
VV	"ozn.52" 3*1,35	4,050
VV	Součet	10,850

	112
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	28,000
	
	
	

	VV	"ozn.301" 14,00*2	28,000
VV	Mezisoučet	28,000

	113
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	2,000
	
	
	

	114
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	11,000
	
	
	

	VV	"ozn.300" 5,50*2	11,000
VV	Mezisoučet	11,000

	115
	K
	998764111
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,147
	
	
	




	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	

	116
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	8,350
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" 3*1,25
	
	3,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" 1*0,55
	
	0,550
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" 3*1,35
	
	4,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,350
	
	
	

	117
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	8,350
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	118
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	7,000
	
	
	

	119
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,019
	
	
	

	
	D
	766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	
	
	
	
	

	120
	K
	766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	46,300
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	"ozn.50" (1,20+1,500)*2*5
"ozn.51" (0,50+0,75)*2*1
"ozn.52" (1,30+1,50)*2*3
Mezisoučet
	
	27,000
2,500
16,800
46,300
	
	
	

	121
	M
	611 R_001
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,8 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	celke m
	1,000
	
	
	



VV
VV
VV
VV
VV
VV
okna
ozn.50 - 1200x1500mm - 5ks ozn.51 - 500x750mm - 1ks
ozn.52 - 1300x1500mm - 3ks 1
Mezisoučet
	122
	K
	766_1 R_002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry (
	m
	46,300
	
	
	

	
	
	
	např.systém DAFE 3P6-n )
	
	
	
	
	



1,000
1,000
VV
VV
VV
VV
	123
	K
	766_1 R_003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	1,000
	
	
	

	124
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,650
	
	
	



27,000
2,500
16,800
46,300
"ozn.50" (1,20+1,500)*2*5
"ozn.51" (0,50+0,75)*2*1
"ozn.52" (1,30+1,50)*2*3
Mezisoučet
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	

	125
	K
	767832102
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu
	m
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	zpětná montáž, prodloužení kotvení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,50
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	



126
998767111
D 767 - 1
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
0,275

Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )

	127
	K
	767 R_60
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.60) venkovní dveře s nadsvětlíkem 1050x2625mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	1,000
	
	
	

	128
	K
	767 R_61
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.61) venkovní dveře s nadsvětlíkem 1050x2625mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	1,000
	
	
	

	129
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	14,700
	
	
	



VV
VV
VV
	130
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	14,700
	
	
	

	131
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	14,700
	
	
	



7,350
7,350
14,700
"ozn.60" 1*2*(1,05+2,625)
"ozn.61" 1*2*(1,05+2,625)
Součet
[image: ][image: ]






































	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	132
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,306
	
	
	



D 781	Dokončovací práce - obklady	
D 784
Dokončovací práce - malby a tapety
142
K
619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně
m2
48,000






pozdějšího odkrytí podlah







	133
	K
	781571141
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm
	m
	6,400
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (1,20+2*1,00)*2
	
	6,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,400
	
	
	

	134
	M
	59761712
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	2,834
	
	
	

	
	VV
	
	6,44*0,44 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,834
	
	
	

	135
	K
	998781111
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,060
	
	
	




	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	

	136
	K
	783301303
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
	m2
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	venkovní žebřík
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*5,50
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	



	137
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	3,300
	
	
	

	138
	K
	783306807
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	m2
	3,300
	
	
	

	139
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	
	
	

	140
	K
	783315103
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	
	
	

	141
	K
	783317105
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	3,300
	
	
	



VV	(2*1,05+5*1,20+0,50+3*1,30)*2,00	25,000
VV	"č.m.: 111" 11,50*2,00	23,000
VV	Součet	48,000
	143
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	23,243
	
	
	



	>>>>>>
>>>>>>
	5*1,20*1,50+2*1,05*2,625+1*0,50*0,75+3*1,30*1,50	20,738
Mezisoučet	20,738
vnitřní parapety
8,35*0,30	2,505
Mezisoučet	2,505
Součet	23,243

	144 M 58124844
	| fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25/J 4x5m	| m2 |	25,567 \		|

	VV
	23,243*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	25,567



	145
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	100,313
	
	
	


VV
3,75*(3,30+2,15+9,45+3,30)+2,85*(2,85+2,25+1,05+2,70+2,40)
100,313

VV Součet 100,313
	146
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	



D HZS Hodinové zúčtovací sazby	
	147
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod.
	hod
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	91 516,50
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
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Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění 91 516,50
	D2 - Doplnění rozváděče
	

	D3 - Doplnění silnoproudu
	

	D4 - Montáže a doplnění
	

	D5 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D6 - OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE
	

	D7 - PROSTAVENÍ ROZVÁDĚČE V ZATEPLENÍ
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D8 - Hromosvod
	

	D8 - Hromosvod
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D9 - Ostatní náklady
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Náklady soupisu celkem


D D1 Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění
D D2 Doplnění rozváděče 7 520,00
	1
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	
	
	
	



D D3 Doplnění silnoproudu

D D4 Montáže a doplnění 398,20
	2
	K
	1191-292
	motáž nebo úpravarozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	
	
	
	



D D5 DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 6 733,00
	3
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	ks
	
	
	
	

	4
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	ks
	
	
	
	

	5
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	
	
	
	



D D6 OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE 892,20
D 9999-1296
9 K Pol3
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy kpl
1,000 
00

	6
	K
	1002-137
	Zásuvka průmyslová, řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A
	ks
	1,000
	
	
	

	7
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	1,000
	
	
	

	
	D
	D7
	PROSTAVENÍ ROZVÁDĚČE V ZATEPLENÍ
	
	
	
	

	8
	K
	1002-137.1
	Prostavení rozváděče v zateplení - původní dvířka musí jít pohodlně otevřít
	ks
	2,000
	
	
	



D D8 Hromosvod	

	10
	K
	1244-1259
	Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
	m
	91,000
	
	
	

	11
	K
	1244-884
	PVPS podpěra vedení na ploché střechy
	ks
	63,000
	
	
	

	12
	K
	1030-200951
	DVF N - Svorka připojovací na falc s kontaktní plochou
10 cm2 rozsah 0,7-8 mm nerez
	ks
	15,000
	
	
	

	13
	K
	1030-200516
	JT1,5m Jímací tyč Nerez 1500 varianta E (dutý profil)
	ks
	4,000
	
	
	

	14
	K
	1030-200998
	SJ N nerez 08-10/016, šroub s šestihranou hlavou
	ks
	4,000
	
	
	

	15
	K
	1244-954
	PB9 podstavec betonový
	ks
	4,000
	
	
	

	16
	K
	1244-953
	Podl. PB9 podložka gumová
	ks
	4,000
	
	
	

	17
	K
	1244-1090
	SU N svorka univerzální
	ks
	9,000
	
	
	

	18
	K
	1030-200934
	SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
	ks
	4,000
	
	
	

	19
	K
	Pol4
	Svorka pro žebřík a potrubí - nutno upřesnit na stavbě
	ks
	2,000
	
	
	

	20
	K
	1030-200756
	DVOS N - podpěra vedení na okapní svod 0 80-120, nerez
	ks
	3,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	21
	K
	1244-1304
	DVS P - podpěra vedení do zdiva 55mm
	ks
	3,000
	
	
	

	22
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	6,000
	
	
	

	23
	K
	1030-200437
	SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
	ks
	2,000
	
	
	

	24
	K
	1244-1203
	DOT N držák jímače a trubky
	ks
	4,000
	
	
	

	25
	K
	1244-943
	OT 1,7 ochranná trubka
	ks
	2,000
	
	
	

	26
	K
	Pol5
	Práce
	hod
	12,000
	
	
	



D 9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	27
	K
	Pol6
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	1,000
	
	
	

	28
	K
	Pol11
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	1,000
	
	
	



D D9	Ostatní náklady	
	29
	K
	Pol8
	Doprava
	kus
	1,000
	
	
	

	30
	K
	Pol9
	Přesun
	kus
	1,000
	
	
	

	31
	K
	Pol12
	PPV
	kus
	1,000
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	8 377 379,74

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	8 377 379,74
	
	
	21,00%
	1 759 249,75

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	10 136 629,49
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SO05-1 - Stavební částKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	38-1 - Zastropení WC
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	

	64 - Osazování výplní otvorů
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	94 - Lešení a stavební výtahy
	

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	

	713 - Izolace tepelné
	

	72 - Zdravotně technické instalace
	

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	

	751 - Vzduchotechnika
	

	762 - Konstrukce tesařské
	

	764 - Konstrukce klempířské
	

	765 - Krytina skládaná
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )
	

	771 - Podlahy z dlaždic
	

	777 - Podlahy lité
	

	781 - Dokončovací práce - obklady
	

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	


Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO05	- Dílny
Soupis:
SO05-1 - Stavební část
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	12. 12. 2024
Obchodní projekt

	Zadavatel:
	KSÚSV, příspěvková organizace
	Projektant:
	Jihlava spol. s r.o 

	Uchazeč:
	TOMIreko a. s.
	Zpracovatel:
	





Náklady soupisu celkem8 377 379,74

	D
D
	HSV
3
	Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
	

	1
	K
	310279842
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi
	m3
	1,621
	
	
	

	
	VV
	
	zazdívka okna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,401*1,50*0,45
	
	1,621
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,621
	
	
	



	2
	K
	317142440
	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm
	kus
	1,000
	
	
	

	3
	K
	317143431
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm
	kus
	1,000
	
	
	

	4
	K
	317143441
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm
	kus
	1,000
	
	
	

	5
	K
	317168051
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
	kus
	30,000
	
	
	



VV	nad větracími otvory ve štítech
VV	6*5,00	30,000
VV	Součet	30,000
	6
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	0,675
	
	
	



VV	nad větracími otvory ve štítech
VV	6*1,00*0,45*0,25	0,675
VV	Součet	0,675
	7
	K
	317998115
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm
	m
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	nad větracími otvory ve štítech
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,00
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	



	8
	K
	342272245
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
	m2
	11,959
	
	
	

	
	VV
	
	2,75*(2*1,35+2,15)-0,70*1,97
	
	11,959
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,959
	
	
	

	9
	K
	342291121
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	m
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,75
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	

	10
	K
	342291131
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
	m
	4,850
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,35+2,15
	
	4,850
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,850
	
	
	



D 38-1 Zastropení WC 5 225,40
	11
	K
	38-1R01
	D+M zastropení WC - samonosný sádrokartonový podhled, ocelové pozinkované profily, parotěsná folie, tep.izolace tl.100mm, paropropuszná folie - provedení dle výkr.č.20 ozn.34
	m2
	
	
	
	


VV	"mč.111" 2,15*1,35
VV	Součet
2,903
2,903


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	

	12
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	54,240
	
	
	

	
	VV
	
	po osazení nových výplní otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*((1,20+2*1,50)+(3,60+2*1,60)*2+(3,60+2*2,40)*5+(1,45+2
*1,20))
	
	19,095
	
	

	
	VV
	
	0,30*(3*1,20+(3,60+2*1,20)*9+(1,20+2*1,15)+(1,00+2*1,20)+(4 ,20+2*1,20)*5)
	
	29,250
	
	

	
	VV
	
	0,30*((1,00+2*0,60)*1+3*0,90)
	
	1,470
	
	

	
	VV
	
	0,30*((1,45+2*2,45)+(1,20+2*3,60))
	
	4,425
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	54,240
	
	

	13
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	275,500
	
	
	


VV
napojení nových omítek ostění na stávající omítky
191,800
VV
(1,20+1,50)*2+(3,60+1,60)*2*2+(3,60+2,40)*2*5+(1,45+1,20)*2
+4*1,20+(3,60+1,20)*2*9+(1,20+1,15)*2+(1,00+1,20)*2
[image: ][image: ][image: ][image: ]K
612325225
VV
VV
VV
VV
K
612142001
VV
VV
VV
VV
VV
(4,20+1,20)*2*5+(1,00+0,60)*2+4*0,90 2*(1,45+2,45)+2*(1,20+3,60)
2*2,75 Mezisoučet
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 zazdívka okna
1 větrací otvory štíty
6
Součet
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
60,800
17,400
5,500
275,500
7,000
1,000
6,000
7,000

24,827


VV
VV
2,75*(1,35+2,15)-0,70*1,97
Součet
8,246
24,827
16
K
612321131
Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2
12,966




VV

příčka






VV

0,65*2*(1,20+2,00)-1,00*0,10+0,30*2*(1,00+0,10)

4,720




VV

2,75*(1,35+2,15)-0,70*1,97

8,246




VV

Součet

12,966




VV
příčka
2,75*2*(1,20+2,00)-0,70*1,97-1,00*0,60+0,30*2*(1,00+0,60)
16,581
VV

	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	

	17
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	91,440
	
	
	

	
	VV
VV
	
	87,44+4,00
Součet
	
	91,440
91,440
	
	
	

	18
	K
	621211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	87,440
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
2*43,72*(0,40+0,60)
Součet
	
	87,440
87,440
	
	
	

	19
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm
	m2
	91,812
	
	
	

	
	VV
	
	87,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,812
	
	
	

	20
	K
	621221111
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	4,000
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	římsa
4*1,00*(0,40+0,60)
Součet
	
	4,000
4,000
	
	
	



	21
	M
	63151508
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 50mm
	m2
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,200
	
	
	

	22
	K
	621251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu
	m2
	87,440
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	23
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	4,000
	
	
	

	24
	K
	621325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	91,440
	
	
	

	25
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	91,440
	
	
	

	26
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	64,066
	
	
	


VV	sokl - XPS tl.160mm
VV	"PZ" 0,60*3,16	1,896
VV	"PV" 1,40*7,20	10,080

"PJ"VV
34,720

(0,40+0,80)/2*9,60+(0,60+1,00)/2*12,20+(0,40+1,20)/2*24,00
VV	"PS" 0,60*(12,40+24,90+7,30+4,40)+0,60*0,45*6*2	32,640
VV	odpočet otvorů
VV	-0,60*(3,60+5*4,20+1,20+1,45)	-16,350
VV	přípočet ostění
VV	3,60*0,30	1,080
VV	Součet	64,066
	27
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	842,251
	
	
	


VV požární pás
VV	"PZ" 5,40*3,16+1,40*15,72+2,20*15,72/2-0,80*0,80	55,724
VV	"PV" 4,00*7,20+5,60*15,72+2,20*15,72/2-1,00*1,20	132,924
VV	"PJ" 1,00*45,72+2*1,00*1,00+6,80*1,00+8,40*0,90	62,080
"PS" 0,90*45,72-
VV	0,90*(3,60+5*4,20+1,20+1,45)+0,90*0,45*6*2+8,40*0,90+7,00*	35,343
0,90
VV	plocha - EPS70 tl.160mm
VV	"PJ" 6,40*9,60+7,20*12,00+8,00*22,20	325,440
"PS"
VV	9,60*10,60+7,00*24,00+6,40*9,80+5,70*1,60+6,80*1,80+0,45*(	380,300
(4,20+2*3,00)*5+(3,60+2*2,10))
VV	odpočet otvorů1*(1,20*1,50+3,60*1,60+3,60*2,40*5+3,60*1,60+1,20*1,0+3,60 -87,960 *1,20*7)

	VV
	1*(1,20*1,60+1,00*0,60+4,20*3,00*5+3,60*2,10+1,45*1,00+3,6
0*1,20*2+4,20*1,20*5+1,45*1,20)
	-110,110

	VV
	přípočet ostění
	

	VV
	0,30*(152,30+9,40)
	48,510

	VV
	Součet
	842,251


VV

	28
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	570,656
	
	
	


VV	plocha - EPS70 tl.160mm
VV	"PJ" 6,40*9,60+7,20*12,00+8,00*22,20	325,440
"PS"
VV	9,60*10,60+7,00*24,00+6,40*9,80+5,70*1,60+6,80*1,80+0,45*(	380,300
(4,20+2*3,00)*5+(3,60+2*2,10))
VV	odpočet otvorů1*(1,20*1,50+3,60*1,60+3,60*2,40*5+3,60*1,60+1,20*1,0+3,60 -87,960 *1,20*7)

	VV
	1*(1,20*1,60+1,00*0,60+4,20*3,00*5+3,60*2,10+1,45*1,00+3,6
0*1,20*2+4,20*1,20*5+1,45*1,20)
	-110,110

	VV
	Mezisoučet
	507,670

	VV
	sokl - XPS tl.160mm
	

	VV
	"PZ" 0,60*3,16
	1,896

	VV
	"PV" 1,40*7,20
	10,080

	VV
	"PJ"
(0,40+0,80)/2*9,60+(0,60+1,00)/2*12,20+(0,40+1,20)/2*24,00
	34,720

	VV
	"PS" 0,60*(12,40+24,90+7,30+4,40)+0,60*0,45*6*2
	32,640

	VV
	odpočet otvorů
	

	VV
	-0,60*(3,60+5*4,20+1,20+1,45)
	-16,350

	VV
	Mezisoučet
	62,986

	VV
	Součet
	570,656


VV

	29
	M
	28375952
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 160mm
	m2
	533,054
	
	
	

	
	VV
	
	507,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	533,054
	
	
	

	30
	M
	28376425
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA Á=0,035 tl 160mm
	m2
	66,135
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV 62,986*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,135

	31
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	155,900
	
	
	

	VV	sokl XPS
VV	4*0,90	3,600
VV	Mezisoučet	3,600
VV	plocha EPS
VV	(1,20+2*1,50)+(3,60+2*1,60)+(3,60+2,40)*5+(3,60+2*1,60)+(1,	93,400
VV	20+2*1,20)+(3,60+2*1,20)*7	93,400
VV	(1,20+2*1,60)+(1,00+2*0,60)+(1,45+2*1,00)+(3,60+2*1,20)*2+(	58,900
VV	4,20+2*1,20)*5+(1,45+2*1,20)	58,900
VV	Mezisoučet	152,300
VV	Součet	155,900

	32
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	1,620
	
	
	

	VV	3,6*0,45 'Přepočtené koeficientem množství	1,620

	33\ M \28375932	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm	m2 \	68,535	

	VV 152,3*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 68,535

	34
	K
	622221131
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	286,071
	
	
	

	VV	požární pás
VV	"PZ" 5,40*3,16+1,40*15,72+2,20*15,72/2-0,80*0,80	55,724
VV	"PV" 4,00*7,20+5,60*15,72+2,20*15,72/2-1,00*1,20	132,924
VV	"PJ" 1,00*45,72+2*1,00*1,00+6,80*1,00+8,40*0,90	62,080
"PS" 0,90*45,72-
VV	0,90*(3,60+5*4,20+1,20+1,45)+0,90*0,45*6*2+8,40*0,90+7,00* 35,343
0,90
VV	Součet	286,071

	35
	M
	63151533
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 160mm
	m2
	300,375
	
	
	

	VV 286,071*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 300,375

	36
	K
	622222051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	9,400
	
	
	

	VV	3*0,80+(1,00+2*1,20)+4*0,90	9,400
VV	Součet	9,400

	37
	M
	63151507
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 40mm
	m2
	4,230
	
	
	

	VV	9,4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství	4,230

	38
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	570,656
	
	
	

	39
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	286,071
	
	
	

	40
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	89,630
	
	
	

	VV	2*(45,72+12,72)-1*(1,20+4,20*5+3,60+1,45)	89,630
VV	Součet	89,630

	41
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
	m
	94,112
	
	
	

	VV 89,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,112

	42
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	744,890
	
	
	


VV
rohové
143,140
79,500
64,300
286,940

67,250VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
10,40+8,40+8,60+8,40+10,40+2*45,72+5*0,60+5*0,50
2*1,50+2*2*1,60+5*2*2,40+2*1,20+2*1,20+9*2*1,20+2*1,15+2*
1,20+5*2*1,20+2*0,60+2*0,90
5*2*4,50+2*3,60+2*2,45+2*3,60
Mezisoučet
okenní
(1,20+2*1,50)+2*(3,60+2*1,60)+5*(3,60+2*2,40)+(1,45+2*1,20)
+3*1,20
9*(3,60+2*1,20)+(1,20+2*1,15)+(1,00+2*1,20)+5*(4,20+2*1,20) +(1,00+2*0,60)+3*0,90
(1,45+2*2,45)+(1,20+2*3,60)

98,800
14,750

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	5*(4,20+2*4,50)+1*(3,60+2*3,60)
	
	76,800
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	257,600
	
	
	

	
	VV
	
	parapetní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20+2*3,60+5*3,60+1,45+1,20+9*3,60+1,20+1,00+5*4,20+1,0
0+0,90
	
	86,550
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	86,550
	
	
	

	
	VV
	
	nadpraží
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20+2*3,60+5*3,60+1,45+1,20+9*3,60+1,20+1,00+5*4,20+1,0
0+0,90
	
	86,550
	
	
	

	
	VV
	
	1,45+1,20+5*4,20+3,60
	
	27,250
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	113,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	744,890
	
	
	

	43
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	301,287
	
	
	

	
	VV
	
	286,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	301,287
	
	
	

	44
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	270,480
	
	
	

	
	VV
	
	257,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	270,480
	
	
	

	45
	M
	28341022
	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou
	m
	90,878
	
	
	

	
	VV
	
	86,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	90,878
	
	
	

	46
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	119,490
	
	
	


VV 113,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 119,490

	47
	K
	622325202
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	906,317
	
	
	


VV	64,066+842,251	906,317
VV	Součet	906,317

	48
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	64,066
	
	
	

	49
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	842,251
	
	
	

	50
	K
	623321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
	m2
	34,560
	
	
	


VV	vyspravení ostění vrat po vybourání rámů
VV	0,45*((4,20+2*4,50)*5+3*3,60)	34,560
VV	Součet	34,560

	51
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	38,470
	
	
	


VV	vyspravení soklu po osekání obkladu
VV	38,47	38,470
VV	Součet	38,470

	
	VV
	
	1,45*2,45+1,199*1,97
	
	5,915
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*1,20*9+4,20*1,20*5+1,20*1,20
	
	65,520
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*1,60+3,60*2,40+3,60*1,50
	
	19,800
	
	
	

	
	VV
	
	4,20*4,50*5+3,60*3,60
	
	107,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	246,635
	
	
	

	53
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	997,757
	
	
	

	
	VV
	
	91,44+64,066+842,251
	
	997,757
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	997,757
	
	
	


3,60*2,40*4+3,60*1,20*2+1,20*1,50*1+1,45*1,20*1+1,00*1,20

Podlahy a podlahové konstrukce52
K
629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2
246,635




VV
47,940
D 63


	54
	K
	631311124
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
	m3
	2,862
	
	
	

	
	VV
	
	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)*0,10
	
	1,035
	
	
	

	
	VV
	
	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)*0,10
	
	1,155
	
	
	

	
	VV
	
	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)*0,10
	
	0,672
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,862
	
	
	



	55
	K
	631319022
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
	m3
	2,862
	
	
	

	56
	K
	631319173
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
	m3
	2,862
	
	
	

	57
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,166
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)*4,44*1,3*1/1000
	
	0,060
	
	

	VV
	
	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)*4,44*1,3*1/1000
	
	0,067
	
	

	VV
	
	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)*4,44*1,3*1/1000
	
	0,039
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,166
	
	




	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	

	58
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	kus
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.10L" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	59
	M
	55331486
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	



	60
	K
	941111120
	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	1 739,840
	
	
	


VV	"PJ" (10,40+8,00)/2*(1,20+45,40+1,20)	439,760
VV	"PZ" 8,00*3,00+1,50*12,50+2,50*12,50/2	58,375
VV	"PV" 10,50*7,00+5,50*8,50+2,50*15,50/2	139,625
"PS"
VV	9,60*(1,20+12,40)+9,00*24,00+8,20*(6,40+1,20)+8,00*(2,85+1,	441,280
20)
VV	Mezisoučet	1 079,040
VV	pro začištění vnitřních špalet otvorů

VV	8,00*(2*5*6,00+2*6,50+2*4,80)	660,800
VV	Mezisoučet	660,800
VV Součet 1 739,840
	61
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	1 142,822
	
	
	

	62
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	84,600
	
	
	



	VV
	výměna výplní otvorů
	

	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60*7+3,60)
	67,500

	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60)
	17,100

	VV
	Součet
	84,600



	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60*7+3,60)

	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60)

	VV
	2,00*(2*5*6,00+2*6,50+2*4,80)

	VV
	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)

	VV
	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)

	VV
	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)

	VV
	Součet


D 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
	63
	K
	950-R72
	Stavební přípomoce pro ZTI - sekání drážek a prostupů včt.zapravení
	kpl
	1,000
	
	
	

	64
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	278,415
	
	
	


67,500
17,100
165,200
10,350
11,545
6,720
278,415

	65
	K
	950-R18
	Odříznutí a úprava zábradlí z důvodu zateplení - bude
	kus
	5,000
	
	
	

	
	
	
	upřesněno při realizaci
	
	
	
	
	




	D
	96
	Bourání konstrukcí
	

	66
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	16,880
	
	
	

	
	VV
	
	2*8,44
	
	16,880
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	16,880
	
	
	

	67
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	31,120
	
	
	

	
	VV
	
	3*8,44+5,80
	
	31,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,120
	
	
	

	68
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	79,850
	
	
	

	
	VV
	
	4*3,60+2*3,60+1*1,20+1*1,45+1*1,00+9*3,60+5*4,20+1*1,20
	
	79,850
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	79,850
	
	
	

	69
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	31,120
	
	
	

	
	VV
	
	3*8,44+5,80
	
	31,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,120
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	70
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	90,880
	
	
	

	
	VV
	
	2*45,44
	
	90,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,880
	
	
	

	71
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	50,000
	
	

	
	VV
	
	5*10,00
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	72
	K
	765152801
	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° do suti
	m2
	758,828
	
	
	


VV	2*8,44*42,55+8,44*2,85+5,80*2,85	758,828
VV	Součet	758,828

	73
	K
	765152821
	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° hřebene do suti
	m
	45,440
	
	
	

	74
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	758,828
	
	
	

	75
	K
	762342811
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m
	m2
	758,828
	
	
	

	76
	K
	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	m
	79,850
	
	
	


VV 4*3,60+2*3,60+1*1,20+1*1,45+1*1,00+9*3,60+5*4,20+1*1,20 79,850


	82
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	79,803
	218,00
	17 397,05
	CS ÚRS 2024 02


VV
úprava velikosti otvoru po vybourání rámů oken, zárubní apod.
22,973
VV

5,17077
K
751511852
Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm
m
7,500



78
K
764002825
Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti
kus
5,000



79
K
962081141
Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm
m2
65,520




VV Mezisoučet 79,850
VV
VV
VV
vybourání skleněných tvárnic
3,60*1,20*9+4,20*1,20*5+1,20*1,20
Součet
65,520
65,520
80
K
965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3
2,862




VV

"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)*0,10

1,035




VV

"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)*0,10

1,155




VV

"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)*0,10

0,672




VV

Součet

2,862




Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
81
K
971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3
0,270




VV	pro nové okno
VV	0,60*1,00*0,45	0,270
VV	Součet	0,270
0,45*((3,60+2*2,40)*4+(3,60+2*1,20)*1+(1,20+2*1,50)*1+(1,45 +2*1,20)*1+(1,00+2*1,20)*1)
0,45*((1,45+2*2,45)*1+(1,199+2*1,97)*1)
0,45*((3,60+2*1,20)*9+(4,20+2*1,20)*5+(1,20+2*1,20)*1)
0,45*((3,60+2*1,60)*1+(3,60+2*2,40)*1+(2,40+2*1,50)*1) 0,45*3*0,80
2*0,45*0,60
Součet
VV
VV
VV
VV
VV
VV

40,770
9,270
1,080
0,540
79,803
	83
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	6,555
	
	
	

	VV	1,45*2,45+1,199*1,97+0,80*0,80	6,555
VV	Mezisoučet	6,555

	84
	K
	968072559
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
	m2
	107,460
	
	
	

	VV	ocelové zárubně vrat
VV	4,20*4,50*5+3,60*3,60	107,460
VV	Mezisoučet	107,460

	85
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	4,740
	
	
	


VV
okna
VV
1,20*1,50+1,45*1,20+1,00*1,20
4,740


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,740
	
	
	

	86
	K
	968082018
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
	m2
	43,200
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	okna
3,60*2,40*4+3,60*1,20*2
Mezisoučet
	
	43,200
43,200
	
	
	

	87
	K
	968072357
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	m2
	18,000
	
	
	


VV	3,60*1,60+3,60*2,40+2,40*1,50	18,000
VV	Součet	18,000

	88
	K
	971033351
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
	kus
	6,000
	
	
	

	VV	pro odvětrání půdního prostoru
VV	6	6,000
VV	Součet	6,000

	89
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	997,757
	
	
	

	VV	91,44+64,066+842,251	997,757
VV	Součet	997,757

	90
	K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	38,470
	
	
	


VV	osekání obkladu soklu z 50%VV
"PS" (0,70*30,40+1,40*12,20-0,70*(3,60+4,20*4)-
1,40*(4,20+1,20)+0,45*0,70*10+0,45*1,40*4)*50/100 "PJ"
11,095
VV
((0,20+0,40)/2*9,60+(0,60+1,60)/2*24,00+(0,60+1,20)/2*12,20)
*50/100
20,130
VV
"PV" 2,10*6,90*50/100
7,245
VV
Součet
38,470

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
91
K
974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
m
18,000




VV	nad větracími otvory ve štítech
VV	6*1,00*3	18,000
VV	Součet	18,000



D 997 Přesun sutě

	92
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	62,191
	
	
	

	93
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	62,191
	
	
	

	94
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	559,719
	
	
	



VV 62,191*9 'Přepočtené koeficientem množství 559,719
	95
	K
	997013804
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
	t
	9,828
	
	
	

	96
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	t
	5,312
	
	
	

	97
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	2,298
	
	
	

	98
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	41,540
	
	
	



VV	62,191-9,828-5,312-2,298-3,213	41,540
VV	Součet	41,540
	99
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	3,213
	
	
	



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
D 998 Přesun hmot 40 714,40
	100
	K
	998011009
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	50,893
	
	
	



D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 866,77
	101
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	28,615
	
	
	



	VV
	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)
	
	10,350
	

	VV
	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)
	
	11,545
	

	VV
	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)
	
	6,720
	

	VV
	Součet
	
	28,615
	

	102 M 11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,009
	



	103
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	28,615
	
	
	

	104
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	33,351
	
	
	

	
	VV
	
	28,615*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	33,351
	
	
	

	105
	K
	998711112
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,201
	
	
	



VV
28,615*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
0,009
D 713
Izolace tepelné

	106
	K
	713121121
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	250,000
	
	
	

	VV	skl.S2
VV	250,00	250,000
VV	Součet	250,000

	107
	M
	63148105
	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 0,039 tl 120mm
	m2
	525,000
	
	
	

	VV 250*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 525,000

	108
	K
	713191133
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů
	m2
	250,000
	
	
	



	109
	M
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150- 160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	291,375
	
	
	

	
	VV
	
	250*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	291,375
	
	
	

	110
	K
	998713112
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	2,251
	
	
	



VV	skl.S2
VV	250,00	250,000
VV	Součet	250,000
D 72	Zdravotně technické instalace	
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
	111
	K
	721174042
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
	m
	5,000
	
	
	

	112
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	1,500
	
	
	

	113
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	1,000
	
	
	

	114
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	
	
	

	115
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	6,500
	
	
	

	116
	K
	721900R01
	Napojení na stávající kanalizaci
	kus
	1,000
	
	
	











































	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	117
	K
	998721112
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
	118
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	5,000
	
	
	

	119
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	2,000
	
	
	

	120
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	1,000
	
	
	

	121
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	5,000
	
	
	

	122
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	5,000
	
	
	

	123
	K
	722900R01
	Napojení na stávající rozvod
	kus
	1,000
	
	
	

	124
	K
	998722112
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,002
	
	
	



D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 871,06
	125
	K
	725112022
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	
	
	

	126
	K
	725119131
	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních
	kus
	1,000
	
	
	

	127
	M
	55167381
	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem
	kus
	1,000
	
	
	

	128
	K
	725211616
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	
	
	

	129
	K
	725531101.1
	Elektrický ohřívač průtokový pro umyvadlo
	soubor
	1,000
	
	
	

	130
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	1,000
	
	
	

	131
	K
	725822613
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	soubor
	1,000
	
	
	

	132
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	kus
	1,000
	
	
	

	133
	K
	998725112
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,054
	
	
	



D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 743,90
D 751
Vzduchotechnika


	134
	K
	726111031
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
	soubor
	1,000
	
	
	

	135
	K
	726191001
	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet
	soubor
	1,000
	
	
	

	136
	K
	726191002
	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
	soubor
	1,000
	
	
	

	137
	K
	998726122
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	0,010
	
	
	




	138
	K
	751398022
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	pro odvětrání půdního prostoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6+6
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	139
	M
	42972306
	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm nerez
	kus
	6,000
	
	
	

	140
	M
	55341426.1
	mřížka větrací nerezová se síťovinou 400x200mm
	kus
	6,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	141
	K
	751512164
	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm
	m
	7,500
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	zpětná montáž potrubí včtnového kotvení
7,50
Součet
	
	7,500
7,500
	
	
	

	142
	K
	998751111
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m
	t
	0,022
	
	
	


D 762
Konstrukce tesařské

D 764
Konstrukce klempířské


	143
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	58,885
	
	
	

	
	VV
	
	bednění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,494
	
	42,494
	
	
	

	
	VV
	
	lávka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,75+2,641
	
	16,391
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	58,885
	
	
	

	144
	K
	762322911
	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2
	m
	3 450,000
	
	
	


zesílení vazníků
VV
VV
na vazník uvažováno cca 0,75m3 řeziva, počet vazníků 46ks

VV	0,75/0,01*46	3 450,000
VV	Součet	3 450,000
	145
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	m2
	1 517,656
	
	
	



	
	VV
	
	2*8,44*42,55+8,44*2,85+5,80*2,85
	
	758,828
	
	
	

	
	VV
	
	758,828
	
	758,828
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 517,656
	
	
	

	146
	M
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	42,494
	
	
	



VV 1517,656*0,028 'Přepočtené koeficientem množství 42,494
	147
	K
	762342511
	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
	m
	768,560
	
	
	



	VV
VV
	8,44*(2*43+3)+5,80*3
Součet
	768,560
768,560

	148
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	5,303
	
	
	

	
	VV
	
	768,56*0,0069 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,303
	
	
	

	149
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	47,797
	
	
	



VV	42,494+5,303	47,797
VV	Součet	47,797
	150
	K
	762521108
	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých
	m2
	250,000
	
	
	



	VV
	pochozí lávka
	

	VV
	250,00
	250,000

	VV
	Součet
	250,000



	151
	M
	60511130
	řezivo stavební fošny prismované středové š 160- 220mm dl 2-5m
	m3
	13,750
	
	
	

	
	VV
	
	250*0,055 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,750
	
	
	

	152
	K
	762526130
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 65 do 100 cm
	m2
	250,000
	
	
	

	153
	M
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	2,641
	
	
	



VV	(46*5,60+46*6*0,50*2)*0,15*0,030*1,1	2,641
VV	Součet	2,641
	154
	K
	762595001
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	m2
	250,000
	39,20
	9 800,00
	CS ÚRS 2024 02

	155
	K
	998762112
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	53,230
	
	
	




	156
	K
	764002414
	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
	m2
	758,828
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*8,44*42,55+8,44*2,85+5,80*2,85
Součet
	
	758,828
758,828
	
	
	

	157
	M
	28329043
	fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2
	m2
	872,652
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	758,828*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	872,652
	
	
	

	158
	K
	764121411
	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	758,828
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*8,44*42,55+8,44*2,85+5,80*2,85
Součet
	
	758,828
758,828
	
	
	

	159
	K
	764214607
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
	m
	31,120
	
	
	



VV	3*8,44+5,80	31,120
VV	Součet	31,120
	160
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	87,950
	
	
	

	VV	1,25+3,65*2+3,65*5+1,50+1,25+3,65*9+1,25+1,05+4,25*5+1,0	87,950
5+0,95	87,950
VV	Součet	87,950

	161
	K
	764221408
	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů
	m
	45,440
	
	
	

	162
	K
	764222431
	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm
	m
	90,880
	
	
	



VV	45,44*2	90,880
VV	Součet	90,880
	163
	K
	764306142
	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu
	kus
	5,000
	
	
	

	164
	M
	55381010
	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm
	kus
	5,000
	
	
	

	165
	K
	764321405
	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
	m
	31,120
	
	
	

	VV	3*8,44+5,80	31,120
VV	Součet	31,120

	166
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	94,000
	
	
	



VV	94,00	94,000
VV	Mezisoučet	94,000
	167
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	5,000
	
	
	

	168
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	44,000
	
	
	

	VV	44,00	44,000
VV	Mezisoučet	44,000

	169
	K
	998764111
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	3,470
	
	
	




	170
	K
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
	m2
	758,828
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*8,44*42,55+8,44*2,85+5,80*2,85
Součet
	
	758,828
758,828
	
	
	

	171
	M
	28329036
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou
	m2
	834,711
	
	
	

	
	VV
	
	758,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	834,711
	
	
	

	172
	K
	998765112
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,124
	
	
	




	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	

	173
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.10L" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	


D 765
Krytina skládaná


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	174
	M
	61162025
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm
	kus
	1,000
	
	
	

	175
	K
	766660720
	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru
	kus
	1,000
	
	
	



VV
VV
	176
	M
	42972191
	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm
	kus
	1,000
	
	
	

	177
	K
	766660724.1
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového tabulka s označením
	kus
	1,000
	
	
	

	178
	M
	766-mat01
	Tabulka účelu místnosti
	kus
	1,000
	
	
	

	179
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	1,000
	
	
	



1,000
1,000
"ozn.10L" 1
Součet
	180
	M
	54924005
	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm
	kus
	1,000
	
	
	

	181
	K
	766660730
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem
	kus
	1,000
	
	
	



VV
VV
1,000
1,000
"ozn.10L" 1
Součet
	182
	M
	54914138.1
	kování štítové nerez WC pro rozteč 72mm
	kus
	1,000
	
	
	

	183
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	87,950
	
	
	



87,950
VV
VV
VV
1,000
1,000
"ozn.10L" 1
Součet
	184
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	87,950
	
	
	

	185
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	28,000
	
	
	

	186
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,210
	
	
	



87,950
VV
1,25+3,65*2+3,65*5+1,50+1,25+3,65*9+1,25+1,05+4,25*5+1,0
5+0,95
Součet
	D 766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	

	187 K 766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	
	
	



	VV
	(1,20+1,50)*2+(3,60+1,60)*2*2+(3,60+2,40)*2*5+(1,45+1,20)*2
+4*1,20+(3,60+1,20)*2*9+(1,20+1,15)*2+(1,00+1,20)*2
	191,800

	VV
	(4,20+1,20)*2*5+(1,00+0,60)*2+4*0,90
	60,800

	VV
	Součet
	252,600

	VV
	4*0,90
	3,600

	VV
	Mezisoučet
	3,600



	
	
	
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení
	
	
	
	
	

	188
	M
	611 R_001
	tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,8
	celke
	1,000
	
	
	

	
	
	
	W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	VV
	okna
	

	VV
	3,60x2,40m
	- 4ks

	VV
	3,60x1,20m
	- 2ks

	VV
	1,20x1,50m
	- 1ks

	VV
	1,45x1,20m
	- 1ks

	VV
	1,00x1,20m
	- 1ks

	VV
	3,60x1,20m
	- 9ks

	VV
	4,20x1,20m
	- 5ks

	VV
	1,20x1,20m
	- 1ks

	VV
	3,60x1,60m
	- 1ks

	VV
	3,60x2,40m
	- 1ks

	VV
	3,60x1,50m
	- 1ks

	VV
	1
	

	VV
	Mezisoučet
	



	189
	M
	611 R_002
	Plastové dveře z šestikomorových profilů; plné, celkový součinitel vč.rámu=1,2 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.59 )
	celke m
	1,000
	
	
	

	
	VV
VV
	
	1
Mezisoučet
	
	1,000
1,000
	
	

	190
	K
	766_1 R_002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry ( např.systém DAFE 3P6-n )
	m
	252,600
	
	
	

	
	VV
VV
	
	252,60
Mezisoučet
	
	252,600
252,600
	
	

	191
	K
	766_1 R_003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	1,000
	
	
	



1,000
1,000









































PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	192
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	D 767 Konstrukce zámečnické 49 717,40

	193
	K
	767881128
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou
	kus
	
	
	
	

	194
	M
	70921368
	kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm
	kus
	
	
	
	

	195
	M
	31452200
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm
	m
	
	
	
	

	196
	K
	998767112
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 767 - 1	Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )	
	197
	K
	767 R_70
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.70) venkovní dveře s nadsvětlíkem 1450x2450mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	198
	K
	767 R_71
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.71) venkovní dveře s nadsvětlíkem 1200x3600mm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	199
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	2*(1,45+2,45)+2*(1,20+3,60)
Součet
	
	17,400
17,400
	
	
	

	200
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	
	
	
	

	201
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	
	
	
	

	202
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	



D 771 Podlahy z dlaždic 6 022,97
	203
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"mč.111" 1,20*2,00+0,15*0,70
Součet
	
	
	
	
	

	204
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	
	
	
	

	205
	K
	771121027
	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	
	
	
	

	206
	K
	771151011
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
	m2
	
	
	
	

	207
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	
	
	
	

	208
	M
	55343120
	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	209
	K
	771574416
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	210
	M
	59761160
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,505*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	211
	K
	771577211
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	
	
	
	

	212
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"mč.111" 2*(2,00+1,20)
Součet
	
	
	
	
	

	213
	K
	998771112
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 777 Podlahy lité 82 927,93
	214
	K
	777111111
	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
	m2
	
	
	
	



VV	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)	10,350
VV	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)	11,545
VV	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)	6,720
VV	Součet	28,615
	215
	K
	777131113
	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí
	m2
	
	
	
	

	216
	K
	777131151
	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
	m2
	
	
	
	

	217
	K
	777521105
	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm
	m2
	
	
	
	

	218
	K
	777611181
	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
	m2
	
	
	
	

	219
	K
	777621121
	Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový
	m2
	
	
	
	

	220
	K
	777622103
	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní
	m2
	
	
	
	

	221
	K
	998777112
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 781	Dokončovací práce - obklady	23 339,39
	222
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	penetrační na stěnu
	
	
	
	
	


VV
mč.111

VV	2,10*2*(1,20+2,00)-0,70*1,97-1,00*0,50	11,561
VV	(2*0,50+1,00)*0,30	0,600
VV	Součet	12,161
	223
	K
	781151031
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	m2
	
	
	
	

	224
	K
	781472218
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2
	m2
	
	
	
	

	225
	M
	59761709
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	



VV 12,161*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,377
	226
	K
	781472292
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	
	
	
	

	227
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,50+1,00
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	228
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	2,100
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,100
	
	
	

	229
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	
	
	
	



VV	4*2,10+2*0,50+1,00	10,400
VV	Součet	10,400
	230
	K
	781495141
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
	kus
	
	
	
	

	231
	K
	781495142
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
	kus
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	232
	K
	781495143
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
	kus
	

	

	
	

	233
	K
	781571141
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,50+1,00
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	234
	M
	59761709
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	



VV 2*0,44 'Přepočtené koeficientem množství 0,880
	235
	K
	998781112
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	



D 783	Dokončovací práce - nátěry	
	236
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výlez" 6,00
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	"zárubně 10L" (0,70+2*1,97)*(0,15+2*0,05)
	
	1,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,160
	
	
	

	237
	K
	783306807
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výlez" 6,00
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	238
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	
	
	
	

	239
	K
	783315103
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	
	
	
	

	240
	K
	783317105
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	
	
	
	



	VV
	2,00*(2*5*6,00+2*6,50+2*4,80)

	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60*7+3,60)

	VV
	2,00*(2,55+2,40+3,60)

	VV
	"mč.108" (2,40*4,20+0,30*0,90)

	VV
	"mč.109" (2,55*4,30+0,40*1,45)

	VV
	"mč.110" (2,55*2,60+0,10*0,90)

	VV
	Součet


D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	74 767,45
	241
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	pozdějšího odkrytí podlah
	
	
	
	
	


165,200
67,500
17,100
10,350
11,545
6,720
278,415

	242
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	
	
	
	


VV
3,60*2,40*4+3,60*1,20*2+1,20*1,50*1+1,45*1,20*1+1,00*1,20
47,940

	
	VV
	
	1,45*2,45+1,199*1,97
	
	5,915
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*1,20*9+4,20*1,20*5+1,20*1,20
	
	65,520
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*1,60+3,60*2,40+3,60*1,50
	
	19,800
	
	
	

	
	VV
	
	4,20*4,50*5+3,60*3,60
	
	107,460
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	246,635
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní parapety
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90,65*0,30
	
	27,195
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	27,195
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	273,830
	
	
	

	243
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25/J 4x5m
	m2
	301,213
	
	
	

	
	VV
	
	273,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	301,213
	
	
	

	244
	K
	784181105
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
	m2
	615,221
	
	
	


VV
VV
8,00*(2*5*6,00+2*6,50+2*4,80)+2,88*(2,55+2,40)+3,90*(2,55+
2,40) odpočet otvorů
694,361

1*(3,60*2,40*4+3,60*1,20*2+3,60*1,20*9+4,20*1,20*5+3,60*1, -121,680 60+3,60*2,40)VV
VV
VV
VV
VV
VV

přípočet ostění
0,30*((3,60+2*2,40)*4+(3,60+2*1,20)*1)	11,880
0,30*((3,60+2*1,20)*9+(4,20+2*1,20)*5)	26,100
0,30*((3,60+2*1,60)*1+(3,60+2*2,40)*1)	4,560
Součet	615,221
	245
	K
	784211105
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m
	m2
	615,221
	
	
	




PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby	
	246
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod. ( dle PD - popis na v.č.: 24 )
	hod
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	Náklady ze soupisu prací
	

	D1 - Doplnění rozváděče
	

	D2 - Doplnění silnoproudu
	

	D3 - Montáže a doplnění
	

	D4 - SVÍTIDLA
	

	D5 - RECYKLAČNÍ POPLATEK
	

	D6 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D7 - DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE, VENKOVNÍ
	

	D8 - DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE WC
	

	D9 - Vysekání otvorů do zdiva pro krabice
	

	D10 - Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	

	D11 - Do hloubky 30mm
	

	D12 - Hrubá vyplň maltou
	

	D13 - Omýtka
	

	D14 - Odvoz suti
	

	D15 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D16 - Hromosvod
	

	D17 - Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
	

	D18 - Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm
	

	D19 - Ostatní
	

	D20 - Vyrovnávající soustava
	

	D21 - Zemnicí soustava
	

	D22 - Montáže a dodávky
	

	9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D23 - Zemní práce
	

	9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI
	

	9999-896 - SEJMUTÍ DRNU
	

	9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1087 - ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	

	9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	

	9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	

	9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU
	


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]


	9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA
	

	9999-1204 - ÚPRAVA POVRCHU - Asfaltování
	

	9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA
	

	D24 - Ostatní náklady
	



Stavba:
Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladu na CM Třebíč Objekt:
SO05	- Dílny
Soupis:
SO05-2 - Elektroinstalace, hromosvod
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Třebíč
Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: KSÚSV, příspěvková organizace
Uchazeč:
TOMIreko a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Obchodní projekt Jihlava spol. s r.o., 
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
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Náklady soupisu celkem


D D1 Doplnění rozváděče
	1
	K
	1182-14028
	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou
	Ks
	
	
	
	

	2
	K
	1182-14029
	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou
	Ks
	
	
	
	

	3
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	
	
	
	



D D2 Doplnění silnoproudu

D D3 Montáže a doplnění 795,00
D D5
8 K Pol17
RECYKLAČNÍ POPLATEK
recyklační poplatek pro svítidla
Ks 4,000
8,80
35,20
35,20

	4
	K
	1191-292
	motáž nebo úpravarozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D4
	SVÍTIDLA
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol15
	"A" Svítidlo pro montáž na výložník (VO), IP66, LED, 47W, 6800lm, Ra80, 3000K
	Ks
	
	
	
	

	6
	K
	1157-8660
	"B" Přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, d=285, IP44, 20W, 2150lm, Ra80, 3000K
	Ks
	
	
	
	

	7
	K
	Pol16
	"C" Venkovní reflektor IP65, 20W, 1700lm, Ra80, 3000K
	Ks
	
	
	
	


D D6 DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 10 418,00
	9
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	ks
	
	
	
	

	10
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	ks
	
	
	
	

	11
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	
	
	
	



D D7	DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE, VENKOVNÍ	
	12
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	
	
	
	

	13
	K
	7004-8056
	CYKY-J 3x1,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	14
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	

	15
	K
	1002-515
	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 1; (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	



D D8	DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE WC	
	16
	K
	7004-8056
	CYKY-J 3x1,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	17
	K
	7004-8069
	CYKY-J 3x2,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	18
	K
	1123-4000
	Krabice přístrojová
	ks
	
	
	
	

	19
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	1002-515
	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 1; (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	

	21
	K
	1002-1100
	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	

	22
	K
	Pol18
	Průtokový ohřívač, zásoník 5l, 2000W, 8,7A
	ks
	
	
	
	

	23
	K
	1123-4766
	Lišta hranatá 40x40
	m
	
	
	
	

	
	D
	D9
	Vysekání otvorů do zdiva pro krabice
	
	
	
	

	24
	K
	Pol19
	50x50x50 mm
	ks
	
	
	

	
	D
	D10
	Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	
	
	

	25
	K
	Pol20
	Stena do 450mm
	ks
	
	
	

	
	D
	D11
	Do hloubky 30mm
	
	
	
	

	26
	K
	Pol21
	Sire 30 mm
	m
	
	
	

	
	D
	D12
	Hrubá vyplň maltou
	
	
	
	

	27
	K
	Pol22
	Jakekoliv sire
	m2
	
	
	

	
	D
	D13
	Omýtka
	
	
	
	

	28
	K
	Pol23
	Sire do 150 mm
	m2
	
	
	

	
	D
	D14
	Odvoz suti
	
	
	
	

	29
	K
	Pol24
	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení
	t
	
	
	
	

	
	D
	D15
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	

	30
	K
	Pol25
	Demontáže svítidel a zásuvek na fasádě a opětovná montáž po zateplení objektu na stejná místa
	hod
	
	
	
	

	
	D
	9999-1296
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	

	31
	K
	Pol26
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	



D D16 Hromosvod
D D17	Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
D D18	Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm
	32
	K
	1030-201269
	Podpůrná trubka GFK/AL pro L=1,955 m, jímač L= 2,5 m
	ks
	
	
	
	

	33
	K
	1030-201408
	Držák jímače do plochy kovové střechy
	ks
	
	
	
	

	34
	K
	1030-201420
	Držák pro kovové střechy se stojatým falcem 0,7-8 mm
	ks
	
	
	
	

	35
	K
	1030-200693
	Podpůrná trubka GFK/Al L 3200 mm, jímač 2,5 m
	ks
	
	
	
	

	36
	K
	1030-200701
	Úchyt na stěnu pro trubky D 40-50 mm odstup odstěny stavitelný 150 - 200 mm
	ks
	
	
	
	

	37
	K
	Pol27
	Zavitové tyč do zdi do systému zateplení +160mm na chemickou kotvu
	ks
	
	
	
	

	38
	K
	1030-201087
	Vodič černý D20 s vysokonapěťovou izolací s dostatečnou vzdáleností s <75 pro vzduch
	m
	
	
	
	

	39
	K
	1030-201188
	Připojovací sada D 20 uvnitrř podpůrné trubky
	ks
	
	
	
	

	40
	K
	1030-201425
	Podpěra vedení HVI 0 20/23 na plechové střechy k upevnění nýty nebo šrouby nebo na falc
	ks
	
	
	
	

	41
	K
	1030-201486
	Kovová podpěra vodiče 20/23 mm M8 s plastovou podložkou
	ks
	
	
	
	

	42
	K
	Pol28
	Kotva pro podpěru vedení do zateplění, síla zateplení minimálně 160mm
	ks
	
	
	
	



D D19
Ostatní

	43
	K
	1030-200437
	SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10
Nerez
	ks
	
	
	
	

	44
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	
	
	
	

	45
	K
	1244-1203
	DOT N držák jímače a trubky
	ks
	
	
	
	

	46
	K
	1244-943
	OT 1,7 ochranná trubka
	ks
	
	
	
	



D D20
Vyrovnávající soustava
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	47
	K
	1030-200951
	DVNF N - Svorka připojovací na falc s kontaktní plochou 10 cm2 rozsah 0,7-8 mm nerez
	ks
	
	
	
	

	48
	K
	1244-1304
	DVS P podpěra vedení na stěnu
	ks
	
	
	
	

	49
	K
	Pol29
	Hmoždinka do zateplení
	ks
	
	
	
	

	50
	K
	1030-200934
	SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
	ks
	
	
	
	

	51
	K
	1244-1259
	Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
	ks
	
	
	
	

	52
	K
	1244-1090
	SU N svorka univerzální
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D21
	Zemnicí soustava
	
	
	
	

	
	D
	D22
	Montáže a dodávky
	
	
	
	

	53
	K
	1244-969
	HZTZ1 zemnící tyč se svorkou
	ks
	
	
	
	

	54
	K
	1244-1104
	SKDD N V4A svorka křížová
	ks
	
	
	
	

	55
	K
	1030-200422
	SKDP N V4A Křížová svorka pro vodiče 08/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou
	ks
	
	
	
	

	56
	K
	1244-1222
	Páska 30x3,5 N V4A páska 30x3,5 (0,84kg/m)
	ks
	
	
	
	

	57
	K
	1244-1220
	Drát 10 N V4A drát 0 10 mm (0,62kg/m)
	ks
	
	
	
	

	58
	K
	Pol30
	Práce ve výškách
	hod
	
	
	
	

	59
	K
	Pol31
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	
	
	
	

	
	D
	9999-1296
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	

	60
	K
	Pol6
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	

	
	D
	D23
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	D
	9999-878
	VYTÝČENÍ TRATI
	
	
	
	

	61
	K
	9999-890
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
	km
	
	
	

	
	D
	9999-896
	SEJMUTÍ DRNU
	
	
	
	

	62
	K
	9999-897
	Nářez drnu,naložení,odvoz
	m2
	
	
	

	
	D
	9999-991
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	63
	K
	9999-1002
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1087
	ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	
	
	
	

	64
	K
	9999-1089
	Zásyp kabelů prosátou zeminou šíře do 65cm, tloušťka 10cm
	m
	
	
	
	

	
	D
	9999-1117
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	

	65
	K
	9999-1119
	Šířka 33cm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1175
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	66
	K
	9999-1182
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	9999-1188
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	

	67
	K
	9999-1196
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
	m2
	
	
	
	

	68
	K
	9999-1189
	Položeni drnu
	m2
	
	
	
	

	69
	K
	9999-1190
	Osetí povrchu travou
	m2
	
	
	
	

	
	D
	9999-1200
	PODKLADOVÁ VRSTVA
	
	
	
	

	70
	K
	9999-1202
	Ze šterkodrti fr. 0-32
	m3
	
	
	

	
	D
	9999-1204
	ÚPRAVA POVRCHU - Asfaltování
	
	
	
	

	71
	K
	9999-1206
	Asfaltování 0,15cm
	m2
	
	
	

	
	D
	9999-1200
	PODKLADOVÁ VRSTVA
	
	
	
	

	72
	K
	9999-1201
	Ze štěrku fr.32-63 vrstva 10cm
	m3
	
	
	

	
	D
	D24
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	73
	K
	Pol32
	Doprava
	kus
	
	
	
	

	74
	K
	Pol33
	Přesun
	kus
	
	
	
	

	75
	K
	Pol34
	PPV
	kus
	
	
	
	



	Kód:
	2025_05

	Stavba:
	Oprava podlah v areálu CM v Třebíči



	KSO:
Místo: Třebíč
	CC-CZ:
Datum:
	21. 5. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	28359216

	TOMIreko a.s.
	DIČ:
	CZ28359217

	Projektant:
	IČ:
	

	Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	8 993 302,49

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	8 993 302,49
	1 888 593,52

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	10 881 896,01


REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE STAVBY
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	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	2025_05
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Třebíč
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
TOMIreko a.s.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 5. 2025
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.


	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
	Typ



	Náklady stavby celkem
	8 993 302,49
	10 881 896,01
	

	SO_01
	Garáže č.14-23, p.č.st.6682
	
	
	STA

	SO_02
	Garáže č.26-34, p.č.st.6684
	
	
	STA

	SO_03
	Garáže č.38-41, p.č.st.6686
	
	
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	STA


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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CC-CZ:
Datum:	21. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359217
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
SO_01 - Garáže č.14-23, p.č.st.6682
KSO:
Místo: Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
TOMIreko a.s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 847 213,43
	
	
	21,00%
	807 914,82

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 655 128,25


Cena bez DPH
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	21. 5. 2025

	Zadavatel:
	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Projektant:
	Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

	Účastník:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	


SO_01 - Garáže č.14-23, p.č.st.6682Kód dílu - Popis

	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	5 - Komunikace pozemní
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km)
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
SO_01
- Garáže č.14-23, p.č.st.6682
Místo:
Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
TOMIreko a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2025
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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Náklady soupisu celkem

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251102
	
	
	
	
	

	VV
	
	prohloubení o 25 cm
	
	
	
	
	

	VV
	
	"101" 4,25*11,55*0,25
	
	12,272
	
	
	

	VV
	
	"102" 8,70*11,55*0,25
	
	25,121
	
	
	

	VV
	
	"103" 8,70*11,55*0,25
	
	25,121
	
	
	

	VV
	
	"104" 17,70*11,65*0,25
	
	51,551
	
	
	

	VV
	
	"105" 4,00*11,65*0,25
	
	11,650
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	125,715
	
	
	

	2
	K
	132211401
	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132211401
	
	
	
	
	

	VV
	
	podbetonování stávající dělící stěny vysoké 1,85 m
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,55*(2,60+1,60)*1/2*0,45+11,55*0,30*0,55
	
	12,821
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,821
	
	
	

	3
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162211311
	
	
	
	
	



VV	"na meziskládku" 12,821	12,821
VV	"zpět na zásypy" 7,796	7,796
VV	Mezisoučet	20,617
	4
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162211319
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,617*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	5
	K
	167111101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167111101
	
	
	
	
	

	6
	K
	174111102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174111102
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	obsyp - pracovní prostor
11,55*(2,60+1,60)*1/2*0,45-11,55*0,60*0,45
Mezisoučet
	
	7,796
7,796
	
	
	

	7
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162751117
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	125,715+12,821-7,796
Mezisoučet
	
	130,740
130,740
	
	
	

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201
	
	
	
	
	

	9
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	130,74*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	209,184
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	

	10
	K
	279311115
	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/279311115
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	dle ozn.14 na v.č.: 14
11,55*0,60*1,00*1,05
Mezisoučet
	
	7,277
7,277
	
	
	

	11
	K
	279351411
	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/279351411
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	dle ozn.14 na v.č.: 14
11,55*0,60*2
Mezisoučet
	
	13,860
13,860
	
	
	

	12
	K
	279351412
	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/279351412
	
	
	
	
	

	13
	K
	279361113
	Výztuž základového zdiva při podbetonování z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/279361113
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	dle ozn.14 na v.č.: 14 - 50 kgvýztuže na 1,0 m3 betonu
11,55*0,60*1,00*1,05*0,050
Mezisoučet
	
	0,364
0,364
	
	
	

	14
	K
	975011231
	Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/975011231
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	6 566,40
	

	15
	K
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919731122
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	nově osazený prahový úhelník vrat
3,60*10 Mezisoučet
	
	36,000
36,000
	
	
	

	16
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919732211
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	

	
	
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
	
	
	
	
	

	17
	K
	612321141
	tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn (oprava omítky ze 70% plochy - dle ÚRS se oceňuje jako nová omítka)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321141
	
	
	
	

	
	VV
	
	pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" ((4,25+11,55+0,50)*2-3,60)*0,50
	
	14,500
	
	

	
	VV
	
	"102" ((8,70+11,55+0,50)*2-3,60*2)*0,50
	
	17,150
	
	

	
	VV
	
	"103" ((8,70+11,55)*2-3,60*2)*0,50
	
	16,650
	
	

	
	VV
	
	"104" ((17,70+11,65+0,45*4)*2-3,60*4)*0,50
	
	23,950
	
	

	
	VV
	
	"105" ((4,00+11,65+0,45)*2-3,60)*0,50
	
	14,300
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	86,550
	
	

	
	VV
	
	doomítání trojúhelníku v místnostech s pásovými vpustmi
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101,102,103,104" 11,55*0,10*1/2*3+11,65*0,10*2
	
	4,063
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,063
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,613
	
	

	18
	K
	612321191
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321191
	
	
	
	

	19
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619995001
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení pruhu omítky po obvodu dotčených místností
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" (4,25+11,55+0,50)*2-3,60
	
	29,000
	
	

	
	VV
	
	"102" (8,70+11,55+0,50)*2-3,60*2
	
	34,300
	
	

	
	VV
	
	"103" (8,70+11,55)*2-3,60*2
	
	33,300
	
	

	
	VV
	
	"104" (17,70+11,65+0,45*4)*2-3,60*4
	
	47,900
	
	

	
	VV
	
	"105" (4,00+11,65+0,45)*2-3,60
	
	28,600
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	173,100
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	

	20
	K
	612325211
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325211
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyspravení omítky - vnější ostění sekčních vrat" 2*3
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,000
	
	

	21
	K
	622385102
	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622385102
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyspravení omítky - vnější ostění sekčních vrat" 2*3
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,000
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	

	
	
	
	Hlazená drátkobetonová deska B 30 tl.200mm; drátky 20 kg/m3 HE 50/1,0; s vsypem zahlazená
	
	
	
	
	

	
	
	
	· kontrola parametrů podkladu
· montáž a dodávka obvodové izolace na výšku 200 mm
· uložení betonové směsi B 30 v tl.200 mm
	
	
	
	
	

	22
	K
	630 R_001
	· drátky Krampe+Harex 50/1,0 20 kg/m3
· hutnění povrchu vibrační lištou
· hlazení rotačními hladičkami
· aplikace vsypu s přísadou karbidu SikaChapdur Extra
· aplikace ochranného a vytvrzujícího nástřiku Sikafloor ProSeal-12
· řezání a výplň spár v rastru 6,0*6,0 m
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 4,25*(10,13+1,22)
	
	48,238
	
	

	
	VV
	
	"102" 8,70*(10,13+1,22)
	
	98,745
	
	

	
	VV
	
	"103" 8,70*(10,13+1,22)
	
	98,745
	
	

	
	VV
	
	"104" 17,70*(10,18+1,27)
	
	202,665
	
	

	
	VV
	
	"105" 4,00*11,65
	
	46,600
	
	

	
	VV
	
	"před vraty mezi ostěním" 3,60*0,50*5+3,60*0,45*5
	
	17,100
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	512,093
	
	

	23
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631312141
	
	
	
	

	
	VV
	
	vyrovnávací vrstva mezi vraty pod drátkobetonovou desku
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,60*0,50*5+3,60*0,45*5)*0,10
	
	1,710
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,710
	
	

	24
	K
	635111232
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111232
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	VV
	
	celková tl.30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 4,25*11,55*0,03
	
	1,473
	
	

	
	VV
	
	"102" 8,70*11,55*0,03
	
	3,015
	
	

	
	VV
	
	"103" 8,70*11,55*0,03
	
	3,015
	
	

	
	VV
	
	"104" 17,70*11,65*0,03
	
	6,186
	
	

	
	VV
	
	"105" 4,00*11,65*0,03
	
	1,398
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	15,087
	
	

	25
	K
	635111242
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111242
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	VV
	
	v místnostech s liniovými žlaby tl.200-150 mm, ostatní tl.200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 4,25*(10,23+1,32)*(0,20+0,15)*1/2
	
	8,590
	
	

	
	VV
	
	"102" 8,70*(10,23+1,32)*(0,20+0,15)*1/2
	
	17,585
	
	

	
	VV
	
	"103" 8,70*(10,23+1,32)*(0,20+0,15)*1/2
	
	17,585
	
	

	
	VV
	
	"104" 17,70*(10,28+1,37)*(0,20+0,15)*1/2
	
	36,086
	
	

	
	VV
	
	"105" 4,00*11,65*0,20
	
	9,320
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	89,166
	
	

	26
	K
	635111243
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-63 mm
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111243
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	VV
	
	v místnostech s liniovými žlaby tl.400-350 mm, ostatní tl.400 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 4,25*(10,23+1,32)*(0,40+0,35)*1/2
	
	18,408
	
	

	
	VV
	
	"102" 8,70*(10,23+1,32)*(0,40+0,35)*1/2
	
	37,682
	
	

	
	VV
	
	"103" 8,70*(10,23+1,32)*(0,40+0,35)*1/2
	
	37,682
	
	

	
	VV
	
	"104" 17,70*(10,28+1,37)*(0,40+0,35)*1/2
	
	77,327
	
	

	
	VV
	
	"105" 4,00*11,65*0,40
	
	18,640
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	189,739
	
	

	27
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie - montáž
	m2
	
	
	
	


Online PSC
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481213
skladba S 5
"101" 4,25*11,55
"102" 8,70*11,55
"103" 8,70*11,55


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	vv
	
	"104" 17,70*11,65
	
	206,205
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 4,00*11,65
	
	46,600
	
	
	

	
	vv
	
	"před vraty mezi ostěním" 3,60*0,50*5+3,60*0,45*5
	
	17,100
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	519,963
	
	
	

	28
	M
	28323063
	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm
	m2
	571,959
	
	
	

	
	vv
	
	519,963*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	571,959
	
	
	

	29
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (požadavek na 40 MPa)
	m2
	494,993
	
	
	



	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181951112
	

	vv
	skladba S 5
	

	vv
	"101" 4,25*(10,13+1,22)
	48,238

	vv
	"102" 8,70*(10,13+1,22)
	98,745

	vv
	"103" 8,70*(10,13+1,22)
	98,745

	vv
	"104" 17,70*(10,18+1,27)
	202,665

	vv
	"105" 4,00*11,65
	46,600

	vv
	Mezisoučet
	494,993




	D
D
	9
95
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	30
	K
	952901221
	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	512,093
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901221
	
	
	
	
	


"101" 4,25*(10,13+1,22)VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
48,238
98,745
98,745
202,665
46,600
17,100
512,093

"102" 8,70*(10,13+1,22)
"103" 8,70*(10,13+1,22)
"104" 17,70*(10,18+1,27)
"105" 4,00*11,65
	vv
	"102" 8,70*11,55

	vv
	"103" 8,70*11,55

	vv
	Mezisoučet


"před vraty mezi ostěním" 3,60*0,50*5+3,60*0,45*5 Mezisoučet
D 997
41 K 997006002
Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km) Úprava stavebního odpadu třídění strojové
t 553,322 108,00

	D
	96
	Bourání konstrukcí
	

	31
	K
	113107137
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	17,100
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107137
	
	
	
	
	

	
	vv
vv
vv
	
	ozn.1 na v.č.: 12
"mezi ostěními vrat" 3,60*0,50*5+3,60*0,45*5 Mezisoučet
	
	17,100
17,100
	
	
	

	32
	K
	113107337
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	95,688
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107337
	
	
	
	
	


VV skladba S 1

	33
	K
	113107177
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	200,970
	417,00
	83 804,49
	CS ÚRS 2025 01


VV	"č.m.: 101" 4,25*11,55	49,088
VV	"č.m.: 105" 4,00*11,65	46,600
VV	Mezisoučet	95,688
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107177
VV	skladba S 1

	34
	K
	113107237
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	206,205
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107237
	
	
	
	
	

	
	vv
vv
	
	"č.m.: 104" 17,70*11,65
Mezisoučet
	
	206,205
206,205
	
	
	

	35
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	59,100
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977312114
	
	
	
	
	

	
	vv
vv
vv
	
	"odříznutí u vrat" 3,60*10
"odříznutí stábající dělící stěny od podlahy" 11,55*2 Mezisoučet
	
	36,000
23.100
59.100
	
	
	

	36
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	504,000
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767996701
	
	
	
	
	

	
	vv
vv
vv
	
	ozn.4 na v.č.: 32 - stávající ocelový profil ve vratech 3,60*10*14,00
Mezisoučet
	
	504,000
504,000
	
	
	

	37
	K
	113107323
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	95,688
	
	
	


100,485
100,485
200,970
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107323
VV
skladba S 1

VV	"č.m.: 101" 4,25*11,55	49,088
VV	"č.m.: 105" 4,00*11,65	46,600
VV	Mezisoučet	95,688
	38
	K
	113107163
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	200,970
	
	
	



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107163
VV	skladba S 1
	vv
	"102" 8,70*11,55
	100,485

	vv
	"103" 8,70*11,55
	100,485

	vv
	Mezisoučet
	200,970



	39
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	206,205
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107223
	
	
	
	
	

	
	vv
	
	"č.m.: 104" 17,70*11,65
	
	206,205
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	206,205
	
	
	

	40
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	86,550
	
	
	


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/978013191
vv	pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%
vv	"101" ((4,25+11,55+0,50)*2-3,60)*0,50
vv	"102" ((8,70+11,55+0,50)*2-3,60*2)*0,50
vv	"103" ((8,70+11,55)*2-3,60*2)*0,50
vv	"104" ((17,70+11,65+0,45*4)*2-3,60*4)*0,50
vv	"105" ((4,00+11,65+0,45)*2-3,60)*0,50
vv	Mezisoučet
14,500
17,150
16,650
23,950
14,300
86,550


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7006002
	
	
	
	
	

	42
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013151
	
	
	
	
	

	43
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013501
	
	
	
	
	

	44
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	553,322*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	45
	K
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013873
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,103+88,427+90,730
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	46
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
VV	553,322-221,260
VV	Mezisoučet
332,062
332,062

D 998	Přesun hmot	
	47
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	
	
	
	



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011008
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	48
	K
	767 R_001
	Montáž, výroba a dodávka - úhelník L 100*100*6 vč.kotev pro doraz u vrat u podlahy, materiál žárový pozink
	m
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	"ozn.11 na v.č.: 14" 3,60*10 "ozn.12 na v.č.: 14" 3,60*3 Mezisoučet
	
	36,000
10,800
46,800
	
	

	49
	K
	767 R_002
	Montáž a dodávka - liniový žlab šíře 200 mm, odvodnění systémovou tvarovkou s integrovaným nátrubkem DN110 ve dně žlabu
· materiál - polymerický beton odolný vůči mrazu a posypovým solím
· třída zatížení až F900
· litinová ochrana hrany žlabu
· průřez žlabu tvaru U
· světlá šířka 200 mm ( stavební rozměry 260*130 mm)
· litinový můstkový rošt s povrchovou úpravou KTL lakováním
· třída zatížení F900 dle EN1433, aretovaný bezšroubovou aretací
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	"č.m.: 101,102,103,104" 4,25+8,70*2+17,70
Mezisoučet
· 4 * čelní stěna H120 na začátek
· 4 * čelní stěna H120 na konec
· 5 * plochý žlab 1,0 m H120 mm; odtok DN110 mm
· 5 * sítko na listí do žlabu; DN110 V2A
· 35 * plochý žlab 1,0 m; H120 mm
· 80 * rošt mřížkový 0,5 m, litina KTL
	
	39,350
39,350
	
	

	50
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767111
	
	
	
	




	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	

	51
	K
	784185001
	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784185001
	
	
	
	
	

	52
	M
	58124965
	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní
	litr
	
	
	
	

	
	VV
	
	138,48*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,539
	
	
	

	53
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211101
	
	
	
	
	


VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
pruh omítky po obvodu dotčených místností na výšku 0,50+0,30 m
"101" ((4,25+11,55+0,50)*2-3,60)*0,80
"102" ((8,70+11,55+0,50)*2-3,60*2)*0,80
"103" ((8,70+11,55)*2-3,60*2)*0,80
"104" ((17,70+11,65+0,45*4)*2-3,60*4)*0,80
"105" ((4,00+11,65+0,45)*2-3,60)*0,80
Mezisoučet doomítání trojúhelníku v místnostech s pásovými vpustmi
"101,102,103,104" 11,55*0,10*1/2*3+11,65*0,10*2
Mezisoučet
Součet
D
HZS
Hodinové zúčtovací sazby

54
K
HZS2492
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) položkou lze ocenit práce při rekonstrukci, které nejsou patrny z PD materiál bude dodán samostatně ( počet hodin = odhad )
hod





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492






4,063
4,063
142,543

CC-CZ:
Datum:	21. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359217
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
SO_02 - Garáže č.26-34, p.č.st.6684
KSO:
Místo: Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
TOMIreko a.s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 487 649,64
	
	
	21,00%
	522 406,42

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	


Cena bez DPH
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	21. 5. 2025

	Zadavatel:
	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Projektant:
	Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

	Účastník:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	


SO_02 - Garáže č.26-34, p.č.st.6684Kód dílu - Popis

	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	5 - Komunikace pozemní
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km)
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
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SOUPIS PRACÍ
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Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601Zadavatel:
Projektant:

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	60,833
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20*0,30
	
	11,322
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20*0,30
	
	11,322
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20*0,32
	
	38,189
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,833
	
	
	

	2
	K
	122251103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	51,082
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20*0,32
	
	51,082
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	51,082
	
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
	
	
	
	
	

	3
	K
	162751117
	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m
	m3
	111,915
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162751117
	
	
	
	
	

	4
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	111,915
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201
	
	
	
	
	

	5
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	179,064
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	111,915*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	179,064
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	

	6
	K
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
	m
	29,850
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919731122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nově osazený prahový úhelník vrat
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,20*6+3,55*3
	
	29,850
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	29,850
	
	
	

	
	
	
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
	
	
	
	
	

	7
	K
	919732211
	asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	29,850
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919732211
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	8
	K
	612325122
	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
	m2
	38,535
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,30
	
	7,590
	
	
	

	
	VV
	
	"102" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,30
	
	7,590
	
	
	

	
	VV
	
	"103" ((15,65+10,20+0,35*4)*2-3,20*4)*0,30
	
	12,510
	
	
	

	
	VV
	
	"104" ((11,70+10,20+0,50*3)*2-3,55*3)*0,30
	
	10,845
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	38,535
	
	
	

	9
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	128,450
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení pruhu omítky po obvodu dotčených místností
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" (3,70+10,20+0,35)*2-3,20
	
	25,300
	
	
	

	
	VV
	
	"102" (3,70+10,20+0,35)*2-3,20
	
	25,300
	
	
	

	
	VV
	
	"103" (15,65+10,20+0,35*4)*2-3,20*4
	
	41,700
	
	
	

	
	VV
	
	"104" (11,70+10,20+0,50*3)*2-3,55*3
	
	36,150
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	128,450
	
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hlazená drátkobetonová deska B 30 tl.200mm; drátky 20 kg/m3 HE 50/1,0; s vsypem zahlazená
	
	
	
	
	

	
	
	
	- kontrola parametrů podkladu
- montáž a dodávka obvodové izolace na výšku 200 mm
- uložení betonové směsi B 30 v tl.200 mm
	
	
	
	
	

	10
	K
	630 R_001
	· drátky Krampe+Harex 50/1,0 20 kg/m3
· hutnění povrchu vibrační lištou
- hlazení rotačními hladičkami
- aplikace vsypu s přísadou karbidu SikaChapdur Extra
- aplikace ochranného a vytvrzujícího nástřiku Sikafloor ProSeal-12
- řezání a výplň spár v rastru 6,0*6,0 m
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20
	
	37,740
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20
	
	37,740
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20
	
	159,630
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20
	
	119,340
	
	
	

	
	VV
	
	"před vraty mezi ostěním" (3,20*6+3,55*3)*0,35
	
	10,448
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	364,898
	
	
	

	11
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631312141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vyrovnávací vrstva mezi vraty pod drátkobetonovou desku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,20*6+3,55*3)*0,35*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	12
	K
	635111232
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111232
	
	
	
	
	


Účastník:
TOMIreko a.s.
Zpracovatel:
VV
skladba S 5

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	celková tl.30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20*0,03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20*0,03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20*0,03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20*0,03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	13
	K
	635111242
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111242
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	celková tl.200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	14
	K
	635111243
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-63 mm
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111243
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	celková tl.400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	15
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie - montáž
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"před vraty mezi ostěním" (3,20*6+3,55*3)*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	16
	M
	28323063
	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	364,898*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	17
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (požadavek na 40 MPa)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	95
	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	
	

	18
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"před vraty mezi ostěním" (3,20*6+3,55*3)*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	

	19
	K
	113107137
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107137
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.1 na v.č.: 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mezi ostěními vrat" 3,20*0,35*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
	
	
	
	
	

	20
	K
	113107337
	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107337
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.3 na v.č.: 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 3,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	21
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977312114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.1 na v.č.: 22" 3,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	22
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767996701
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.5 na v.č.: 22 - stávající ocelový profil ve vratech
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,20*6+3,55*3)*14,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	23
	K
	919735114
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919735114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 5 na v.č.: 22" 3,20*4+3,55*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	24
	K
	113107144
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107144
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.5 na v.č.: 22 - mezi vraty" 3,20*0,35*4+3,35*0,50*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
	
	
	
	
	

	25
	K
	113107184
	skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107184
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.4 na v.č.: 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 15,65*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 11,70*10,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
	
	
	
	
	

	26
	K
	113107323
	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	
	
	
	


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107323
VV	"č.m.: 101" 3,70*10,20
VV	"č.m.: 102" 3,70*10,20
VV	Mezisoučet
37,740
37,740
75,480


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	27
	K
	113107163
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107163
	28
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
	m2
	38,535
	121,00
	4 662,74
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	
	
	
	
	


VV	"č.m.: 103" 15,65*10,20
VV	"č.m.: 104" 11,70*10,20	119,340
VV	Mezisoučet	278,970
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/978013191
VV	pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%
VV	"101" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,30
VV	"102" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,30
VV	"103" ((15,65+10,20+0,35*4)*2-3,20*4)*0,30
VV	"104" ((11,70+10,20+0,50*3)*2-3,55*3)*0,30
VV	Mezisoučet
7,590
7,590
12,510
10,845
38,535

	29
	K
	997006002
	Úprava stavebního odpadu třídění strojové
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7006002
	
	
	
	
	

	30
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013151
	
	
	
	
	

	31
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013501
	
	
	
	
	

	32
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	336,926*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	33
	K
	997013645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013645
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,277+125,537
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	34
	K
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013873
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,211+122,747
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	35
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	


D 997
Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km)

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
VV	336,926-(129,814+155,958)
VV	Mezisoučet

D 998	Přesun hmot	
	36
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011008
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	37
	K
	767 R_001
	Montáž, výroba a dodávka - úhelník L 100*100*6 vč.kotev pro doraz u vrat u podlahy, materiál žárový pozink
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"ozn.11 na v.č.: 24" 3,20*6+3,55*3
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	38
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767111
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	

	39
	K
	784185001
	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784185001
	
	
	
	
	

	40
	M
	58124965
	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní
	litr
	
	
	
	

	
	VV
	
	102,76*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	41
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211101
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	pruh omítky po obvodu dotčených místností na výšku 0,30+0,50 m
"101" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,80
"102" ((3,70+10,20+0,35)*2-3,20)*0,80
"103" ((15,65+10,20+0,35*4)*2-3,20*4)*0,80
"104" ((11,70+10,20+0,50*3)*2-3,55*3)*0,80
Mezisoučet
	
	20,240
20,240
33,360
28,920
102,760
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	

	42
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) položkou lze ocenit práce při rekonstrukci, které nejsou patrny z PD materiál bude dodán samostatně ( počet hodin = odhad )
	hod
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492
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CC-CZ:
Datum:	21. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359217
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
2 640 939,42

Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
SO_03 - Garáže č.38-41, p.č.st.6686
KSO:
Místo: Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
TOMIreko a.s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 640 939,42
	
	
	21,00%
	554 597,28

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 195 536,70


Cena bez DPH
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	21. 5. 2025

	Zadavatel:
	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Projektant:
	Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

	Účastník:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	


SO_03 - Garáže č.38-41, p.č.st.6686Kód dílu - Popis

	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	5 - Komunikace pozemní
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	

	96 - Bourání konstrukcí
	

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km)
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	


Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
SO_03 - Garáže č.38-41, p.č.st.6686
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Třebíč
Datum:
21. 5. 2025
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Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601Zadavatel:
Projektant:

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prohloubení o 22 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 5,60*3,25*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 5,60*3,95*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	2
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prohloubení o 22 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 5,60*11,50*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 5,60*10,80*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"105" 5,60*14,95*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"106" 5,60*14,95*0,22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
	
	
	
	
	

	3
	K
	162751117
	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162751117
	
	
	
	
	

	4
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201
	
	
	
	
	

	5
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73,18*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	

	6
	K
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919731122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nově osazený prahový úhelník vrat
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,20*2+3,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
	
	
	
	
	

	7
	K
	919732211
	asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919732211
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	8
	K
	612325222
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyspravení po vybourané příčce - ozn.6 na v.č.: 32" 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
	
	
	
	
	

	9
	K
	612321141
	tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn (oprava omítky ze 70% plochy - dle ÚRS se oceňuje jako nová omítka)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" ((5,60+11,50)*2-(3,60+1,45))*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" ((5,60+3,25)*2-1,45)*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" ((5,60+10,80)*2-(3,60+0,90))*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" ((5,60+3,95)*2-(0,95+0,90))*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"105" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,95))*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"106" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,80)+0,10*2)*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doomítání trojúhelníku v místnostech s pásovými vpustmi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101,103,105,106" 11,50*0,10*1/2*2+10,80*0,10*1/2*2+14,95*0,10*1/2*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	10
	K
	612321191
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321191
	
	
	
	
	

	11
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení pruhu omítky po obvodu dotčených místností
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" (5,60+11,50)*2-(3,60+1,45)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"102" (5,60+3,25)*2-1,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"103" (5,60+10,80)*2-(3,60+0,90)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104" (5,60+3,95)*2-(0,95+0,90)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"105" (5,60+14,95)*2-(4,20+0,95)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"106" (5,60+14,95)*2-(4,20+0,80)+0,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	

	12
	K
	612325211
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyspravení omítky - vnější ostění sekčních vrat" 2*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	13
	K
	622385102
	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2
	kus
	
	
	
	


Účastník:
TOMIreko a.s.
Zpracovatel:
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622385102

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	vv
	
	"vyspravení omítky - vnější ostění sekčních vrat" 2*4
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	

	
	
	
	Hlazená drátkobetonová deska B 30 tl.200mm; drátky 20 kg/m3 HE 50/1,0; s vsypem zahlazená
	
	
	
	
	

	
	
	
	· kontrola parametrů podkladu
· montáž a dodávka obvodové izolace na výšku 200 mm
· uložení betonové směsi B 30 v tl.200 mm
	
	
	
	
	

	14
	K
	630 R_001
	· drátky Krampe+Harex 50/1,0 20 kg/m3
· hutnění povrchu vibrační lištou
· hlazení rotačními hladičkami
· aplikace vsypu s přísadou karbidu SikaChapdur Extra
· aplikace ochranného a vytvrzujícího nástřiku Sikafloor ProSeal-12
· řezání a výplň spár v rastru 6,0*6,0 m
	m2
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*(9,03+2,27)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*(9,03+1,57)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"před vraty mezi ostěním" (4,20*2+3,60*2)*0,40
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	15
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631312141
	
	
	
	

	
	vv
	
	vyrovnávací vrstva mezi vraty pod drátkobetonovou desku
	
	
	
	

	
	vv
	
	(4,20*2+3,60*2)*0,40*0,10
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	16
	K
	635111232
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111232
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	celková tl.30 mm
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*11,50*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*10,80*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*14,95*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*14,95*0,03
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	17
	K
	635111242
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111242
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	v místnostech s liniovými žlaby tl.200-150 mm, ostatní tl.200 mm
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*(9,13+2,37)*(0,20+0,15)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25*0,20
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*(9,13+1,67)*(0,20+0,15)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95*0,20
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*(13,13+1,82)*(0,20+0,15)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*(13,13+1,82)*(0,20+0,15)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	18
	K
	635111243
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-63 mm
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/635111243
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	v místnostech s liniovými žlaby tl.400-350 mm, ostatní tl.400 mm
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*(9,13+2,37)*(0,40+0,35)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25*0,40
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*(9,13+1,67)*(0,40+0,35)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95*0,40
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*(13,13+1,82)*(0,40+0,35)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*(13,13+1,82)*(0,40+0,35)*1/2
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	19
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie - montáž
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481213
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*(9,03+2,27)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*(9,03+1,57)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"před vraty mezi ostěním" (4,20*2+3,60*2)*0,40
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	20
	M
	28323063
	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm
	m2
	
	
	
	

	
	vv
	
	334,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	

	21
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (požadavek na 40 MPa)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181951112
	
	
	
	

	
	vv
	
	skladba S 5
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*(9,03+2,27)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*(9,03+1,57)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*(13,03+1,72)
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	

	
	D
	95
	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	

	22
	K
	952901221
	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901221
	
	
	
	

	
	vv
	
	"101" 5,60*11,50
	
	
	
	

	
	vv
	
	"102" 5,60*3,25
	
	
	
	

	
	vv
	
	"103" 5,60*10,80
	
	
	
	

	
	vv
	
	"104" 5,60*3,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"105" 5,60*14,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"106" 5,60*14,95
	
	
	
	

	
	vv
	
	"před vraty mezi ostěním" (4,20*2+3,60*2)*0,40
	
	
	
	

	
	vv
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	23
	K
	953941210
	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2
	kus
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953941210
VV	"ozn.13 na v.č.: 34" 1	1,000


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	24
	M
	553 R 001
	poklop ocelový pozinkovaný 100*90 cm tl.10 mm; rám z Pz profilů L60*60*60 (bude upřesněno)
	kus
	
	
	
	

	25
	K
	953941220
	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953941220
	
	
	
	
	


VV	"ozn.12 na v.č.: 34" 1	1,000VV
"č.m.: 102" 5,60*3,25
VV
"č.m.: 104" 5,60*3,95
VV
Mezisoučet

Online PSC
VV
35
K
113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107163






VV

skladba S 1






VV

"101" 5,60*11,50

64,400




VV

"103" 5,60*1,80

10,080




VV

"105" 5,60*14,95

83,720




VV

"106" 5,60*14,95

83,720




VV

Mezisoučet

241,920




18,200
22,120
40,320
36
K
978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
m2







zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %






Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/978013191

VV
pruh omítky po obvodu dotčených místností - oprava ze 70%

VV
"101" ((5,60+11,50)*2-(3,60+1,45))*1,00
29,150
VV
"102" ((5,60+3,25)*2-1,45)*1,00
16,250
VV
"103" ((5,60+10,80)*2-(3,60+0,90))*1,00
28,300
VV
"104" ((5,60+3,95)*2-(0,95+0,90))*1,00
17,250
VV
"105" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,95))*1,00
35,950
VV
"106" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,80)+0,10*2)*1,00
36,300
VV
Mezisoučet
163,200

37
K
962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
m2





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/962031133






VV

"ozn.6 na v.č.: 32" 0,35*1,10

0,385




VV

Mezisoučet

0,385



38
K
976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/976085411
1,210
0,900
2,110

VV	Mezisoučet	1,000

	26
	M
	553 R 002
	poklop ocelový pozinkovaný 100*90 cm tl.10 mm; rám z Pz profilů L60*60*60 (bude upřesněno)
	kus
	
	
	
	

	27
	K
	950 R 001
	Úprava pro osazení nových ocelových poklopů (rozsah prací bude upřesněn)
	kus
	
	
	
	

	28
	K
	950 R 002
	Opatření proti poškození stávajících příček (způsob provedení bude upřesněn)
	m
	
	
	
	


VV	"ozn.14 na v.č.: 34" 5,60*2*2
VV	Mezisoučet
22,400
22,400

	D
	96
	Bourání konstrukcí
	

	29
	K
	113107138
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	40,320
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107138
	
	
	
	
	


VV skladba S 1

	30
	K
	113107137
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	
	
	
	

	Online PSC	httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS	URS	2025	01/113107137
VV	ozn.1 na v.č.: 32
VV	"mezi ostěními vrat" (4,20*2+3,60*2)*0,40	6,240
VV	Mezisoučet	6,240

	31
	K
	113107178
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	
	
	
	


VV
VV
VV
18,200
22,120
40,320
"č.m.: 102" 5,60*3,25
"č.m.: 104" 5,60*3,95
Mezisoučet

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107178
	

	VV
	skladba S 1
	

	VV
	"101" 5,60*11,50
	

	VV
	"103" 5,60*1,80
	

	VV
	"105" 5,60*14,95
	

	VV
	"106" 5,60*14,95
	

	VV
	Mezisoučet
	



	32
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977312114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odříznutí u příček" 5,60*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odříznutí u vrat" 4,20*2+3,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	33
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767996701
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.4 na v.č.: 32 - stávající ocelový profil ve vratech
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,20*2+3,60*2)*14,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	34
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107123
skladba S 1

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot (skládka uvažována ve vzdálenosti do 10 km)
	

	39
	K
	997006002
	Úprava stavebního odpadu třídění strojové
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7006002
	
	
	
	
	

	40
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminki urs cz/item/CS URS 2025 01/997013151
	
	
	
	
	

	41
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013501
	
	
	
	
	

	42
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/99 7013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	399,969*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	43
	K
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873
	
	
	
	
	


VV	"ozn.2 na v.č.: 32" 1,10*1,10
VV	"ozn.3 na v.č.: 32" 1,00*0,90
VV	Mezisoučet


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	
	17,741+106,445
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	44
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	399,969-124,186
Mezisoučet
	
	275,783
275,783
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	

	45
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011008
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	46
	K
	767 R_001
	Montáž, výroba a dodávka - úhelník L 100*100*6 vč.kotev pro doraz u vrat u podlahy, materiál žárový pozink
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	"ozn.11 na v.č.: 34" 4,20*2+3,60*2
"ozn.16 na v.č.: 34" 4,20*2+3,60*2 Mezisoučet
	
	15,600
15,600
31,200
	
	
	

	47
	K
	767 R_002
	Montáž a dodávka - liniový žlab šíře 200 mm, odvodnění systémovou tvarovkou s integrovaným nátrubkem DN110 ve dně žlabu
· materiál - polymerický beton odolný vůči mrazu a posypovým solím
· třída zatížení až F900
· litinová ochrana hrany žlabu
· průřez žlabu tvaru U
· světlá šířka 200 mm ( stavební rozměry 260*130 mm)
· litinový můstkový rošt s povrchovou úpravou KTL lakováním
· třída zatížení F900 dle EN1433, aretovaný bezšroubovou aretací
	m
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	"č.m.: 101,103,105,106" 5,60*4
Mezisoučet
· 4 * čelní stěna H120 na začátek
· 4 * čelní stěna H120 na konec
· 4 * plochý žlab 1,0 m H120 mm; odtok DN110 mm
· 4 * sítko na listí do žlabu; DN110 V2A
· 18 * plochý žlab 1,0 m; H120 mm
· 45 * rošt mřížkový 0,5 m, litina KTL
	
	22,400
22,400
	
	
	

	48
	K
	998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767111


	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	

	49
	K
	784185001
	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784185001
	
	
	
	
	

	50
	M
	58124965
	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní
	litr
	
	
	
	

	
	VV
	
	217,38*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	51
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211101
	
	
	
	
	


VV	pruh omítky po obvodu dotčených místností na výšku 1,00+0,30 m
VV	"101" ((5,60+11,50)*2-(3,60+1,45))*1,30
VV	"102" ((5,60+3,25)*2-1,45)*1,30
VV	"103" ((5,60+10,80)*2-(3,60+0,90))*1,30
VV	"104" ((5,60+3,95)*2-(0,95+0,90))*1,30
VV	"105" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,95))*1,30
VV	"106" ((5,60+14,95)*2-(4,20+0,80)+0,10*2)*1,30
VV	Mezisoučet
VV	doomítání trojúhelníku v místnostech s pásovými vpustmi
VV	"101,103,105,106" 11,50*0,10*1/2*2+10,80*0,10*1/2*2+14,95*0,10*1/2*2*2
VV	Mezisoučet
VV	Součet
37,895
21,125
36,790
22,425
46,735
47,190
212,160

D HZS Hodinové zúčtovací sazby	

	52
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) položkou lze ocenit práce při rekonstrukci, které nejsou patrny z PD materiál bude dodán samostatně ( počet hodin = odhad )
	hod
	
	
	
	




Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492
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CC-CZ:
Datum:	21. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:	28359216
DIČ:	CZ28359217
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
17 500,00

Stavba: Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:	Třebíč
Zadavatel:
KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník: TOMIreko a.s.
Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	17 500,00
	
	
	21,00%
	3 675,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	21 175,00


Cena bez DPH
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:
	Třebíč
	Datum:
	21. 5. 2025

	Zadavatel:
	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Projektant:
	Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

	Účastník:
	TOMIreko a.s.
	Zpracovatel:
	


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1 - Vedlejší a ostatní náklady
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Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 5. 2025
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stavba:
Oprava podlah v areálu CM v Třebíči
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Třebíč
Zadavatel:	KSÚSV přísp.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Účastník:	TOMIreko a.s.
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Náklady soupisu celkemD D1

17 500,00

Vedlejší a ostatní náklady
	1
	K
	002-004.1
	Zařízení staveniště, vč. BOZP / Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.
	kpl
	
	
	
	

	2
	K
	002-006
	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, 	 ) bude v rámci zařízení staveniště
zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna).
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.
	kpl
	
	
	
	

	3
	K
	002-201.1
	Projektová dokumentace skutečného provedení / Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 - 4x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči
	kpl
	
	
	
	

	4
	K
	002-301.1
	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů / Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěně a 1x tištěně na CD nosiči.
	kpl
	
	
	
	

	5
	K
	002-302
	Zpracování a předložení harmonogramů. Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací
	kpl
	
	
	
	

	6
	K
	043154000
	Zkoušky hutnicí - provedení statické zatěžkávací zkoušky ( viz pol.odd.63 )
	celkem
	
	
	
	



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbaivením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podba^ená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace stavby
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	



Krycí list soupisu
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	







Cena s DPH
A	Cena s DPH za daný soupis
Double

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double




	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace členění soupisu prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



Datová věta
	Typ věty
	Hodnota
	Význam

	eGSazbaDPH
	základní
	Základní sazba DPH

	
	snížená
	Snížená sazba DPH

	
	nulová
	Nulová sazba DPH

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
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[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Obchodní podmínky zadavatele
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]pro veřejnou zakázku na stavební prácevydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
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[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]Preambule
(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]K) Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) [bookmark: bookmark137]Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]I. Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru), provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení/povolení stavby (záměru) nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se (poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.
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Krajská správa                                                                                                       a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury nebo Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, obě v platném znění..
1.4. [bookmark: bookmark140]Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2.3. [bookmark: bookmark143]Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. [bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen „harmonogram“) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla předávat Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP elektronickou formou týdenní plán stavebních prací, a to vždy koncem pracovního kalendářního týdne na následující kalendářní týden.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.


3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených
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případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.
3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3.9. [bookmark: bookmark146]V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
IV. [bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]Místo provádění díla
4.1. [bookmark: bookmark149]Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. [bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Cena díla, fakturační a platební podmínky
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena budev návrhu Smlouvy uvedena v členění:
Cena díla celkem bez DPH 	 Kč
DPH ... %		 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 	 Kč

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny dozorem projektanta (dále jen „DP“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.
Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
· případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad.
· takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
5.11.6. Ustanovení odst. 5.11.4 a 5.11.5. těchto OP nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5.14. [bookmark: bookmark154]Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.
VI. [bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení/povolení stavby (záměru), pokud je charakterem stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží—li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. [bookmark: bookmark157]Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.
VII. Součinnost smluvních stran
7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.
7.9. [bookmark: bookmark158]V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
VIII. [bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry v případě celkové uzavírky. U pozemních staveb tato podmínka platí v případě, budou-li to vyžadovat práce stanovené projektovou dokumentací.
Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.
Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.
8.16. [bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8.17. [bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. [bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. [bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168]Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.
8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. [bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8.18.7. [bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“.
Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši 20 %:
a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,
anebo
b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,
které je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami, nepředložením ověřeného geometrického plánu nebo předáním podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje Vysočina činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.
8.20. [bookmark: bookmark173]Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. [bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]Staveniště a jeho zařízení
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení/povolení stavby (záměru),
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení/povolení stavby (záměru),
c) přehled smluvních vztahů.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
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9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž
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náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru). Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9.8. [bookmark: bookmark176]Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.
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10.1. [bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178]Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6. [bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180]Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
10.1.7. [bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.
10.1.8. [bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.1.9. Objednatel může zhotoviteli poskytnout elektronický stavební deník i mimo veřejné zakázky v nadlimitním režimu. V případě použití elektronického stavebního deníku objednatel poskytne všem oprávněným osobám uživatelský manuál a pro všechny tyto oprávněné osoby zajistí neomezený přístup (elektronické přihlášení) do elektronického stavebního deníku. Současně jsou všechny oprávněné osoby povinny disponovat elektronickým uznávaným podpisem.
10.2. [bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]Technický dozor stavebníka (TDS) a dozor projektanta (DP)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
10.2.3. [bookmark: bookmark187]Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
XI. [bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]Zkoušky
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
11.5. [bookmark: bookmark190]Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.
XII. [bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]Užívání díla před jeho předáním
12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhajících stavebnímu povolení/povolení stavby (záměru) ani stavebnímu ohlášení.
[bookmark: bookmark193]V souladu s § 236 odst. 3 zákona zhotovitel dodá objednateli podklady pro podání žádosti o předčasné užívání.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
13.1. [bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]Provedení díla
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
13.1.5 Požadavky Objednatele na předání podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje
Vysočina
a) [bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]Při aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou zhotovitel:
· Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
o výkres ve formátech DGN a PDF
o technická zpráva ve formátu DOCX
o seznam souřadnic ve formátu TXT
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
· Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C - dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).
· Geodetická aktualizační dokumentace (GAD):
o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět. Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.
b) [bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:
· Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
· Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
13.1.6. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. [bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
ustanovení těchto OP obdobně.
13.2.2. [bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen objednateli připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby. Jelikož dokumentace pro skutečné provedení stavby není v rámci zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), aktualizována, požaduje Objednatel doložení dokumentace v rozsahu Přílohy č. 14 k již neplatné vyhlášce č. 499/ 2006 Sb.,eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měření,
ed)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.
13.3. [bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]Zápis o předání a převzetí díla
13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.
13.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
13.3.6. [bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]13. 4. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. [bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.
13.7. [bookmark: bookmark212]Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. [bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce (fyzická osoba oprávněná podle § 14 písm. f) stavebního zákona) na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.
14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
XV. [bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216]Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.
[bookmark: bookmark217]Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. [bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.
16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.16. [bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
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Krajská správa                                                                                                      a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
[bookmark: bookmark222]odstranění vady.
XVII. [bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1. [bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]Splněním
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2. [bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228]Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. [bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230]Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá—li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

Krajská správa                                                                                                      a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. [bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. [bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236]Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
17.6. [bookmark: bookmark237]Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
[bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
18.5. [bookmark: bookmark240]V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
19.1. [bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242]Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě


19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu
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způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
· případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
· případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. [bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. [bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246]Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
19.4. [bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]Zajištění závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
19.6. [bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.
19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání.
19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
19.6.10. [bookmark: bookmark251]Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.
XX. [bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]Odkazy na obchodní firmy
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
20.2. [bookmark: bookmark254]Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
XXI. [bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
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Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]Krajská správa
[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2025Revitalizace administrativní budovy, dílen a skladů na cm Třebíč

    Číslo smlouvy zhotovitele: 25-37
Příloha SoD
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu: 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	Technických:
	Jméno, pozice: 
tel.: +420                , e-mail:                    @ksusv.cz



Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]TOMIreko a.s.
Číslo účtu:	
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Stavbyvedoucí:
Jméno: 
tel.:                 , e-mail:               @tomireko.cz 
číslo osvědčení o autorizaci:          autorizace v oboru: 
Další autorizovaná osoba, bude-li se na stavbě vyskytovat:
Jméno: 	
tel.: 	, e-mail: 	
číslo osvědčení o autorizaci: 	
autorizace v oboru: 	
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deska tepelné izolacni mineraini kontaktnich fasad
kolmé vidkno 40-0,041 tl 40mm

35| M (63151507 2034,54|CS URS 2024 02

Montaz kontakiniho zateplen lepenim a mechanickym
kotvenim Piplatek k cenam za zapustnou montaz
kotev s pouzitim tepelngizolacnich zatek na vnéjsi
steny z polystyrenu

36| K 622251101 m2 852,838 46,00 39230,55(CS URS 2024 02
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deska tepelné izolacni mineraini kontaktnich fasad

kolmé viékno A=0,040-0,041 ] 1801

622222051

107,205"1,05 ‘Prepoétené koeficientem mnozstvi

Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi
nebo parapetu lepenim z desek 2 mineraini viny s
podélnou nebo kolmou orientaci viaken nebo z
kombinovanjch desek (dodavka ve specifikaci) hloubky
$palet pres 200 do 400 mm, tioustky desek do 40 mm

m2 112,565 825,00 92 866,13 | CS URS 2024 02
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