

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIČ CZ0Q075370

Objednávka č. 4510094779 ze dne 06.11.2025 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

**Ing. Tomáš Štembera Petrání
Vltavínová 1305/7 326 00
Plzeň-Černice**

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

IČ: 10825061

Vaše číslo u nás: 51873521

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.11.2027

10	300060	Stavební úprava Kovářské ul.	
	1 Jedn.výk.	449.152,00	449.152,00

Objednávka VZ č.1373-100/70/2025, č.j.27250/2025 - "Plzeň 3, Stavební úprava Kovářské ulice".

Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPSDI/PDPS + SP na akci - "Plzeň 3, Stavební úprava Kovářské ulice".

Celková hodnota v CZK	449.152,00
-----------------------	------------

- V termínu 30.9.2026 bude odevzdáno 1. dílčí plnění (projednání DPSDI bez závěrečných stanovisek) a za toto plnění se sjednává dílčí úhrada ve výši 291.400,- Kč bez DPH.
- V termínu 30.11.2026 bude dokončena inženýrská činnost pro podání SP a za toto dílčí plnění se sjednává úhrada ve výši 44.800,- Kč bez DPH.

Závěrečné plnění (PDPS + soupis prací) bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání povolení stavby (zajišťuje objednatel).

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Objednávka č. 4510094779 ze dne 06.11.2025 strana

2Z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:
ředitel organizace

správce rozpočtu:

Schválil dne:

Schválil dne:

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 1373-100/70/2025

pro zhotovení dokumentace ve stupni DPSPD/PDSP+SP

Stavební úprava Kovářské ulice, úsek Husova - Kollárova

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby dopravní infrastruktury (DPSPD) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby na akci „**Stavební úprava Kovářské ulice, úsek Husova - Kollárova**“.

Předmětem akce je celoplošná oprava Kovářské ulice v obvodu Plzeň 3 včetně úpravy chodníků a doplnění dvou zvýšených křižovatkových ploch.

Cílem stavebních úprav je zklidnění dopravy v Kovářské ulici a dodržování omezené rychlosti 30 km/hod v zóně.

Znamená to také zvýšení bezpečnosti pro pěší účastníky provozu vdané lokality a doplnění zeleně.

Stavba se nachází na pozemcích města Plzně. Přibližný rozsah stavby je patrný z grafického schématu, které je součástí těchto Technických podmínek.

2. Základní rozsah zakázky

- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- ® geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:
 - návrh celoplošné opravy s případnými drobnými úpravami obrub a parkovacích stání pro optimalizaci funkčnosti
 - řešení zvýšených křižovatkových ploch:
 1. Kovářská x Poděbradova,
 2. Kovářská x Kollárova
 - vhodné materiálové řešení všech řešených ploch
 - řešení vjezdů do okolních nemovitostí
 - správné řešení hmatových prvků na chodnících
- ® návrh úprav dotčených zelených ploch, doplnění vhodného mobiliáře
- návrh úprav veřejného osvětlení (kompletní rekonstrukce VO)
- ® návrh provádění stavby a stanovení DIO
- plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby



- soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o povolení stavby (podání žádostí zajišťuje objednatel).

V případě vyvolaných přeložek vzniklých na základě úprav komunikací nebo zeleně budou tyto vyvolané přeložky řešeny formou samostatné objednávky (popřípadě jejich zpracování zajišťuje přímo správce předmětné sítě) a návrhy budou integrovány do dokumentace (s výjimkou VO).

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DPSDI/PDSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DPSDI/PDSP požádá o jednotné enviromentální stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.

Předaná dokumentace bude odpovídat novým pravidlům a náležitostem dle platného stavebního zákona a bude umožňovat elektronické podání žádosti o společné povolení (povolení záměru).

Zhotovitel v rámci projednání DPSDI/PDSP předá objednateli 1 pare dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 1 měsíc před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPs.



Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 par. Všechna paré i koordinační situace budou opatřena autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude předána objednateli.

Dokumentace v elektronické podobě bude ve všech přílohách opatřena autorizačním razítkem pro potřeby stavebního úřadu a možnosti elektronického podání.

Dokladová část bude přiložena do paré č. 1 a 2.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě zasláním přes vhodnou webovou službu nebo přehrána z paměťového zařízení v tomto složení:

kompletní DPDDI/PDPS ve formátu pdf + koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)

neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

oceněný soupis prací (rozpočet) ve formátu xlsx.

Oceněný soupis prací(rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně v jednom výtisku.

Termíny odevzdání zakázky:

^B v termínu do **30.9.2026** bude odevzdáno 1. dílčí plnění (projednaná DPSDI bez závěrečných stanovisek) a za toto plnění se sjednává dílčí úhrada ve výši **291 400,- Kč** bez DPH.

■ V termínu do **30.11.2026** bude dokončena inženýrská činnost pro podání SP a za toto dílčí plnění se sjednává úhrada ve výši **44 800,-Kč** bez DPH. Závěrečné plnění (PDPS + soupis prací) bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání povolení stavby (zajišťuje objednatel).



6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- ^B grafické schéma pro danou oblast ■ výřez
z digitální technické mapy (SITMP)

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, září 2025

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

