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uzavfena na zakladé Radmcové dohody o poskytovani sluZzeb rozvoje GINIS Enterprise+ v¢.
elektronické spisové sluzby (cislo DOH/40/04/003948/2024), kterou Smluvni strany uzaviely
dne 1. 3. 2024

Smluvni strany se dohodly na realizaci dil¢i vefejné zakazky ,PovySeni GINIS na novou
verzi 5.25.3” za podminek uvedenych v Ramcové dohodé ze dnel. 3. 2024 (dale téz
~Ramcova dohoda”), a za podminek uvedenych niZe v této smlouvé (dale téz ,Dil¢i
smlouva“).

Objednatel touto Dil¢i smlouvou cini u Poskytovatele objednavku Plnéni dle Ramcové
dohody na zdkladé vyse uvedené Ramcové dohody.

I. SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

1. Objednatel vyzyva Poskytovatele k poskytnuti Plnéni dle Réamcové dohody
spocivajiciho v povyseni GINIS na novou verzi 5.25.3, a to v testovacim i provoznim
prostfedi Objednatele, ddle zména replikac¢nich mechanismii a revize zakdzkovych
sestav.

2. Konkrétni popis PInéni, obsah dokumentace a dal$i podminky realizace Plnéni dle
Diléi smlouvy jsou soucasti Prilohy ¢. 1 Dil¢i smlouvy.

3. Poskytovatel se podpisem této Dil¢i smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli
PInéni, a to v rozsahu a za podminek dle této Dil¢i smlouvy a RAmcové dohody.

II. CENA A PLATEBNI PODMINKY

1. Poskytovateli nalezi za provedeni této Dilé¢i smlouvy cena, jejiz polozkovy rozpad je
uveden v Ptiloze ¢. 2 této Dil¢i smlouvy.

2. Tato cena je stanovena jako maximalni a nepfekrocitelnd, pficemz Objednatel bude
Poskytovateli hradit pouze cenu za skutecné provedeny rozsah Plnéni, a to na
zakladé predloZeného Vykazu plnéni.

3. Poskytovatel ma pravo za fadné a vcéas provedené Plnéni vystavit Objednateli
fakturu za podminek stanovenych v Ramcové dohodé. Prilohou faktury bude
podepsany Vykaz plnéni a Akceptacni protokol.

4. VSechny ceny uvedené v této Dil¢i smlouvé jsou konecné a lze je prekrocit pouze
v pripadé zmény sazeb prislusné dané z pridané hodnoty.

5. Fakturace za Plnéni poskytnuté Poskytovatelem bude provedena zplisobem
uvedenym v Rdmcové dohodé a v tomto ¢lanku této Diléi smlouvy.

6. Dan z pfidané hodnoty bude fakturovana v zdkonem stanovené vysi dle platnych
a u¢innych pravnich predpisti v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni. Faktury jsou
splatné do 30 (tficeti) dnt od data jejich doruceni Objednateli.
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Smluvni strany jsou opravnény zménit vySe uvedené opravnéné osoby, jsou vsak
povinny takovou zménu pisemné oznamit druhé Smluvni strané, a to bez zbytecného
odkladu. Takova zména nabyva ucinnosti az okamzikem, kdy je druhé Smluvni
strané doruceno pisemné ozndmeni o zméné.

Vsechny dokumenty majici vztah k Plnéni této Diléi smlouvy, zapisy z jednani
a dodatky ke Dil¢i smlouvé musi byt vyhotoveny pisemnou formou a podepsany
opravnénymi osobami obou Smluvnich stran nebo jejich zastupci.

VII. SANKCE

Sankce za neplnéni Plnéni podle specifikace uvedené v Ptiloze ¢. 1 této Dilc¢i smlouvy
se Tidi pfislusSnymi ustanovenimi Rdmcové dohody.

Zaruka je poskytovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Rdmcové dohody.

VIII. ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti Smluvnich stran vyslovné neupravené touto Dil¢i smlouvou se
fidi Rdmcovou dohodou a obecnymi pravnimi predpisy.

Pojmy uvedené s velkym pocate¢nim pismenem, avSak nedefinované touto Dil¢i
smlouvou, maji stejny vyznam jako pojmy definované v Rdmcové dohodé.

Nedilnou soucasti Dil¢i smlouvy jsou jeji Pfilohy:

Priloha €. 1 — Specifikace plnéni

Ptiloha ¢. 2 — Cena

Smluvni strany vyslovné souhlasi, aby byla tato Dilé¢i smlouva uvefejnéna v Centralni
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, kterd je vefejné piistupna.
Daéle Poskytovatel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této Diléi smlouvé
nepovazuje za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, a udéluje svoleni s jejich uvefejnénim.

Tato Dil¢i smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Veskeré dodatky k Diléi smlouvé a jeji zmény musi byt vyhotoveny pisemnou
formou.

Diléi smlouvou neupravené skutecnosti se fidi pfislusnymi ustanovenimi Rdmcové
dohody.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Diléi smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem
souhlasi a na diikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.
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Priloha ¢. 1 - Specifikace plnéni

Specifikace dodavaného Plnéni
1. Upgrade MHMP na verzi 5.25.3

TESTOVACI PROSTREDI

. pripravné prace

. upgrade testovacich databazi GINIS na verzi GINIS 5.25.3

. upgrade a konfigurace programovych fazi ve vsech databazich
. upgrade a konfigurace systémovych sluzeb na vSech serverech
. upgrade a konfigurace aplikacnich sluzeb na vSech serverech

. upgrade a konfigurace sluzeb XRG na vsech serverech

. zékladni diagnostika

. zdkladni testovani

. nasledna podpora pfi feSeni pripadnych problémi

. koordinace

PROVOZNI PROSTREDI

. pripravné prace

. upgrade provoznich databazi GINIS MHMP, MC99 na verzi GINIS 5.25.3
. upgrade provoznich databazi hostingového centra (36 databazi) na verzi GINIS 5.25.3
. upgrade programovych fazi ve vSech databazich

. upgrade a konfigurace systémovych sluzeb na vSech serverech

. upgrade a konfigurace aplikacnich sluzeb na vSech serverech

. upgrade a konfigurace sluzeb XRG na vsech serverech

. upgrade a konfigurace hostingového prostredi CITRIX

. zakladni diagnostika

. zédkladni testovani

. nasledna podpora pfi feSeni pripadnych problém

. koordinace

Ptedbézny harmonogram (QCHMP, QTHMP)

. Zahajeni — dle dohody, v pracovni dobé
. Realizace — dle dohody, v pracovni dobé
. Ukonceni — dle dohody, v pracovni dobé

Pfedbézny harmonogram (provozni prostredi)
. Zahajeni
- dle dohody, nejdfive vSak ¢tvrtek 10:00 (databaze MMC, MCO00)
- dle dohody, nejdfive vSak ctvrtek 10:00 (databaze MHMP, MC99)
J Realizace
- dle dohody, nejdfive vsak ¢tvrtek 10:00 — nejdéle vSak pondéli 06:00
J Ukonceni (nejdéle)



- dle dohody, nejdéle vsak pondéli 6:00 MHMP, MC99
- dle dohody, nejdéle vsak pondéli 6:00 MMC, MCO00

Termin provedeni Plnéni 1. ¢asti je Objednatelem stanoven nejpozdéji do 31. 3. 2026,
nasleduje podpora pfi feSeni pfipadnych problém.

Detailni harmonogram:

Predpokladany termin zahajeni plnéni: listopad 2025
Termin ukonceni plnéni: do 31. 3. 2026

Soucinnost:

Objednatel zajisti koordinaci potfebnych ¢innosti tfetich stran.

Pozadavky na soucinnost ze strany Objednatele:

Subjekt Role Pozadavky
MHMP OIC e objednatel e informovani MHMP a méstskych ¢asti 23 — 57
e odbératel ¢ informovani méstskych ¢asti 1 — 22 (oblast
e technicky garant tpravy replikaci)
implementace ¢ informovani MEPO, TSKR (oblast tipravy
replikaci)

e projektové fizeni a koordinace
¢ konzultace
e soucinnost technickych garantt

o zajisténi koordinace a souc¢innosti externich
dodavatelit

o zajisténi technického prostiedi dle aktualniho
GCL https://www.gordic.cz/gcl

e zajisténi zalohovani databazi

e zajisténi sitovych prostupti, nastaveni atd.
¢ zajisténi vzdaleného pristupu (RDP)

e realizace novych instalaci CITRIX

e soucinnost vSech pracovnikii ufadu (odhlaseni
z pracovnich stanic v dohodnuty ¢as)

e pripravenost technickych garantli zajistit ad-
hoc ¢innosti potfebné k zajisténi realizace

o zajisténi testovani/ovéfeni funkénosti

e zajisténi procesu zalohovani databazi a dalsich

dat
MHMP UCT e garant oblasti EKO ¢ koordinace ¢innosti
e klicovy uzivatel e zajisténi testovani/ovéteni funkcénosti

Oblast revize zakazkovych sestav

e konzultace



https://www.gordic.cz/gcl




Proj. | ID Oblast Modul Faze Popis testovaciho Vysledek
testovani testu kroku testu
FAPO | FUNKCNI | GINADAO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 01 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE ,
akci
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test akce
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GINBARO1 |1 spustén{ aplikace
GIN | 02 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE . .
pozadavki
3 zobrazeni seznamu
akci
4 zobrazeni seznamu
kompetentti
FAPO | FUNKCNI | GINBUCO01 |1 spusténi aplikace
GIN | 03 TEST - 2 zobrazeni seznamu
) APLIKACE , e o
bankovnich vypist
3 vyhledani konkrétni
polozky vypisu
4 zobrazeni seznamu
nesparovanych plateb
FAPO | FUNKCNI | GINDDPO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 04 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GININUO1 |1 spusténi aplikace




GIN | 05 TEST - 2 prohlizeni stavil
IS APLIKACE obdobi UCT
3 prohliZeni stavii
obdobi ROZ
4 aktualizace stavli
obdobi ROZ
5 aktualizace stavii
obdobi UCT
FAPO | FUNKCNI | GINMAJo1 |1 spustén{ aplikace
GIN | 06 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikaéni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GINSML01 |1 spusténi aplikace
GIN | 07 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAKDF01 |1 spusténi aplikace
GIN ) 08 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkc¢nosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAKOF01 |1 spustén{ aplikace
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GIN | 09 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladti
, , 3 vyhledani konkrétni
Zakladni dokladu
test
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAPODO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 10 TEST - e
IS APLIKACE 2 nacteni DS
3 zobrazeni prehledu
Zakladni nezpracovanych el.
test podani
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAPOKO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 11 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAPOUO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 12 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikacéni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAPRE0O1 |1 spusténi aplikace
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GIN |13 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladti
, , 3 vyhledani konkrétni
Zakladni dokladu
test
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAROZ01 |1 spusténi aplikace
GIN | 14 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladi
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAP0 | FUNKCNI | GSAUCRO1 |1 spusténi aplikace
GIN' | 15 TEST - 2 rohlizeni zapisa
1S APLIKACE P P
3 prohliZeni stavi
4 prohlizeni finacovani
5 generovani vybrané
sestavy / vykazu
FAPO | FUNKCNI | GSAUCTO01 |1 spusténi aplikace
GIN | 16 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE dokladit
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test dokladu
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAUSUO01 |1 spustén{ aplikace
GIN |17 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE

doklada
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3 vyhledani konkrétni
Zakladni dokladu
test ‘L 4 uloZeni el. obrazu a
funkenosti Hlohy (ablony ze
modulu / . y
o souboru)
aplikaéni
komponent 5 zobrazeni, iprava ext.
y subjektu v KES, el.
obrazi, pfiloh
6 porfizeni Zadosti o
ZDF, AK
FAPO | FUNKCNI | GINADE01 |1 spusténi aplikace
GIN | 18 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE subjektii
Zakladni 3 vyhledani
test konkrétniho subjektu
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GINADMO1 | 1 spusténi aplikace
GIN | 19 TEST - 2 zobrazeni seznamu
15 APLIKACE subjektti, parametri
Zakladni 3 vyhledani
test konkrétniho subjektu,
funkcnosti parametru
modulu /
aplikacni
komponent
y
FAPO | FUNKCNI | GSAADRO1 |1 spusténi aplikace
CIN | 20 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE A .
uctovych rozvrhia
Zakladni 3 vyhledani
test konkrétniho slova
funkcnosti uctového rozvrhu
modulu /
aplikacni
komponent
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y

FAPO | FUNKCNI | GSAADKO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 22 TEST - 2 zobrazeni seznamu
IS APLIKACE externich subjektii

Zakladni 3 vyhledani

test konkrétniho externiho
funkénosti subjektu

modulu /

aplikacni

komponent

y

FAPO | FUNKCNI | GSAADUO1 |1 spusténi aplikace

GIN |23 TEST -
2 zobrazeni fronty
15 APLIKACE udalosti ZUD
Zakladni 3 vyhledani konkrétni
test udalosti ZUD
funkcénosti
modulu /
aplikaéni
komponent
y

FAPO | FUNKCNI | GSAPPOO1 |1 spusténi aplikace
GIN | 25 TEST - 2 vygenerovani
IS APLIKACE Y&

protokolu v modulu
PPO

3 vygenerovani
protokolu v modulu
ZUD

4 kontrola protokolt

FAPO | FUNKCNI | GSASPIO1 |1 spusténi aplikace

GIN | 26 TEST - .
2 zobrazeni prehledii
15 APLIKACE dokumentti/spisti/bali
Z&kladni ki
test 3 Generovani SIP
funkcénosti balicku
modulu /
aplikacéni
komponent
y
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GIN
IS

FAPO
27

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikaéni
komponent
y

GSARAKO1

spusténi aplikace

kontrola moznosti
nastaveni aplikace

GIN
IS

FAPO
28

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikaéni
komponent

y

GSATPDO1

spusténi aplikace

kontrola generovani
podacich deniki

GIN
IS

FAPO
29

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkd¢nosti
modulu /
aplikacni
komponent
y

GSAVEDO01

spusténi aplikace

kontrola zobrazeni
prehledt VED

GIN
IS

FAPO
30

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent

y

GSAVYPO01

spusténi aplikace

kontrola nacitani
zasilek
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FAPO | FUNKCNI | GSSMAS01 |1 spusténi sluzby
GIN |31 TEST - 2 kontrola zpracovani
IS SYSTEMO o p

VA P
SLUZBA 3 kontrola logu
Zakladni

test

funkénosti

modulu /

aplikacni

komponent

y

FAP0 | FUNKCNI | GSSZUDo1 |1 spusténi sluzby
GIN | 32 TEST - 2 zpracovani udalosti
1S SYSTEMO p

VA 3 kontrola zpracovani v
SLUZBA ADUO01

Zakladni

test

funkcénosti

modulu /

aplikaéni

komponent

y

FAPO | FUNKCNI | GINAKCO01 |1 spusténi aplikace
GIN | 33 TEST - 2 zobrazeni seznamu
) APLIKACE subjekt

Zakladni 3 vyhledani

test konkrétniho subjektu
funk¢nosti

modulu /

aplikacni

komponent

y

FAP0 | FUNKCNI | GINADPO1 |1 spustén{ aplikace
GIN | 34 TEST - 2 zobrazeni seznamu
15 APLIKACE kontaci KDF

3 zobrazeni seznamu
kontaci KOF
4 zobrazeni seznamu
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kontaci POU

5 zobrazeni seznamu
kontaci PRE
6 zobrazeni seznamu
kontaci FUC
7 zobrazeni seznamu
kontaci MA]J
FWSO | FUNKCNI | GWSAUTO03 |1 volani sluzby -
GIN |01 TEST - WS metoda ws-info
15 tZeil:Iadnl 2 kontrola ndvratové
funkcénosti hodnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSDDPo1 | 1 volani sluzby -
GIN |02 TEST - WS metoda ws-info
15 tZ;;l:ladm 2 kontrola navratové
funkcénosti hodnoty
WS
FWSO | FUNKCNI | GWSDKSO01 |1 volani sluzby -
GIN | 03 TEST - WS metoda ws-info
15 tZee;l:Iadm 2 kontrola navratové
funkcénosti hodnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSFILO1 |1 volani sluzby -
GIN | 04 TEST - WS metoda ws-info
15 tZ;l:ladm 2 kontrola ndvratové
funkcénosti hodnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSGINO1 |1 volani sluzby -
GIN | 05 TEST - WS metoda ws-info
15 ZaKladni 2 kontrola navratové
test hodnot
funkcénosti y
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSKOFo01 |1 volani sluzby -
GIN | 06 TEST - WS metoda ws-info
15 tZeasltdadm 2 kontrola navratové
funkcnosti hodnoty
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WS

FWSO | FUNKCNI | GWSMAJo1 |1 volani sluzby -
GIN | 07 TEST - WS metoda ws-info
IS ZaKladni 2 kontrola navratové
test hodnot
funkénosti Y
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSMPDO1 | 1 volani sluzby -
GIN | 08 TEST - WS metoda ws-info
IS ZaKladni 2 kontrola navratové
test hodnot
funkénosti Y
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSPOKo01 | 1 voléani sluzby -
GIN | 09 TEST - WS metoda ws-info
IS tZ;;l:ladm 2 kontrola navratové
hodnot
funkcénosti ocnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSREP01 | 1 voléani sluzby -
GIN | 10 TEST - WS metoda ws-info
15 tZeil:Iadm 2 kontrola navratové
h
funkcénosti odnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSSML01 |1 volani sluzby -
GIN | 11 TEST - WS metoda ws-info
IS tZezl:Iadm 2 kontrola navratové
h
funkénosti odnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSSSL01 | 1 volani sluzby -
GIN | 12 TEST - WS metoda ws-info
IS tZeaslsladm 2 kontrola ndvratové
funkcénosti hodnoty
WS
FWS0 | FUNKCNI | GWSZUDo1 | 1 volani sluzby -
GIN | 13 TEST - WS metoda ws-info
IS ZaKladni 2 kontrola navratové
test hodnot
funkcénosti y
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WS

GIN
IS

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent

y

GSAEPKO01

spusténi aplikace

GIN
IS

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcénosti
modulu /
aplikaéni
komponent

y

GSAESU01

spusténi aplikace

Zobrazeni seznamu
subjekt

Vyhledani subjektu

GIN
IS

GIN
IS

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE
Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent
y

GSAESRO01

spusténi aplikace

Ptiprava skartacniho
navrhu

Generovani SIP
balicku

Skartacni protokoly

FUNKCNI
TEST -
APLIKACE

Zakladni
test
funkcnosti
modulu /
aplikacni
komponent

y

GSASUDO1

spusténi aplikace

Kontrola nevalidnich
balika
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GIN FUNKCNI | GSAADT04 |1 spusténi aplikace
IS TEST -
APLIKACE
Zakladni
test
funkénosti
modulu /
aplikacni
komponent

y

GIN FUNKCNI | GWAUDAO5 | 1 spusténi aplikace

IS TEST -

APLIKACE 2 Zobrazeni seznamu

subjekt

Zakladni 3 Nastaveni lhtt na
test kategorie
funkc¢nosti
modulu /
aplikacni
komponen
ty

2. Uprava replikaénich mechanismi
Provozni prostredi
e projektové fizeni, koordinace dotcenych lokalit
e analyza vcetné ndvrhu testovacich scénari
e navrh feseni
e programovani
e testovani
e implementace MHMP
e implementace TSKR, MEPO
o implementace MC
e podpora provozu

Predbézny harmonogram
e Zahdjeni - po uzavteni smluvniho vztahu

e Realizace — nejpozdéji do 31. 3. 2026 v pracovni dobé

Termin provedeni Plnéni 2. ¢asti je Objednatelem stanoven nejpozdéji do 31. 3. 2026,
nasleduje podpora pfi feSeni pripadnych problém.

Detailni harmonogram):
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Pozadavky na soucinnost ze strany Objednatele jsou stejné jako u PInéni 1. asti.

Ptedpoklidana narocnost tealizace
Popis Maximalni néroénost v CD

Revize zakazkovych sestav -

Akceptacni kritéria a testy

Akceptaini procedura — o provedeni akceptadni procedury budou vyhotoveny
akceptatni protokoly - podkladem pro hlavru akeeptaéni proceduru (realizovanou ze
strany Objednatele) bude ovéfeni funkénosti, a to na zakladé testovacich scénaii dle
dedant a odsouhlasené analyzy.
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