



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,
odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4251/2017

ISPROFOND: 5533720009

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B/695

zastoupena: **Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T- Technologie**

na základě plné moci evid. č.: NZ-605593/17 ze dne 15.5.2017

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B/1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

společnosti sdružené ve společnosti: „PŘELOUH 2“

Korespondenční adresa: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele) datovaný 28.7.2017;
 - b) Dopis nabídky datovaný 25.5.2017;
 - c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 02/2017 Stavba: Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část;
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře: - Soupis prací
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném

formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny po přihlášení na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace Smluvní ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou **3 měsíce** po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
- Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 3 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 15 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednotné řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně

geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projeviti součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.

14. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

15. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a tři vyhotovení Zhotovitel.

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Objednatel
V Praze dne 21.8.2017

Zhotovitel: **Společnost: „PŘELOUH 2“**
Za OHL ŽS, a.s.
V Brně dne 5.9.2017

.....
Ing. Mojmir Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Roman Dostálek
Ředitel divize – Divize T- Technologie
OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.
V Praze dne

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Projekt: "Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část"

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH	DPH	Náklady vč. DPH
	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
	D.2		Sdělovací zařízení			
	D.2.1		Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů			
		PS 01-14-01	Žst. Svitavy, MK			
		PS 01-14-02	Žst. Svitavy, přenosové zařízení			
		PS 02-14-01	Žst. Opatov, MK			
		PS 02-14-02	Žst. Opatov, přenosové zařízení			
		PS 03-14-01	Odb. Zádulka - Odb. Les, MK			
		PS 03-14-02	Odb. Zádulka, přenosové zařízení			
		PS 04-14-01	Žst. Rudoltice v Čechách, MK			
		PS 04-14-02	Žst. Rudoltice v Čechách, přenosové zařízení			
		PS 06-14-01	Žst. Dlouhá Třebová, MK			
		PS 06-14-02	Žst. Dlouhá Třebová, přenosové zařízení			
		PS 08-14-01	Žst. Choceň, MK			
		PS 08-14-02	Žst. Choceň, přenosové zařízení			
		PS 09-14-01	Žst. Zámorsk, MK			
		PS 09-14-02	Žst. Zámorsk, přenosové zařízení			
		PS 14-14-01	Žst. Rečany nad Labem, MK			
		PS 14-14-02	Žst. Rečany nad Labem, přenosové zařízení			
		PS 15-14-01	Žst. Záboří nad Labem, MK			
		PS 15-14-02	Žst. Záboří nad Labem, přenosové zařízení			
	D.2.2		Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)			
		PS 01-14-03	Žst. Svitavy, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 02-14-03	Žst. Opatov, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 03-14-03	Odb. Zádulka, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 04-14-03	Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 06-14-03	Žst. Dlouhá Třebová, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 08-14-03	Žst. Choceň, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 09-14-03	Žst. Zámorsk, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 09-13-01.3	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - EZS			
		PS 14-14-03	Žst. Rečany nad Labem, doplnění sdělovacích rozvodů			
		PS 14-14-04	Žst. Rečany nad Labem, EZS			
		PS 15-14-03	Žst. Záboří nad Labem, doplnění sdělovacích rozvodů			
	D.3		Sílnoproudá technologie včetně DRT			
	D.3.1		DRT			
		PS 09-13-01.2	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - DRT			
		PS 14-05-02	Žst. Rečany nad Labem, zařízení DRT			
		PS 50-05-01.2	ED Pardubice, DRT - doplnění systému - 2. část			
	D.3.2		Dálková diagnostika TS ŽDC			
		PS 01-05-01	Žst. Svitavy, DDTS ŽDC			
		PS 02-05-01	Žst. Opatov, DDTS ŽDC			
		PS 03-05-01	Odb. Zádulka, DDTS ŽDC			
		PS 04-05-01	Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění DDTS ŽDC			
		PS 06-05-01.2	Žst. Dlouhá Třebová, doplnění DDTS ŽDC - 2. část			
		PS 08-05-01	Žst. Choceň, doplnění DDTS ŽDC			
		PS 09-05-01	Žst. Zámorsk, doplnění DDTS ŽDC			
		PS 14-05-02	Žst. Rečany nad Labem, doplnění DDTS ŽDC			
		PS 15-05-01	Žst. Záboří nad Labem, doplnění DDTS ŽDC			
		PS 50-05-02.2	ED Pardubice, DDTS ŽDC - doplnění systému - 2. část			
	D.3.5		Technologie transformačních stanic vn/nn			
		PS 01-07-01	Žst. Svitavy, úprava rozvodny nn			
		PS 09-13-01.1	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV			
		PS 09-13-01.4	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - VZT			
		PS 14-13-01	Žst. Rečany nad Labem, trafostanice 35/0,4kV			
		PS 14-13-02	Žst. Rečany nad Labem, trafostanice 35/0,4kV - VZT			
	E.		STAVEBNÍ ČÁST			
	E.1		Inženýrské objekty			
	E.1.1		Potrubi vedení			
		SO 11-21-01.2	Žst. Moravany, zrušení plynového ohřevu			
		SO 12-21-01.2	Žst. Kostěnice, zrušení plynového ohřevu			
	E.2		Pozemní objekty			
		PS 09-13-01.5 A	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostanice_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
		PS 09-13-01.5 B	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostanice_ELEKTROINSTALACE			
		PS 09-13-01.5 C	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostanice_DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
		SO 14-15-01 A	Žst. Rečany nad Labem, budova trafostanice_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
		SO 14-15-01 B	Žst. Rečany nad Labem, budova trafostanice_ELEKTROINSTALACE			
		SO 14-15-01 C	Žst. Rečany nad Labem, budova trafostanice_DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
	E.3		Trakční a energetická zařízení			
	E.3.1		EOV			
		SO 01-06-01	Žst. Svitavy, úprava a doplnění EOv			
		SO 02-06-01	Žst. Opatov, úprava EOv			
		SO 03-06-01	Odb. Zádulka, úprava EOv			

Projekt: "Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část"

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH	DPH	Náklady vč. DPH
		SO 03-06-02	Odb. Les, úprava EOv			
		SO 04-06-01	Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění EOv			
		SO 06-06-01	Žst. Dlouhá Třebová, úprava EOv			
		SO 08-06-01	Žst. Choceň, úprava a doplnění EOv			
		SO 09-06-01	Žst. Zámorsk, úprava a doplnění EOv			
		SO 14-06-01	Žst. Rečany nad Labem, úprava a doplnění EOv			
		SO 15-06-01	Žst. Záboří nad Labem, úprava EOv			
		E.3.6	Rozvody vn, nn a osvětlení			
		SO 01-06-02	Žst. Svitavy, úprava osvětlení			
		SO 02-06-02	Žst. Opatov, úprava osvětlení			
		SO 03-06-03	Odb. Zádulka, úprava osvětlení			
		SO 03-06-04	Odb. Les, úprava osvětlení			
		PS 09-13-01.6	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - přípojka VN			
		PS 09-13-01.7	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn			
		SO 14-06-02	Žst. Rečany nad Labem, úprava rozvodů nn			
		SO 14-12-01	Žst. Rečany nad Labem, přípojka VN			
		SO 50-06-01	Svitavy - Záboří nad Labem, úprava napájení sdělovacího zařízení			
		E.3.8	Vnější uzemnění			
		SO 14-06-03	Žst. Rečany nad Labem, uzemnění trafostanice			
		PS 09-13-01.8	Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - uzemnění			
			CELKEM PS, SO	144 626 615,47	30 371 589,25	174 998 204,72
			Všeobecné položky	1 973 400,00	414 414,00	2 387 814,00
			Náklady stavby celkem	146 600 015,47	30 786 003,25	177 386 018,72

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		"Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Záluika a Svitavy - 2.část"			Datum zpracování:	
Objekt :		Všeobecné položky				
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Realizační dokumentace	KPL			
2		Geometrické plány	KPL			
3		Geodetická dokumentace skutečného provedení	KPL			
4		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL			
5		Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KPL			
6		Zajištění posouzení hodnocení a posouzení rizik týkajících se strukturálních subsystémů	KPL			
C E L K E M						1 973 400,00



Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Roman Dostálek
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	

Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality :

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Fax	
-----	--

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10 IČO: 480 29 483	Projektování sdělovacího zařízení Provádění prací na sdělovacím zařízení	
Intesys BRNO s.r.o. Brno, Franzova 922/70 PSČ 614 00 IČO: 293 79 091	Dálkové ovládání železniční infrastruktury	
ZAT a.s. Příbram, K Podlesí 541 PSČ 261 01 IČO: 451 48 431	Část silnoproudé technologie vč. DŘT, PS 50-05-01.2 ED Pardubice, DŘT, doplnění systému – 2. část. Část dálkové diagnostiky TS ŽDC, PS 50-05-02.2 ED Pardubice, DDTS ŽDC – doplnění systému – 2. část.	
ŽSD a.s. Modřice, Brněnská 1050 PSČ 664 42 IČO: 645 11 359	Likvidace nebezpečných odpadů	
Celkem		30,0 %

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část



Příloha č. 5

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

PLNÁ MOC

Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČO: 47115921, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, kterou zastupuje: Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva a Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

jakožto společník Společnosti s názvem „PŘELOUH 2“ a zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o :

v souladu s ustanovením § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vedoucího společníka Společnosti s názvem „PŘELOUH 2“, společnost OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

jakožto zmocněnce na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem "Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část", jejíž zadávací řízení bylo vyhlášeno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.04.2017 pod evidenčním číslem Z2017-010308 a jejímž zadavatelem je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, zejména zmocněnec bude oprávněn podepsat nabídku a smlouvu o dílo do nabídky pro a za zmocnitele, přijímat závazky a pokyny pro a za zmocnitele, přijímat platby od zadavatele, podávat námítky, návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele a další opravné prostředky. Zmocnění rovněž zahrnuje jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s účastí v předmětném zadávacím řízení. Tato plná moc se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

V Praze, dne 19-05-2017

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Zmocnění v celém rozsahu za OHL ŽS, a.s. přijímám:

V Brně, dne 19-05-2017

.....
Roman Dostálek
ředitel divize - Divize T - Technologie
OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, IČO: 46342796, Veveří
IČO: 46342796, IČO: 46342796

PLNÁ MOC

ev. číslo: NZ-605593/17

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Petrem Brzezínou - 1. místopředsedou představenstva
a Mgr. Danielou Musilovou – členem představenstva

(dále jen „OHL ŽS“)

z m o c ň u j e

tímto

ředitele divize – Divize T - Technologie

pana **Romana Dostálka**

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, a.s. včetně podepisování, ve věci:

- ke všem právním jednáním souvisejícím se zadávacím řízením na veřejnou zakázku „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 2.část“, zveřejněným dne 24.4.2017 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: Z2017-010308, zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČO:709 94 234, především pak:
- k podpisu a podání žádosti o účast,
 - k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro zadávací řízení,
 - k podpisu nabídky, návrhu příslušné smlouvy o dílo do nabídky a veškerých s nabídkou souvisejících dokumentů,
 - k uzavření smlouvy o společností pro společnou nabídku, k přijímání a udělování plných mocí v rámci této společností, jakož i k dalším právním jednáním souvisejícím se společností,
 - ke všem dalším právním jednáním souvisejících s účastí v zadávacím řízení, včetně právních jednání souvisejících s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele
 - k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem (jako objednatelem) v případě výběru společné nabídky jako vítězné a případných dodatků takové smlouvy za všechny účastníky společností.

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce.

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2017

V Brně, dne 15 -05- 2017

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Ing. Petr Brzezina
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Mgr. Daniela Musilová
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

podpis: ...

datum: 15 -05- 2017

6



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 31052/2017-SZDC-GR-07

Vyžuje: Mgr. Pavlicová

Telefon: 222335520

Mobil:

E-mail: pavlicova@szdc.cz

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město

IČO: 70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupený **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 1616

Název nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení stavby:

„Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, veřejná zakázka na stavební práce**

Evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-010308, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 4. 2017.

U této zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropské unie – Operačního programu Doprava.

Na základě výsledku činnosti hodnotící komise zdokumentované ve Zprávě hodnotící komise o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti a na základě předložení všech dokladů ze strany vybraného dodavatele, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, rozhodl zadavatel dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen **zákon**) a v souladu s § 123 zákona oznamuje, že **vybraným dodavatelem**, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku vybrána k uzavření smlouvy, je nabídka dodavatele – obchodních společností sdružených za účelem podání společné nabídky do společnosti s názvem „PŘELOUH 2“, jejichž společníky jsou:

společník - správce:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří

Právní forma: akciová společnost

IČO: 46342796

a společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČO: 47115921

s nabídkovou cenou (bez DPH) 146 600 015,47 Kč

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že v zadávacím řízení byl pouze jeden účastník, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávacích

podmínkách. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona hodnotící komise neprováděla hodnocení, neboť byla podána pouze jedna nabídka.

V souladu s § 123 zákona je součástí tohoto oznámení:

- a) Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti sepsaná ve dvou částech ze dne 29. 5. 2017 a ze dne 8. 6. 2017;
- b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
 1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci – je podrobně uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 8. 6. 2017);
 2. údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace – jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto oznámení s názvem Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 8. 6. 2017);
 3. seznam dokladů, jejichž předložení vybraným dodavatelem je podmínkou uzavření smlouvy – je podrobně uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Seznam dokladů.

Oznámení o výběru dodavatele je rozesláno všem účastníkům zadávacího řízení.


Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

Přílohy:

- Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti sepsaná ve dvou částech ze dne 29. 5. 2017 a ze dne 8. 6. 2017
- Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 8. 6. 2017)
- Seznam dokladů

V Praze dne 29. 7. 2017


Ing. Mojmir Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, Výkresy, Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši **146 600 015,47 Kč** (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:

- (a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
- (b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
- (c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabídce jsou našim obchodním tajemstvím:

Uchazeč označuje celou svoji nabídku za obchodní tajemství



Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace:

Uchazeč označuje celou svoji nabídku jako důvěrné informace

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek

Datum: V Brně dne 25.5.2017



Roman Dostálek, ředitel divize – Divize T – Technologie, v plné moci

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě plné moci

za Zhotovitele

Společnost: „**PŘELOUH 2**“

Společník - správce:

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

a

Společník

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám.Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 471 15 921

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809

Doručovací adresa:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří



PŘÍLOHA K NABÍDCE

všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na články a pod-články Smluvních podmínek.

Název a adresa Objednatele

(pod-článek 1.1.2.2)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Název a adresa Zhotovitele

(pod-článek 1.1.2.3)

Společnost: „**PŘELOUH 2**“

Společník- správce:

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

a

Společník

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám.Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 471 15 921

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809

Doručovací adresa:

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Jméno (název) a adresa Správce stavby

(pod-článek 1.2.4)

Aleš Täuber

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Elektronické přenosové systémy

(pod-článek 1.3)

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

Rozhodující jazyk

(pod-článek 1.4)

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

Komunikační jazyk

(pod-článek 1.4)

Komunikačním jazykem je český jazyk.

Faktura

(pod-článek 1.1.4.15)

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Právo přístupu na Staveniště

(pod-článek 2.1)

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání Staveniště (předpoklad 05/2017) do posledního dne Doby pro uvedení do provozu.

Výše Zajištění splnění smlouvy

(pod-článek 4.2)

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 14 660 002,- Kč.

V případě prodlení Zhotovitele s udržováním Bankovní záruky za provedení Díla v platnosti je Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 7 330 001,- Kč.

Postupné závazné milníky

(pod-článek 4.28)

pro provádění Díla se nestanovují.

Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
(pod-článek 8.2, 8.4)

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek do **8 měsíců** od Data zahájení prací.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: **3 měsíce**

Doba pro uvedení do provozu
(pod-článek 1.1.3.10, pod-článek 8.2)

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **5 měsíců** od Data zahájení prací.

Záruční doba

(pod-článek 1.1.3.7)

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

Náhrada škody za zpoždění
(pod-článek 8.7 a 14.15 [b])

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění
(pod-článek 8.7)

Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.

Délka záruční doby
(pod-článek 11.1)

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- (i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- (ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- (iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o předání Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

Určení Smluvní ceny
(pod-článek 12.3)

Změna Smluvní ceny na základě použití dohodnutého nebo určeného měření není změnou Smlouvy na základě změny rozsahu plnění Díla.

Podmíněné obnosy

(pod-článek 13.5)

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

Úpravy v důsledku změn nákladů změn

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

(pod-článek 14.5)

Tento pod-článek se nepoužije.

Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (d) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

Minimální částka Potvrzení průběžné platby

(pod-článek 14.6)

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

Měny platby

(pod-článek 14.15)

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplácena v českých korunách.

Obecné požadavky na pojištění

(pod-článek 18.1)

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnost, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

(pod-článek 18.2)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

Rozhodování sporů

(pod-článek 20.2 až 20.8)

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Definice Sekcí

Sekce nejsou definovány.

Smluvní pokuta

(pod-článek 4.27)

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše smluvních pokut
(pod-článek 4.27)

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy není omezena.

Společná účast dvou a více Zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen **OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796** (dále jen Vedoucí zhotovitel) Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.

Ověřování a kvantifikace claimů

(pod-článek 20.1)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z 15.3.2016, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.