
 

 

  

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

Číslo smlouvy objednatele:  Z-080/25  

  

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel (zadavatel):  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:   Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických: 
IČO:    60077344 
DIČ:    CZ60077344  
č. účtu:    600773445/0300, ČSOB a.s. 
ID datové schránky:  r84nds8  
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

a nadále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Zhotovitel:   MESSA INVEST s.r.o. 
se sídlem:   Děkanská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00 
Statutární orgán:   Martin Kuba 
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických:  
IČO:     25319540   
DIČ:    CZ25319540 
č. účtu:    123-6741280297/0100 
ID datové schránky:  b96tt37 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 325726 

a nadále jen „zhotovitel“ 
 

(společně dále jen „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) 

 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  
 

„REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 1NP V BUDOVĚ PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU“. 
 

Zhotovitel si je dále vědom, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci 
za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ, schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a 
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pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho 
tíži. Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky. V 

případě, že je smlouva uzavřena s více zhotoviteli, jsou tito vázáni z této smlouvy společně a nerozdílně. 
 
 
 

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele 
zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy.  

2. Zhotovitel se v rámci předmětu Smlouvy zavazuje provést stavební práce vedoucí k realizaci ZASEDACÍ MÍSTNOSTi V 1NP 
V BUDOVĚ PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU (dále jen „dílo“).  

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí akci „ REKONSTRUKCE ZASEDACÍ 
MÍSTNOSTI V 1NP V BUDOVĚ PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU (dále jen „dílo“).“ dle této smlouvy a závazek 
objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl.VI. této smlouvy. Dílo spočívá ve 
stavebních úpravách stávající místnosti, vedoucí K vytvoření nové zasedací místnosti 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo „ZASEDACÍ MÍSTNOST V 1NP V BUDOVĚ PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU 

Mimo vlastní provedení stavebních prací, které jsou součástí předmětu díla a jsou specifikované projektovou 
dokumentací, soupisem prací a dodávek, technickou specifikací a energetickým auditem, je součástí díla také povinnost 
provést: 

a) veškeré práce a dodávky, povinná oznámení příslušným orgánům státní správy, související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí, jejich života a zdraví, a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou 
– prováděním díla); 

b) zajištění bezpečnosti práce včetně naplnění povinnosti uvedené v § 101 odst. 3 zákoníku práce a ochrany 
životního prostředí;  

c) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy;  
d) opatření proti nadměrné prašnosti a každodenní úklid pro bezproblémový chod laboratoří; 
e) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a 

účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů 
díla; 

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
g) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku nebo jiné úložiště provozované oprávněným 

subjektem k likvidaci odpadů (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, 
likvidaci a předepsaných dokladů; 

h) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu; 
i) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla schopno k užívání); 
j) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy. 

k) Při realizaci povinnost nechat viditelně umístěnou ceduli s logy dodanou Objednatelem 

 

3.  Dokumentace pro realizaci předmětu díla je tvořena touto smlouvou a jejími přílohami a dále: 

- Zadávací dokumentací a souvisejícími dokumenty pro zpracování nabídky, včetně projektové dokumentace 
pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“), jejíž 
součástí je soupis prací, technické specifikace a technické podmínky zpracované  

STA, projektový ateliér, s.r.o. 

Zhotovitel tuto DVZ a VV obdržel v elektronické podobě v rámci zadávací dokumentace této Veřejné zakázky. 

4.  Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle článku I. bodu 3. této smlouvy a soupisem 
prací a dodávek. Oceněný soupis prací a dodávek je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. 

5.   Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jiných prací související se 
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stavebními úpravami objektu, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
veškerá bezpečnostní opatření, demontáž, zpětná montáž částí vybavení nutných k zajištění provedení díla a zajištění 
úklidu a nepoškození stěhovaných či  demontovaných částí interiéru, exteriéru, apod.), včetně koordinační  
a kompletační činnosti celé stavby, zpracování podrobného technologického postupu prací, kontrolního a zkušebního 
plánu, případných aktualizací časového harmonogramu postupu prací, včetně dokumentace skutečného provedení a 
dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem.  
a) Rozsah předmětu stavby je vymezen celou zadávací dokumentací pro předmět díla předanou objednatelem 

zhotoviteli, který ji přejímá včetně dokladové části, a dále nabídkou zhotovitele. 
b) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla za uvedených podmínek i následující práce a činnosti: 
-  Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 

díla, včetně opatření BOZP. 

-  Zajištění a provedení všech opatření a činností uvedených v rámci vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů (dále 
jen „VRN a ON“), zajištění všech zkoušek, měření a revizí. 

-  Zajištění a provedení všech opatření tykající se zajištění bezproblémového provozu a užívání místností. 

c) Součástí zhotovení díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kterou na své náklady a 
nebezpečí provede zhotovitel. 
 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

- Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást zhotovení díla. 

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální 
podobě na 4 CD (na každém CD vždy ve zdrojových formátech, tj. ve formátu dgn nebo dwg, doc, xls a dále ve formátu 
pdf). 

- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad, a to v minimálním členění a obsahu jako 
je projektová dokumentace pro provedení stavby. 

- Do Projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně barevně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou v oblasti 
rohového technického razítka označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení 
stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. Dále 
datem, kdy byl výkres vypracován. U výkresů obsahujících změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude 
uveden odkaz na dokument, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

- Součástí dokumentace bude i schválená dílenská a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla 
zhotovitelem. Tato část dokumentace bude vždy před realizací příslušných prací, pro něž byla dílenská a výrobní 
dokumentace zpracována, předložena k odsouhlasení objednateli.  

- Součástí dokumentace bude i dokladová část, která bude obsahovat veškeré doklady prokazující kvalitu díla, dále 
doklady, které budou nezbytné pro kolaudace staveb a budoucí užívání objektů.  

Článek II. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy. 

3. Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však 
kratší lhůtě než 2 pracovní dny. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli neprodleně případné vzniklé překážky bránící plnění předmětu Smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v čistém a uklizeném stavu a 
zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

6. Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu, a to do 3 kalendářních 
dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že tyto informace 
zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých 
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profesionálních znalostí, odborných dovedností a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu 
s ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. 

7. Objednatel, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, , že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, jsou objednatel,  oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn realizaci díla pozastavit do doby zjednání nápravy. Pokud by postup zhotovitele vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy či udělit sankce. 

Článek III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s  řádnou péčí, resp. 
pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen seznámit se se všemi podklady 
pro zhotovení díla a rovněž tak i s místními podmínkami.  

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční, technické, provozní nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je 
třetím osobám. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny 
ve Smlouvě. 

3. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele a jeho zaměstnanců a zástupců ohledně osobních údajů. 
Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho 
strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních 
údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). 

4. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci zadavatele, a to i externími.  

5. Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, za účasti projektanta (dozor projektanta), 
zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka, a to dle potřeby, v minimálním počtu 1x za dva týdny, případně 
častěji dle potřeby smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu 
stavebních prací a provádění díla.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

7. V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 5. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé 
z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel písemný zápis, jehož 
součástí bude přiměřená lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušené povinnosti nebo vady. 

8. Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenou a zabezpečenou z hlediska BOZP. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v platných 
zákonných normách k vedení stavebního deníku. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků v čistém a uklizeném stavu. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
zapsány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv 
v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat a nahlížet. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke 
Smlouvě. Mohou pouze sloužit případně jako podklady pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě. 

10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
zavazuje se dodržovat ustanovení platných vyhlášek o Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
další právní předpisy BOZP, PO a ekologické, zejména Vodní zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
č.114/1992 Sb. a Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích č. 350/2011 Sb., vždy v platném znění. Zhotovitel 
prohlašuje, že splňuje podmínky Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a Zákoníku práce v platném znění. Zhotovitel 
zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé v souvislosti s jeho 
činností v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyklidí staveniště dle čl. IX. odst. 8 a 9 Smlouvy. 
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11. Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou zpracoval harmonogram provádění díla odsouhlasený objednatelem sestavený 
v souladu s jeho bližší specifikací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.  

12. Zhotovitel je povinen v rámci díla poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro řádné převzetí díla. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit osobu oprávněnou za provádění stavebních prací mluvící českým jazykem, a to po celou 
dobu realizace díla.  
Odpovědná osoba: 

Jméno a příjmení:  . Objednatel požaduje přítomnost Odpovědné osoby 
(Stavbyvedoucího) na staveništi v době provádění díla každý pracovní den. 

14. Zhotovitel není oprávněn postupovat nebo jakkoliv zatížit dalším subjektům, zejména zástavním či zadržovacím právem, 
pohledávky vůči objednateli plynoucí z této Smlouvy. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi mohou pohybovat i další dodavatelé provádějící pro objednatele stavební 
práce v rámci jiných smluvních závazků. 

16. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve 
výjimečných případech s písemným předem daným souhlasem oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a za 
podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. Je povinností zhotovitele zajistit si souhlas objednatele se změnou poddodavatele dříve, než dojde k  realizaci díla, 
resp. jeho části tímto poddodavatelem. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla, resp. jeho dílčí části využít pouze 
poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů, které schválil objednatel způsobem 
výše uvedeným. Je tedy porušením tohoto odstavce použití jiných poddodavatelů v jakémkoliv rozsahu než 
poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů písemně schválených objednatelem 
způsobem výše uvedeným. V případě, že Objednatel nesouhlasí z prokazatelných důvodů s využitím určitého 
poddodavatele, musí zhotovitel takové rozhodnutí akceptovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné neplnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavatelem a jeho pracovníky. 

17. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví této Smlouvy, změnu 
kontaktních údajů uvedených v čl. III. odst. 13 této Smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy ne/registrace 
jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných výrobků. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a 
při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených objektů. 

21. V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z prostředků AV ČR a ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly podle následujících pravidel: Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 10 let od termínu ukončení plnění 
podle této smlouvy bude uchovávat doklady související s plněním této zakázky a poskytne všem subjektům provádějícím 
audit a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací Projektu – zejména zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele, kontrolnímu orgánu AV ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy – nezbytné informace týkající se dodavatelských činností, 
které si uvedené orgány a instituce vyžádají. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout kontrolnímu orgánu AV ČR po dobu 
výše uvedenou přístup i k těm částem smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy a zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky zhotovitele se vztahují i na případné podzhotovitele, podílejících se 
na plnění smlouvy.    

22. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý lidskému zdraví či životnímu prostředí nebo že je jinak nevhodný z hlediska technických norem a 
řádného provádění díla. Pokud tak zhotovitel i přes to učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

23. Zhotovitel doloží objednateli formou odsouhlasovacích listů (dále „OL“) splnění požadovaných parametrů výrobků, 
materiálů, zařízení a nábytku před jejich zabudováním do stavby. Součástí OL budou i kopie atestů a certifikátů výrobků, 
materiálů, zařízení a nábytku. Zhotovitel nesmí výrobky, materiály, zařízení a nábytek do stavby zabudovat do doby 
odsouhlasení objednatelem. Kopie atestů a certifikátů budou rovněž součástí dokladů k předání a převzetí díla. 
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24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich řádné používání v  souladu 
s příslušnými předpisy BOZP.  

25. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a 
požární ochranou na Staveništi. 

26. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo vytýčený prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace nebo chodníky 
ponechané v užívání veřejnosti nebo zaměstnancům Objednatele nebo prostory stávajících budov užívané zaměstnanci 
Objednatele.  

27. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu včetně jeho oznámení na příslušný Inspektorát práce, je-li tak 
stanoveno příslušným právním předpisem.  

28. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména hluk, vibrace a prašnost – je nutné zajistit v rámci výstavby minimální prašnost), a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

29. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

30. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, jsou objednatel, oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn realizaci díla pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup zhotovitele vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

31. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. V případě, že dojde k zakrytí prací bez předchozí výzvy, 
je zhotovitel povinen na výzvu objednatele provést odkrytí zcela na své náklady.  

32. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí 
nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

33. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelé mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků 
je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z 
provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. 
Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit 
férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je 
povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele 
dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

Článek IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Místem plnění je budova PAU, místnost v 1NP Biologického centra AV ČR, v. v. i. v areálu BC Branišovská 1160/31, 
katastrální území Jihočeský kraj České Budějovice 2.  

2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo 
nevhodnost věcí mu předaných neprodleně. 

3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté jakýchkoliv vad a nedodělků v čistém a uklizeném stavu nejpozději 
do 15.12.2025. 
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4. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla 
objednatelem prostřednictvím písemného protokolu o převzetí díla. Návrh předávacího protokolu bude předložen 
zhotovitelem stavby k odsouhlasení objednateli. 

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.  

6. Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami drobnými ojediněle se vyskytujícími 
nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno ve smyslu čl. IV odst. 3 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním 
díla. Dílo s drobnými, ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky může být objednatelem převzato 
podle jeho uvážení, avšak není povinen dílo s takovým charakterem vad převzít s tím, že objednatel uvede v protokole o 
předání, že dílo bylo předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis drobných 
vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat, resp. vady a nedodělky odstranit v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání. 

7. Nemá-li objednatel k předanému dílu jakékoliv připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem 
vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o převzetí díla bez připomínek 
podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o převzetí 
díla bez připomínek bude současně přílohou finální faktury a bez něj nelze tuto finální fakturu vystavit a zaslat 
Objednateli. 

8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících.  

9. Termín předání díla může být upraven pouze po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou dodatku 
ke smlouvě a podepsána oběma smluvními stranami. Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na termín dokončení a dílo 
bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou písemně prostřednictvím dodatku této smlouvy 
jinak. Vícepráce a méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
 

10. Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 11. Smlouvy není možné 
dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě prokazatelně písemně informovat o takovém zjištění objednatele. 

11. Termín pro předání díla může být prodloužen (a případně může dojít k změně předmětu díla), jestliže spadá zcela mimo 
sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele, a nemohl být rozumně předpokládán při vynaložení náležité odborné péče: 

- vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka objektivně nepředvídatelná a nepřekonatelná vzniklá zcela nezávisle na 
vůli zhotovitele, bránící zhotoviteli v plnění jeho povinností, kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při 
vynaložení maximální náležité odborné péče, a jenž nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím 
maximální náležité odborné péče. Prokázání vyšší moci je výlučně na zhotoviteli.  

- nepředpokládané objektivní technologické obtížnosti apod.; 
- informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla podle této Smlouvy; 
- objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla o 

více než pět (5) pracovních dnů od doručení písemného upozornění či dohody o termínu; 
12. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci AD.  

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- 2 x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě a 1 x vyhotovení v digitální podobě 
(na CD uloženo vždy ve zdrojových formátech dwg či dgn, doc, xls a zároveň ve formátu pdf), včetně 3 x zaměření 
skutečného provedení inženýrských sítí v tištěné podobě a 1 x vyhotovení v digitální podobě (CD)  

- 2 x soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace pro stavební povolení ověřené ve stavebním 
řízení v tištěné a 2 x v digitální podobě na CD,  

- 2 x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- 2 x zápisy a výsledky předepsaných měření (měření ekvivalentní objemové aktivity radonu, měření intenzity 
osvětlení, měření hluku, měřící protokol slaboproudé sítě apod.), v digitální podobě 2 x na CD 

- 2 x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení a technologických částí díla o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, provozní a výchozí revize tlakové nádoby, 
topná zkouška apod.), 

- 2 x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v 
českém jazyce, 
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- originál stavebního deníku (případně originály deníků) včetně fotodokumentace celého průběhu stavby v digitální 
podobě 2 x na CD, DVD, 

- 2 x kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek (v českém jazyce) v tištěné podobě a 1 x na CD, 

- návody k obsluze a údržbě celé stavby („manuál k obsluze a údržbě stavby“ v českém jazyce 2 x).    

2 

 

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

13. Objednatel je oprávněn v průběhu celé realizace díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek kvality 
stavby a stavebních prací se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést, a 
zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést či zajistit jejich provedení. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Prokáže-li provedení takové dodatečné zkoušky pochybení či jakoukoli vadu díla 
ležící na straně zhotovitele, jdou náklady na provedení takové zkoušky k tíži zhotovitele; v ostatním nese náklady na 
provedení takových zkoušek objednatel. 

 

Článek V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána následovně:  

Cena bez DPH (Kč) 743 520,03,- Kč 

sazba (v %) 21% 

výše DPH (Kč) 156 139,21,- Kč 

cena včetně DPH (Kč) 899 659,- Kč 

 

2. Cena díla celkem byla stanovena na základě podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky a je určena položkovým 
rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 

3. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 Smlouvy, bude změna ceny takové práce 
stanovena na základě jednotkové ceny dané položky dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, 
které nejsou obsaženy v Příloze č. 1 Smlouvy, bude vodítkem stanovení ceny takové práce jednotková cena obvyklá, 
nejvýše však cena z obecně dostupné cenové soustavy ÚRS anebo RTS DATA (nebude-li v ÚRS uvedena) v aktuálně platné 
verzi snížena o slevu 10 % z těchto cen. 

4. Nastane-li při realizaci díla některá z následujících skutečností, bude případná změna ceny řešena dodatkem k této 
Smlouvě. Změna ceny i za tohoto předpokladu nemůže překročit částku limitovanou v rámci příslušných ustanovení 
ZZVZ. Současně s tím se musí jednat o práce, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, resp. nezbytné k poskytnutí 
původních stavebních prací: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, bezprostředně však souvisí s řádným a úplným 
provedením díla; 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla; 
C) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani je 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v měsíčních intervalech na základě daňových dokladů – faktur. Přílohou všech faktur 
bude soupis provedených prací, včetně uvedených jednotkových cen, za příslušné fakturované období schválený a 
podepsaný technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, tzn. zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu až po schválení a podpisu soupisu provedených prací technickým dozorem stavby a 
oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických (ve smyslu níže uvedeného odstavce). 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel technickému dozoru stavby ke kontrole nejpozději do 5 pracovních 
dnů od skončení příslušného fakturovaného období. Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických provede 
kontrolu a schválení. V případě jeho neodsouhlasení vrátí technický dozor stavby či objednatel s uvedením důvodu 
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nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 
provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle Smlouvy nebo ta skutečnost, že práce 
uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti.  

2. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla objednatele.  

3. Faktura za dílo musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ; 
b) bankovní spojení; 
c) předmět plnění; 
d) cenu díla k fakturaci dle čl. V. odst. 2 Smlouvy; 
e) den uskutečnění zdanitelného plnění (datem zdanitelného plnění je poslední pracovní den v daném měsíci); 
f) datum vystavení; 
g) datum splatnosti; 
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele; 
i) individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO;  
j) přílohu – soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc schválený a podepsaný technickým dozorem 

stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických (v případě finální faktury bude přílohou 
faktury protokol o předání a převzetí dílčí části díla bez jakýchkoliv vad podepsaný oběma smluvními stranami); 

k) další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely. 

faktura bude označena: názvem zakázky; ID zakázky …………, číslem této smlouvy objednatele  

 Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti a přílohy dle této Smlouvy, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se lhůta 
splatnosti 30 kalendářních dnů obnovuje. Faktury je zhotovitel povinen zaslat na adresu fakturace@bc.cas.cz. 

4. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v souladu s platnými právními předpisy.  

Článek VII. ZÁRUKA, VADY DÍLA A POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu, 
resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova 
odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc 
(nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele). Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
to, že je dílo prosté faktických a právních vad, a to nejen v době předání díla. 

2. Záruční doba na dílo, včetně jejich jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne 
protokolárního písemného převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek, tj. bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá, a také neběží po dobu trvání reklamačního řízení až do 
jeho uzavření úplným odstraněním vady Zhotovitelem nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla jejím uhrazením na 
účet Objednatele.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

Objednatel je povinen ve své reklamaci uvést, jaký nárok volí ve vztahu k své reklamaci, zda požaduje sjednat 
nápravu odstraněním vady opravou, jeli vada opravitelná nebo výměnou věci či součástky u vady neopravitelné, nebo zda 
požaduje poskytnout přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. Volba nároku z vady díla náleží Objednateli.  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, pokud takový nárok Objednatel ve své reklamaci uplatnil. Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na její uznatelnost či neuznatelnost. Současně 
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  
V případě, že zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s 

odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 24 hod. po obdržení reklamace v případě, že objednatel tuto vadu označil jako havárii nebo vadu, bránící řádnému 
provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu či ohrozit životy či zdraví osob.   

mailto:fakturace@bc.cas.cz
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Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla 
vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel 
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 
 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  
 

3. V případě předání díla s vadami, které nebrání užívání předmětu díla, je objednatel oprávněn uhradit 90 % celkové ceny 
díla a zadržet 10 % ceny díla bez DPH (zádržné). Těchto zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po úplném dokončení 
plnění, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro předání díla objednateli je i předání dokladové části, 
tj. prohlášení o shodě, prohlášení o likvidaci odpadů, technické listy použitých výrobků, doklad o provedení revizí a 
jiných zkoušek. 

4. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem 
při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu 
Smlouvy, a to do výše minimálně 1 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu předloží zhotovitel 
objednateli před podpisem Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistní krytí ve stanoveném rozsahu 
do skončení poslední záruční doby. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do třiceti (30) dnů po obdržení reklamace, kde byla uvedena oprava nebo 
výměna jako nárok z uplatněné vady, nebo ve lhůtě výslovně písemně sjednané mezi smluvními stranami při posouzení 
vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí v plné výši objednateli zhotovitel na základě přefakturace, kdy takto vystavená faktura bude mít 
splatnost 30 dní.  

7. Sleva z ceny díla jako zvolený nárok Objednatele z uplatněné reklamace uvedená v článku VII. Odst. 2 této smlouvy je 
splatná na základě vystavené faktury Objednatelem se splatností 30 dní.  

 

Článek VIII. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 

1. Za nesplnění povinnosti vyzvat Objednatele ke kontrole prací před jejich zakrytím uvedené v čl. III. odst. 6 a a nesplnění 
povinnosti mít řádně označenou stavbu uvedenou v čll. III. Odst. 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy. 

2. Za nesplnění povinnosti Zhotovitele předat dílo v termínu předání díla uvedeného v čl. IV. odst. 3 Smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu jednorázovou ve výši 100 000,- Kč a současně za každý, i započatý den 
prodlení dále smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH. 

3. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. III. odst. 13, 17, 18 nebo čl. IX. odst. 9 Smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to i opakovaně. 

4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, která je stanoveno v čl. I. odst. 2 písm. a, b, k, Smlouvy, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to i opakovaně.  

5. Dojde-li k předání díla s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo drobnými nedodělky ve smyslu čl. IV. odst. 6 a 
neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky uvedené v soupisu vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou neodstraněnou vadu či 
nedodělek, a to za každý započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy. 

6. Neuhradí-li Zhotovitel Objednateli fakturu uvedenou v článku VII. Odst. 6 této smlouvy v termínu tam uvedeném, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
neuhrazené přefakturace nákladů na odstranění vady jiným dodavatelem. 

7. Neuhradí-li Zhotovitel Objednateli fakturu uvedenou v článku VII. Odst. 7 této smlouvy v termínu tam uvedeném, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
neuhrazené částky faktury vystavené na uhrazení slevy z ceny díla jako volby nároku z reklamace díla v záruce.  
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8. Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení v zákonné 
výši z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.  

9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné 
neomezené výši, ani dotčena povinnost splnit původní závazek. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této 
smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
částku oproti kterémukoliv následujícímu splatnému i nesplatnému daňovému dokladu Zhotovitele na uhrazení jeho 
pohledávky vůči Objednateli.  

10. Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen 
okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv 
však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu 
škodu na částku dlužnou zhotoviteli. 

11. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. VII. odst. 2. Smlouvy. V případě, že 
nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady 
odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně 
vynaložené na odstranění reklamované vady.  

12. Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě ujednané v čl. VII. odst.2. Smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a za každý i 
započatý den prodlení. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená poddodavatelem, zmocněncem 
nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám. 

14. Zhotovitel je povinen přijmout všechna jemu dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné 
vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu. Prodávající se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu – majetkovou i 
nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností plynoucích z této smlouvy. 

15. Smluvní pokuta je splatná 15. den poté, co zhotovitel poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je utvrzeno smluvní 
pokutou.  

Článek IX. STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění, resp. místo provádění stavby.  

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy. 

3. Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávajících 
objektů. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat a osadit měření medií, Spotřeba pak bude na konci 
stavby vyúčtována zhotoviteli stavby. Počáteční stav a konečný stav měřidel bude zapsán do stavebního deníku 
zhotovitelem stavby a ověřen objednatelem. 

4. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště protokol a písemný zápis do stavebního deníku podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně a 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

7. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých 
komunikací. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště. 

9. Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem 
podepsaným objednatelem nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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10. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
odpadů a vyklizení zařízení staveniště, opatření plynoucí ze zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi včetně 
povinných oznámení příslušným kontrolním orgánům jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 

Článek X. HARMONOGRAM 

1. Harmonogram je nástrojem pro kontrolu dodržování doby výstavby a reflektuje způsob a pořadí prací v  průběhu 
výstavby. 

2. Harmonogram začíná dnem předání staveniště a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího řízení.  

3. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních etap za každý kalendářní měsíc 
a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. 

4. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu a zhotovitel se zavazuje jej aktualizovat a 
zaslat objednateli minimálně v 30denních intervalech počítaných ode dne předání staveniště.  

5. Zhotovitel musí předat revidovaný harmonogram, pokud předchozí nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo 
povinnostmi zhotovitele. 

Článek XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKŮ  

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z některého z následujících důvodů: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 20 kalendářních dnů oproti termínům dle čl. IV. odst. 
3. Smlouvy, nebo 

b) zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 odst. 1 občanského zákoníku 
nebo 

c) zhotovitel poruší čl. VII. odst. 4 Smlouvy. 

d) na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, zahájeno insolvenční řízení, které nemá 
zjevný charakter šikanózního návrhu nebo vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, 
nezbytné pro plnění smlouvy podle platných předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen neprodleně 
Objednatele informovat.  

e)     výše smluvních pokut, které je povinen Zhotovitel zaplatit, dosáhne 12 % a výše hodnoty ceny díla bez DPH.  

f) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním svých jakýchkoliv závazků dle této smlouvy o více než dvacet 
kalendářních dní a tento závazek nesplní ani přes písemné upozornění Objednatele doručené minimálně 5 
kalendářních dnů před jeho odstoupením od smlouvy podle tohoto bodu smlouvy; 

g) trvají-li okolnosti vyšší moci na straně zhotovitele před předáním a dokončením díla podle § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku nepřetržitě po dobu alespoň 20 dní. 

h)       Zhotovitel se při provádění díla podstatným způsobem odchýlí od technologických, technických nebo 
stavebních podmínek stanovených v přílohách této smlouvy.  

3. Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl.  XI. odst. 2. Smlouvy, má zhotovitel 
nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá rozsahu skutečně provedených prací do doby odstoupení od Smlouvy. 
Výše uvedeným není, jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, nebo na smluvní pokutu, která 
mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele. 

4. Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo pokud vzniknou 
nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem 
vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla a ve změně ceny 
díla specifikovaných ve Smlouvě (čl. V odst. 3 a 4) a/nebo spočívající v úpravě doby plnění (čl. IV odst. 11). Tyto případy 
budou řešeny Dodatkem ke Smlouvě. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v nahrazení zhotovitele jiným zhotovitelem 
v průběhu provádění díla. K takové změně může dojít jen z důvodu uvedeného v § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ anebo 
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v případě, kdy zhotovitel původně podnikající jako fyzická osoba založil právnickou osobu, prostřednictvím níž chce 
nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost. 

Článek XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně 
číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách 
okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2. občanského zákoníku, zejména pokud jde o sjednanou cenu díla dle této 
smlouvy.  

3. Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není 
tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto 
neplatné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu.  

4. Tato Smlouva se řídí dle volby smluvních stran právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy 
budou řešeny před věcně příslušným soudem, jehož místní příslušnost bude vždy dána místem sídla objednatele ke dni 
podání žaloby.   

5. Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření smlouvy se rozumí den označený datem u podpisů 
smluvních stran a je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, pak platí datum nejpozdější. Tato smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel tímto uděluje 
souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž 
uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit 
obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat 
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Smlouvy a metadat zajistí objednatel, aniž by tím bylo dotčeno právo zhotovitele na jejich zveřejnění.  

7. Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany činit 
písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou nebo datovou schránkou.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, 
svobodnou, skutečnou a vážnou vůli prostou omylu. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v  tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva se vyhotovuje a 
podepisuje v elektronické podobě. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla 
Příloha č.3 – Seznam poddodavatelů 
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        se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat. 
 

V Českých Budějovicích  V Praze, dne 04.11. 2025 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

……………………………………… ………………………………… 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i MESSA INVEST s.r.o. 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, Csc.                                                                Martin Kuba 

ředitel  jednatel společnosti 

 




