

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
článek 1 
Smluvní strany 

1.	Domov Iris, příspěvková organizace 
se sídlem:	Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13 
zastoupena:	Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace 
IČ:	70631824 
DIČ:	CZ70631824 
(dále jen „objednatel“) 
2.	Stamed s.r.o. 
se sídlem:	Vřesová 667, Zruč, 33008 Zruč-Senec 
zastoupena:	Stanislav Kohout – jednatel  
IČO:	29161941 
DIČ:	CZ29161941 
bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.  
číslo účtu:	6584953389/0800 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C27962 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
xxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Instalace systému sestra-klient a  kabelových rozvodů slaboproudu“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 
článek 2  
Předmět a rozsah plnění 
1.	Předmětem této veřejné zakázky je: 
a)	závazek zhotovitel provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí komplexní dodání a montáž  
nového systému elektrické signalizace a komunikace mezi uživateli služby a personálem objednatele,  provedení slaboproudých instalací vč. dodávky, instalace a zprovoznění koncových prvků, a to vše  dle   projektových   dokumentací   uvedených   v   odst.   2,   a   zpracování   projektové   dokumentace  skutečného provedení díla (dále jen „dílo"); 
b)	závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, 
to vše v podrobnostech sjednaných v této smlouvě. 
2.	Specifikace předmětu díla je definována : 
- projektovou dokumentací zpracovanou oprávněnou osobou TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17,  
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,  
- oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané  v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), 
- předpisy upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.  
3.	Součástí plnění dle této smlouvy je: 
a)	zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací  
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 



b)	odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně  poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění,  pozdějších předpisů; odpady budou likvidovány výhradně odpovědnou osobou s vázanou činností pro  podnikání v oblasti nakládání s (nebezpečnými) odpady;  
c)	předat objednateli souhrnně ve třech vyhotoveních dokladovou část i návody k obsluze, návody k  údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání, a to v českém jazyce a provést zaškolení  personálu; 
d)	zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a  v jednom digitalizovaném formátu pdf a dwg; 
e)	další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl  předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění  předmětu této smlouvy; 
f)	uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
Jakost díla 
4.	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám  
a účelu díla, kterými jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat  platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a  konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., v platném znění. 
5.	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována před jejich instalací a montáží v místě  plnění buď na kontrolních dnech stavby, nebo také formou elektronické pošty. Nedodání uvedených  dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla. 
Určení osob 
6.	Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně zajištění  
odborného vedení provádění stavebních prací dle  zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění  pozdějších předpisů, určuje tyto osoby: 
projektový specialista: 	xxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx 
stavbyvedoucí	xxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx 
Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou pověřeny zhotovitelem díla a odpovídají za  provádění prací dle této smlouvy a dále jsou zmocněny zhotovitelem: 
a)	převzít od objednatele staveniště, 
b)	předkládat vyúčtování prací a dodávek, 
c)	zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,  
eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do  stavebního deníku, 
d)	navrhovat změnové listy, 
e)	odevzdat objednateli předmět díla. 
7.	Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby: 
xxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxx 
a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.   
Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru stavebníka a jsou  zmocněny objednatelem: 
a)	předat zhotoviteli staveniště, 
b)	přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,  



c)	provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,  
d)	odsouhlasit případné změny  prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují  
finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 
e)	zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla,  
eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do  stavebního deníku, 
f)	odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování  provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu), 
g)	převzít od zhotovitele předmět díla, 
h)	uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména  
dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty. 
8.	Zhotovitel   i   objednatel   jsou   oprávněni   dodatečně   změnit   osoby   pověřené   pro   vzájemný   styk   a  
zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, tak i osobu provádějící TDS. 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  
1.	Dílo bude dokončeno do 84 dnů ode dne předání staveniště a nejpozději poslední den této lhůty bude  dílo předáno objednateli. 
2.	Pokud zhotovitel nezahájí práce k provedení díla do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, je objednatel  oprávněn odstoupit od smlouvy. 
3.	Místem plnění je objekt Domov Iris, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mar. Hory. 
4.	Prodloužení termínu dokončení díla (stavební části) bez sankce je možné pouze v případě: 
a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem;  omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných  technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním  počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo  pokračovat v pracích dle harmonogramu. Přerušení lhůty pro dokončení díla započne zápisem do  stavebního deníku a bude ukončeno výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve  stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou  oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné  uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla; 
b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;    
c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto  prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.  

Staveniště 
5.	Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k jeho  
převzetí. 
6.	Staveniště není prosté práv třetích osob. Stavební práce budou probíhat při běžném provozu objektu.  
Staveniště nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti klientů a zaměstnanců  objednatele. 
7.	Zhotovitel   je   povinen   převzít   od   objednatele   staveniště   v   aktuálním   stavu   bez   zvláštních   úprav.  O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.  
8.	Přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel v rámci předání a převzetí staveniště.  
9.	Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat  
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
10. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do  
předání hotového díla zhotovitel. 
11. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v  
ceně díla. Zhotovitel je povinen uvést okolní terén staveniště a příjezdové plochy do původního stavu. 



12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání  staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení  staveniště je zhotovitel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o  předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení  odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 
13. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

Stavební deník  
14. Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle  
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.  
15. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,  
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od  projektové   dokumentace,   o   provedených   zkouškách   a   další   údaje   potřebné   pro   posouzení   prací  objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajištující výkon technického dozoru a  technickým dozorem stavebníka (TDS). 
16. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své  stanovisko.   Do   deníku   je   oprávněn   provádět   záznamy   kromě   technického   dozoru   objednatele   i  objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD. 
17. Originál deníku spolu s druhou kopií předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného  provedení stavby.  
Předání a převzetí díla (stavební část) 
18. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k  
odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít. Podle ust. § 2628 občanského  zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy  o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným  způsobem neomezují.  
19. Zhotovitel připraví v rámci přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených  
prací, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů, 
-   prohlášení   o   vlastnostech   zabudovaných   materiálů   (prohlášení   o   shodě   dle   §   13   zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o  technických požadavcích na výrobky) 
- zápisy a výsledky předepsaných měření 
- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich  projednání a zkouškách, 
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části, 
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech,  kopie dokladů o likvidaci odpadu,  
- návody k údržbě zařízení, protokol o zaškolení obsluhy provozovatele případně další doklady potřebné k  užívání díla, stavební deník. 
20.  Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat: 
a)	označení smluvních stran 
b)	označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c)	termín vyklizení staveniště, 
d)	termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e)	seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18. tohoto článku smlouvy, 



f)	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými  drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo  esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými  vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí  do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak;  splnění závazku zhotovitele odstranit tyto vady bude následně zaznamenáno do téhož protokolu  osobami dle písm. g) níže. 
g)	jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor  stavebníka datum a místo sepsání protokolu. 
h)	označení smluvních stran 
i)	označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
j)	termín vyklizení staveniště, 
k)	termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
l)	seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18. tohoto článku smlouvy, 
m) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými  
drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo  esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými  vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí  do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak;  splnění závazku zhotovitele odstranit tyto vady bude následně zaznamenáno do téhož protokolu  osobami dle písm. g) níže. 
n)	jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor  stavebníka datum a místo sepsání protokolu. 
21.   Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného  výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo  realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované  vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v  opačném případě je hradí objednatel. 
22. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání,  a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání  stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady  v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen  neprodleně pokračovat v plnění díla. 
Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody  
23.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku  
převzetí provedeného díla objednatelem.  
24. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až  
do doby převzetí díla objednatelem.  
25. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků v místě plnění. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
26.   Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o  
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen znalosti svých  zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně průběžně obnovovat a  kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 
27.   Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad  bezpečností práce a požární ochranou. 



článek 4.  
Cena a platební podmínky 
1.	Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve výši: 

Cena bez DPH	6 269 220,00 Kč 
DPH	   752 306,40 Kč 
Cena vč. DPH	7 021 526,40 Kč 
2.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení,  provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných  výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a  likvidaci   odpadů,   nákladů   na   úschovu   (skladování)   a   opatrování   rozestavěného   díla,   nákladů   na  dokumentaci skutečného provedení, nákladů na provizorní dopravní značení, nákladů dalších činností a  výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla. 
3.	Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české  koruně. 
4.	Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této  smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.  
Platební podmínky 
5.	Objednatel neposkytuje zálohy. Strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat cenu samostatně za  
část projekční a stavební podle jednotlivých nadzemních podlaží. 
6.	Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla v případě, že dílo je dokončeno a převzato  objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve  spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem  neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla za stavební část.  Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla za stavební část je objednatel povinen uhradit do 14  dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  
7.	Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, v platném znění. Lhůta splatnost faktur se sjednává v délce 14 dní od doručení.  V případě, že  faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění  s vyznačením chybějících náležitostí. Lhůta splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené  faktury. 
8.	Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana  povinna ve fakturách uvést i tyto údaje: 
a)	číslo a datum vystavení faktury 
b)	IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
c)	číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d)	předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci 
e)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
f)	lhůta splatnosti faktury 
g)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 
9.	Předmět plnění dle této smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 



článek 5. 
Vady díla, záruka 
1.	Zhotovitel poskytuje na dodané dílo (signalizační a komunikační systém) záruku za jakost dle § 2619 a §  2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců od předání řádně dokončeného díla dle  smlouvy. Na ostatní části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Záruka za jakost znamená,  že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si  zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 
2.	Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada  projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla  objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6  měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
3.	Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s  ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně  nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění  způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo  řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 
4.	V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich  zjištění na níže uvedené adrese:   
a)	do datové schránky: 	w8amnnx 
b)	na e-mail: 	xxxxxxxxx 
c)	na telefonním čísle: 	+420 xxxxxxxxx
 V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn.  způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad  díla. 
5.	Objednatel má právo v případě vadného plnění: 
a)	na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady, 
b)	na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě, 
c)	na dodání náhradního plnění. 
6.	Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění  vad. 
7.	Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady do 5 dnů nastoupit, a to i v případě, že reklamaci neuznává;  Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o  vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
8.	Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je  objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené  náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.  
9.	Objednatel   je   povinen   umožnit   zhotoviteli   odstranění   vady.   Provedenou   opravu   vady   zhotovitel  objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě  smluvní strany, protokol musí obsahovat: 
a)	označení zástupců smluvních stran, 
b)  číslo smlouvy o dílo, 
c)	datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
d)  popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
e)	datum zahájení odstraňování vady, 
f)	celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
g)  jiná vyjádření. 
10. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho  účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení  (protokolárním předáním a převzetím celého díla). 


 článek 6. 
Smluvní sankce 
1.	V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5  dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení.  
2.	V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo  požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení s předáním té které části díla. 
3.	Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo  zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z  prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 
4.	V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní  pokuta  1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
5.	V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště uvedeného do původního stavu ve  lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.  
6.	Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s  plněním. 
7.	Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní  pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky,  že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  
8.	Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost  zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
článek 7. 
Závěrečná ustanovení 
1.	Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými  ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
2.	Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních  
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru  smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona.  Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání. 
4.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o  ochraně osobních údajů).  
Za objednatele:	Za zhotovitele: 


V Ostravě, dne __________	Ve Zruči-Senci dne___________  


____________________________		______________________________         Mgr. Michal Mariánek	 	               Stanislav Kohout 
                ředitel			           jednatel 
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