		SoD ÚKZÚZ
[bookmark: _DV_M0]SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _DV_M1]uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
Smluvní strany
[bookmark: _DV_M2][bookmark: _DV_M3][bookmark: _DV_M11]Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
organizační složka státu
IČ:	00020338
DIČ:	CZ00020338 (není osobou povinnou k dani)
se sídlem:	Hroznová 63/2, 603 00 Brno
jejímž jménem jedná:	Ing. Daniel Jurečka, ředitel
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	87425641/0710
dále jen “objednatel”, na straně jedné

a

[bookmark: _DV_M13]LAMBDA energy s.r.o. 
[bookmark: _DV_M14]IČ:	17171946
[bookmark: _DV_M15]DIČ:	CZ17171946
[bookmark: _DV_M16]se sídlem:	Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2  
[bookmark: _DV_M17][bookmark: _DV_M18]zastoupená jednateli:	
[bookmark: _DV_M19]bankovní spojení:	ČS a.s. Praha 4
[bookmark: _DV_M20]číslo účtu:	6690237319/0800 
[bookmark: _DV_M21][bookmark: _DV_M22]spisová značka:	C 367432 vedená u Městského soudu v Praze
[bookmark: _DV_M23]dále jen “zhotovitel”, na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku jako smluvní strany uzavřely tuto smlouvu:
[bookmark: _DV_M24][bookmark: _DV_M36]Předmět plnění
2.1st Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje za podmínek a v rozsahu ujednaném v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, tj. dokumentaci jednostupňovou (DSJ=DPZ+DPS), dokumentaci skutečného provedení stavby, soupis prací a dodávek / výkaz výměr (SPD), kontrolní rozpočet, a dále zajistí inženýrskou činnost nezbytnou pro podání žádosti o stavební povolení a přípravu podkladů pro kolaudaci na akci:

Rekonstrukce administrativní budovy Zkušební stanice Chrastava,

na adrese: Bílokostelecká č.p. 208, 463 31 Chrastava – Dolní Chrastava, budova umístěna na pozemku parc. č. st. 251/4 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava
a to vše v rozsahu dle čl. 2.2 a násl. této smlouvy.

2.2nd Projektová dokumentace
A. Stupeň DSJ (FS3+FS4) 
	D.1 Stavební a technologická část
	D.1.1 Stavební řešení
	D.1.2 Technologická zařízení
a. Silnoproudá elektroinstalace
b. Slaboproudá elektroinstalace
c. Fotovoltaické systémy
d. Související úpravy profesí ZTI, VZT
	D.2. Stavebně konstrukční řešení
	D.3. Požárně bezpečnostní řešení
B. Dokladová část
a. Průkaz energetické náročnosti budovy
b. Plán BOZP
c. Technická specifikace pro zadávací řízení
d. Položkový rozpočet
2.3rd Obstaravatelská činnost pro povolení záměru (inženýring)
A. Zajištění smlouvy o připojení FVE
B. Zjištění stanovisek DOSS a účastníků stavebního řízení
C. Podání žádosti o stavební povolení
D. Příprava podkladů pro kolaudaci
2.4th Projektová dokumentace bude zpracována v programu 2D (např. Autocad).
2.5th Dokumentace bude autorizována příslušným razítkem a podpisem zodpovědného projektanta.
2.6th Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci pro danou fázi projektu převezme a za její zhotovení zaplatí dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení.
Podklady
3.1st Podkladem pro vypracování dokumentace je zadání objednatele, energetická studie zpracovaná firmou EnergySim s.r.o. z 09/2024, podklady k sítím, podklady pro jednotlivé objekty, požadavky dle vybraného dotačního titulu a případné podklady k sousedním pozemkům. 
3.2nd Pokud se při projektování vyskytne nutnost úprav, náměty na zlepšení apod. budou tyto nové poznatky konzultovány a následně po dohodě s objednatelem zakomponovány do dokumentace.
3.3rd Zhotovitel při vypracování dokumentace spolupracuje s technickým koordinátorem určeným právnickou osobou 3L studio s.r.o., IČ: 25462644. Úkolem koordinátora je zejména sladit projekční práce s požadavky zvoleného dotačního titulu.
Termíny plnění
4.1st [bookmark: _Ref157502984]Termíny plnění jsou následující: 
· DSJ - 12÷16 týdnů na zpracování projektové dokumentace do fáze hrubopisu (vč. podání na stanoviska DOSS) od odsouhlasení objednávky, pokynu k zahájení a předání kompletních podkladů,
· 3 týdny na zapracování připomínek ze stanovisek DOSS,
· 2 týdny na zapracování připomínek objednatele,
· 2 týdny na podání ke zahájení stavebního řízení.

4.2nd Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli včas a řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemné s tím, že na požádání musí být písemná forma použita bezvýjimečně. Na požádání je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost ke splnění závazků zhotovitele.
4.3rd Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální součinnosti. V případě prodlení Objednatele 
s poskytnutím součinnosti, se termín dokončení a předání díla posouvá o dobu prodlení Objednatele s plněním jeho závazku a Zhotovitel není v prodlení se splněním závazku dílo provést a předat Objednateli. O případné nesoučinnosti musí být obě strany písemně vyrozuměny.
4.4th Vznikne-li v průběhu prací na projektové dokumentaci ze strany objednatele, nebo na základě požadavku účastníků správního řízení potřeba úprav řešení přijatého v předchozím stupni PD, který sloužil jako podklad objednatele, bude zhotovitele objednatel neprodleně informovat.
4.5th Průběh zpracování PD bude konzultován minimálně 1 x za 14 dní na KD v sídle firmy LAMBDA studio s.r.o., Oldřichova 49, Praha 2 – Nusle, pokud se obě smluvní strany nedomluví jinak.
Počet vyhotovení
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci v počtu výtisků potřebných pro projednání (max. 6 pare) a vždy i v digitální editovatelné podobě a ve formátu pdf.
Čistopis dokumentace bude předán v počtu 6 výtisků.
Vícetisky budou účtované nad rámec ceny díla dle aktuálního ceníku Copy General.
Cena za dílo
6.1st Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran a činí 490 000 Kč bez DPH, tj. 592 900 Kč včetně DPH (slovy: pětsetdevadesátdvatisícdevětset korun českých). 
6.2nd Sjednaná cena může být upravena pouze na základě dohody obou stran ve formě dodatku k této smlouvě, a to například v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků.
6.3rd Výše DPH bude stanovena podle platných předpisů v době fakturace.
6.4th Výše sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje všechny činnosti zhotovitele dle této smlouvy a všechny činnosti potřebné pro dosažení cíle uvedeného v této smlouvě. To neplatí v případě změny sazby DPH dle čl. 6.3 této smlouvy.
Platební podmínky
7.1st Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
7.2nd Cena za dílo – za projekt – bude objednatelem hrazena v následujících krocích:
· faktura ve výši 25 % z ceny za dílo po 1. předložení rozpracovanosti díla všech podlaží a části k vyjádření objednatele,
· faktura ve výši 45 % z ceny za dílo po odevzdání hrubopisu (dokumentace pro získání stanovisek DOSS),
· faktura ve výši 15 % z ceny za dílo ve fázi po odevzdání čistopisu (zapracování připomínek DOSS),
· faktura ve výši 10 % z ceny za dílo ve fázi po vydání kladného výsledku správního řízení a zajištění smlouvy o připojení, nejpozději však 9 měsíců po předání čistopisu,
· faktura ve výši 5 % z ceny za dílo po předání podkladů pro kolaudaci.
7.3rd Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů po jejich doručení do dispozice objednatele.
7.4th Termínem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
Smluvní pokuty
8.1. Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty:
· Za každý den prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. 4.1 této smlouvy, ve výši 
0,02 % z ceny za dílo bez DPH.
· Za každý den prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku ve výši 0,02 % z dlužné částky.
8.2. Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc), nebo pro neplnění součinnosti objednatele.
8.3. Na smluvní pokutu bude po písemném uplatnění vystavena samostatná faktura. 
Pojištění odpovědnosti za škodu
9.1. Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých).
9.2. Zhotovitel je povinen udržovat příslušnou pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
Zvláštní ujednání
10.1. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a v souladu s požadavky/doporučeními dotčených orgánů.
10.2. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci smluvních stran.
10.3. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými materiály nebo pokyny, jestliže upozornil objednatele na jejich nevhodnost a jestliže objednatel na jejich použití písemně trval.
10.4. Dílo bude předáno v sídle zhotovitele nebo elektronicky, objednatel potvrdí převzetí na předávacím dopise.
10.5. Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před dokončením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z dohodnuté ceny příslušející dané fázi projektu podle rozsahu rozpracovanosti této fáze. 
10.6. V případě souhlasných vyjádření vybraných úřadů k návrhu má zhotovitel opční právo na zpracování dalších stupňů dokumentace.
10.7. Autorská práva zůstávají na straně objednatele. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní licenci k užití projektové dokumentace (vytvořené zhotovitelem dle této smlouvy) v původní i zpracované podobě k účelům vyplývajícím z této smlouvy, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k projektové dokumentaci jako autorskému dílu. Objednatel je tak oprávněn projektovou dokumentaci zejména rozmnožovat, rozšiřovat její rozmnoženiny v hmotné podobě či je šířit (sdělovat) v podobě nehmotné třetím osobám. Objednatel je zároveň oprávněn provádět změny v projektové dokumentaci, a to jak samostatně, tak i prostřednictvím třetích osob, tzn. objednat provedení změn v projektové dokumentaci u třetí osoby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že poskytnutá licence se vztahuje i na užití stavby (jako rozmnoženiny díla) včetně užití jakékoliv rozmnoženiny díla pro marketingové účely. Výhradní licence je převoditelná na třetí osobu i bez souhlasu zhotovitele.
Ukončení smlouvy
11.1st Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
a. dohodou smluvních stran nebo
b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku,
c. objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo nebude předáno nejpozději do termínech stanovených v čl. 4.1 této smlouvy.
11.2nd Smluvní strany si dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
a. prodlení se splatností jakékoliv faktury delší než 20 dní,
b. neplnění či porušování povinností a prohlášení kteroukoliv ze smluvních stran stanovených v této smlouvě, a to přes písemné upozornění druhé smluvní strany,
11.3rd Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě a dle harmonogramu uvedeného v čl. 4.1 této smlouvy. Předtím, než objednatel od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel bezdůvodně nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit.
11.4th Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu, která porušuje tuto smlouvu, k nápravě a poskytnout jí k tomu přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než 3 pracovní dny.

Závěrečná ustanovení
12.1st Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis nebo v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
12.2nd Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná či neproveditelná, nebo se neplatnými či neproveditelnými stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným či proveditelným ustanovením, které se, pokud možno blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.
12.3rd Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel a zhotovitel je s tímto srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ani jiné utajované skutečnosti.

12.4th Tato smlouva nabývá platnosti jejím oboustranným podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne                




Za objednatele:					Za zhotovitele:

ČR – ÚKZÚZ		LAMBDA energy s.r.o.

	…………………………………	……..………………………………
	Ing. Daniel Jurečka, ředitel	 jednatel	


		LAMBDA energy s.r.o.

		……..………………………………
		 jednatel	
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