



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2025/0292**

vyřizuje: Lada Aleš Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 26348764

DIČ: CZ26348764

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17

326 00 Plzeň

V Praze 24.11.2025

Objednávka - Činnost koordinátora BOZP na stavbu "Bytový dům - Nájemní byty Beranka"

Cena bez DPH:

406 250,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

491 562,50 Kč

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na [redacted] nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:
„NÁJEMNÍ BYTY BERANKA, ULICE TLUSTÉHO, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20-HORNÍ POČERNICE“

Činnosti související s vypracováním plánu BOZP /fáze přípravy stavby/	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP. Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán. Zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP	30	650,-
Celkem za činnosti ve fázi přípravy stavby	30	19 500,-
Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /		
Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací Zpracování a aktualizace Plánu BOZP Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby Provádění dalších činností zadávací dokumentace	35	650,-
CELKEM ZA 17 MĚSÍCŮ (12/2025 – 04/2027)	595	386 750,00,-
CELKEM V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI	625	406 250,00,-
DPH		85 312,50,-
CELKEM S DPH		491 562,50,-

V Plzni dne 21.11.2025

Ing. Daniel
Tóth

Digitálně podepsal Ing.
Daniel Tóth
Datum: 2025.11.21
11:01:10 +01'00'

Ing. Daniel Tóth
jednatel