
 

Ev. číslo Zadavatele: SO2017-068 

Ev. číslo Zhotovitele: 17020424000-01 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)  

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zadavatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:  Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:  66000769,  

DIČ:  CZ66000769 

Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

 není plátce DPH 

(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné 

a 

1.1 Zhotovitel: Společnost INSET – GEONIKA 

INSET s.r.o. 

Sídlo:  Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO:  03579727 

DIČ:  CZ03579727 

Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 

Jehož jménem jedná: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti 

Osoby oprávněné k podepisování  
Smlouvy a dodatků:  Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti 

Bankovní spojení:  KB, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

(jako vedoucí společník „INSET – GEONIKA“) 

 

GEONIKA, s.r.o. 

Sídlo: V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5 

IČO:  48111767 

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 16273 

Jehož jménem jedná: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., jednatel společnosti 

(jako společník „INSET – GEONIKA“) 
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(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně Zadavatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“) 

 

uzavírají tuto Smlouvu o Dílo s názvem „Geofyzikální práce pro popis geologické 
stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“, 
kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této Smlouvy o 
Dílo a Zadavatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této Smlouvy o Dílo za 
dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) Díla, a 
to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

1.2 Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních 
lokalit HÚ v ČR“.   

1.3 Právní úkony a zastoupení 

Ve vzájemném styku smluvních Stran jsou mimo osoby uvedené v Článcích 1.1 a 
1.1 této Smlouvy rovněž zmocněni jednat dále uvedení Zástupci smluvních Stran: 

1.3.1 Za Zadavatele: 

ve věcech smluvních: 

Zmocněnec pro smluvní jednání:   

Ing. Ilona Pospíšková 

tel. +420 221 421 520, e-mail: pospiskova@surao.cz  

ve věcech technických:  

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Zadavatele: 

Mgr. Jozef Urík 

tel. +420 221 421 586, e-mail: urik@surao.cz  

Zmocněnec pro technická jednání, zástupce vedoucího projektu Zadavatele: 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 

tel. +420 221 421 551, e-mail: vondrovic@surao.cz  

1.3.2 Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

Zmocněnec pro smluvní jednání:   

Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti  

tel. +420 221 489 111, e-mail: hegrlik.ludvik@inset.com 

ve věcech technických:  

Zmocněnec pro technická jednání: 

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., Vedoucí projektu Zhotovitele 

tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

RNDr. Oldřich Levý, zástupce Vedoucího projektu Zhotovitele 

tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

mailto:urik@surao.cz
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1.4 Definice pojmů 

1.4.1 Článek je ustanovení číslovaného odstavce Smlouvy a dalších odstavců nižší 
hierarchické úrovně.  

1.4.2 Den znamená kalendářní den. 

1.4.3 Dílo/Předmět Smlouvy je souhrn dodávek, prací, služeb, užívacích práv, 
Dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené 
Smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován. 

1.4.4 Dokumentace je veškerá dokumentace dle podmínek Smlouvy, kterou je Zhotovitel 
povinen zajistit a předat Zadavateli. 

1.4.5 Harmonogram má význam uvedený v článku 5.1.3 Smlouvy. 

1.4.6 Prováděcí Projekt znamená dokument zpracovaný Zhotovitelem v souladu 
s požadavky stanovenými v příloze 1 a ve lhůtě dle článku 5.1.3 Smlouvy, který 
stanoví detailní postup prací, včetně Harmonogramu, detailně definuje výstupy, 
které jsou předmětem Díla a také specifikuje technické prostředky použité při plnění 
Smlouvy. 

1.4.7 Signální výtisk je návrh dokumentace předaný Zadavateli k připomínkování. 

1.5 Zkratky 

1.5.1 GIS znamená geografický informační systém 

1.5.2 HÚ znamená hlubinné úložiště 

1.5.3 ZD znamená zadávací dokumentace 

1.5.4 ZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. ÚČEL DÍLA 

2.1 Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění 
jaderného zařízení "Hlubinné úložiště" (dále jen HÚ), jehož důležitou součástí je 
výzkum geologické stavby, sloužící jako jeden z kroků pro zpracování bezpečnostní 
analýzy území.  

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem veřejné zakázky je výzkum hlubokých geologických struktur na základě 
geofyzikálních polí. Tento výzkum bude prováděn v lokalitách Čertovka, EDU - 
západ, Hrádek, Kraví Hora a ETE – jih blíže definovaných v příloze č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Lokality“). 

3.1.1 Bližší specifikace předmětu plnění a členění Díla je obsažená v Technické 
specifikaci, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení Díla bude účtována na základě skutečného objemu 
provedených, Zhotovitelem prokázaných a Zadavatelem odsouhlasených prací 
podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy.  

4.2 Výše jednotkových cen bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu 
DPH, a to ode dne účinnosti změny. 
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5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Pro plnění Smlouvy jsou stanoveny následující závazné termíny: 

5.1.1 Termín zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy; 

5.1.2 Zpracování Plánu Kvality Zhotovitele v souladu s článkem 7.2.3 Smlouvy a jeho 
schválení Zadavatelem (po schválení Zadavatelem se stává přílohou Smlouvy): do 
15 dnů od uzavření Smlouvy;  

5.1.3 Zpracování Prováděcího projektu Zhotovitele, včetně podrobného harmonogramu 
provádění prací, který bude respektovat závazné termíny dle tohoto článku 5.1 (dále 
jen „Harmonogram“) a schválení Prováděcího projektu Zhotovitele Zadavatelem 
(po schválení Zadavatelem se Prováděcí projekt Zhotovitele včetně Harmonogramu 
stává přílohou Smlouvy): do 30 dnů od uzavření Smlouvy.  

5.1.4 Dokončení Etapy 1, jak je definována v příloze 1 Smlouvy: do 30. 4. 2018; 

5.1.5 Dokončení Etapy 2 jak je definována v příloze 1 Smlouvy: do 30. 9. 2018; 

5.1.6 Dokončení Etapy 3, jak je definována v příloze 1 Smlouvy: do 30. 4. 2019;  

5.1.7 Dokončení Etapy 4 jak je definována v příloze 1 Smlouvy: do 30. 10. 2019; 

5.1.8 Celé Dílo bude předáno do 31. 12. 2019 po odstranění všech drobných vad a 
nedodělků.  

5.2 Zadavatel je oprávněn vydat pokyn, kterým posune termín zahájení prací, vždy tak, 
aby termín zahájení prací nespadal do období, které z klimatického pohledu 
neumožňuje provádění prací, které jsou předmětem této Smlouvy. V takovém 
případě se o shodnou dobu, o kterou byl posunut termín zahájení prací, posouvají 
též termíny dle článků 5.1.4 až 5.1.6, ledaže Zhotovitel písemně potvrdí, že 
akceptuje kratší posun těchto termínů (Zhotovitelem takto potvrzené termíny se pak 
stávají závaznými). 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, FORMA A MÍSTO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ 

6.1 Zadavatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou řádného či 
mimořádného kontrolního dne. Závěry kontrolního dne budou formulovány v 
protokolu z kontrolního dne podepsaném Zástupci pro technická jednání obou 
smluvních Stran.  

6.2 Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za měsíc v prostorách Zadavatele, 
pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den svolává nejméně 10 dnů 
před termínem konání Zadavatel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. 
Zhotovitel nejméně 5 dnů před konáním jednání zašle Zadavateli podklady, které 
budou na kontrolním dni projednávány. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny 
Zhotovitelem a podepsány Vedoucími projektu Zadavatele a Zhotovitele nebo jejich 
zástupci. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky z 
kontrolního dne, pokud budou specifikovány v protokolu z kontrolního dne a 
nebudou překračovat rozsah prací definovaný v Příloze 1 Smlouvy Technická 
specifikace a způsob jeho provedení a pokud nebudou v rozporu s právními 
předpisy. 

6.4 Předložení čistopisů projektů, zpráv a studií Zhotovitelem Zadavateli bude 
předcházet předložení návrhů projektů, zpráv a studií (signálních paré) Zadavateli, 
jejich připomínkování Zadavatelem, zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování 
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připomínek Zadavateli a jednání o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a 
Zadavatelem, na kterém bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek 
do čistopisů projektů a zpráv. 

6.5 Zhotovitel splní svou povinnost provedení Díla podle Článku 3 Smlouvy předložením 
čistopisů dokumentů stanovených v příloze č. 1 Smlouvy, resp. v Prováděcím 
projektu Zhotovitele kontrolou dohodnutého zapracování připomínek Zadavatelem a 
protokolárním předáním uvedených výstupů Zadavateli v jeho sídle. 

6.6 Zhotovené Dílo, resp. čistopisy projektů, zpráv a studií budou předány ve dvou 
tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve formátech MS Office a PDF, 
obrázky ve formátech JPG nebo TIFF. Závěrečné zprávy budou odevzdány jak 
v českém, tak i anglickém jazyce. 

6.7 Data vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána v elektronické formě tabulek 
MS Excel. Databázové a mapové výstupy budou kompatibilní s GIS a databázovými 
strukturami SÚRAO. Veškerá primární a interpretovaná data budou odevzdána do 
interních datových struktur Zadavatele v souladu s jeho interní směrnicí MP.23, 
jejich formáty budou specifikovány v Prováděcím projektu. 

6.8 Protokol o předání a převzetí Díla může obsahovat soupis drobných vad a 
nedodělků, které nebrání užívání Díla (tedy jeho využití pro stanovený účel) a 
dohodnutý termín pro jejich odstranění. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla 
bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o 
předání a převzetí Díla.  

6.9 Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu, včetně práva zveřejnění čistopisů projektů, 
zpráv a studií, nebo jejich částí, přechází na Zadavatele zaplacením ceny Díla.  

7. POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKŮ 

7.1 Zadavatel: 

7.1.1 je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v Článku 6.1, zda 
je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou a zda je prováděno ve shodě s 
Plánem kvality Zhotovitele uvedeným v příloze této smlouvy, 

7.1.2 se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o nichž 
se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo 
dokončení, 

7.1.3 se zavazuje předat zkoordinované připomínky ke každému signálnímu paré 
příslušného projektu nebo zprávy a studií nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení 
signálního výtisku, 

7.1.4 se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné nedostatky Díla 
a vady prací na Díle. 

7.2 Zhotovitel: 

7.2.1 se zavazuje při realizaci Díla postupovat s maximálním využitím svých odborných 
znalostí a dovedností tak, aby jednotlivé výstupy, analýzy a interpretace odpovídaly 
současnému stavu poznání v geologických oborech,  

7.2.2 se zavazuje plnit Dílo prostřednictvím osob s dostatečnou kvalifikací a potřebnými 
povoleními pro výkon kontrolních činností; zavazuje se, že Dílo bude plněno 
především osobami - členy realizačního týmu uvedenými v příloze 5. Složení 
realizačního týmu lze měnit pouze se souhlasem Zadavatele, který nebude 
bezdůvodně odpírán či zdržován, pokud bude osoba nahrazující stávajícího člena 
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týmu disponovat stejnou kvalifikací, jako osoba nahrazovaná.  Komunikační jazyk 
pro plnění díla je český jazyk. V případě, že vedoucí týmu nebude mít znalost 
českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího je Zhotovitel povinen zajistit pro veškerá 
jednání tlumočníka. 

7.2.3 se zavazuje postupovat v souladu se zpracovaným a Zadavatelem schváleným 
Plánem kvality. Plán kvality bude vycházet ze zavedeného systému kvality 
Zhotovitele a bude plnit požadavky na systém řízení dle vyhlášky č. 408/2016 Sb. 

7.2.4 umožní Zadavateli kontrolu provádění Díla, včetně činností realizovaných 
Poddodavateli (audit u Zhotovitele, audit u Poddodavatele), 

7.2.5 se zavazuje, že poskytne Zadavateli součinnost při organizování kontrolních dnů ve 
smyslu Článku 6.2. 

7.2.6 nese nebezpečí škody na prováděném Díle a je jeho vlastníkem do doby předání a 
převzetí Díla nebo jeho části Zadavatelem, 

7.2.7 se zavazuje dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě 
informace získané při plnění předmětu této Smlouvy ani výsledek plnění této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele, 

7.2.8 předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství,  

7.2.9 požádá včas Zadavatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 
Smlouvy, 

7.2.10 na vyžádání Zadavatele se zúčastní osobní schůzky, pokud Zadavatel požádá o 
schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

7.2.11 se zavazuje, že oznámí bez zbytečného odkladu Zadavateli všechny okolnosti, o 
nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah 
nebo dokončení, a poskytne Zadavateli potřebnou součinnost, pokud je třeba 
přijmout nějaká opatření, 

7.2.12 se zavazuje, že do 10 Dnů po předání připomínek Zadavatele k signálním výtiskům 
projektů a zpráv, zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a uskuteční 
jednání k projednání připomínek Zadavatele a ke způsobu jejich zapracování do 
čistopisů, 

7.2.13 se zavazuje, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které 
Zadavatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání Díla a 
písemně uplatní požadavek na jejich odstranění, 

7.2.14 se zavazuje, že na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám, včetně křížové odpovědnosti v minimální 
výši deset milionů korun českých (10 000 000 Kč) za jednu pojistnou událost. Toto 
pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců Zadavatele, jeho konzultantů a jiných osob, které mohou být 
postiženi ve spojení s prováděním Díla) a ztráty, poškození nebo škody na majetku 
(včetně majetku Zadavatele, vlastníků a uživatelů pozemků), které mohou vzniknout 
ve spojení s prováděním Díla nebo jakýchkoli činností prováděných Zhotovitelem a / 
nebo jeho Poddodavatelů. 

7.2.15 Zhotovitel bude v rámci řešení zakázky spolupracovat s Českou geologickou 
službou v oblastech: geologická interpretace výsledků, data management, 
sjednocení metodických postupů. Zároveň poskytne České geologické službě 
všechny potřebné data pro aktualizaci 3D geovědních modelů. 



 

Stránka 7 z 12 

 

7.2.16 Zhotovitel se zavazuje, že závěrečné výzkumné zprávy předá k archivaci do ČGS-
Geofond. 

8. PODDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel může pro plnění Smlouvy využít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 
této Smlouvy (dále jen „Poddodavatelé“). Zadavatel si současně vyhrazuje právo 
předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu Poddodavatele a 
subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě 
jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou 
osobu. Za plnění Poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně 
odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli čtvrtletně na základě předloženého a 
Zadavatelem odsouhlaseného výkazu prací provedených v rámci plnění Díla 
v příslušném čtvrtletí (dle objemu měrných jednotek provedených v rámci plnění 
Díla v daném čtvrtletí a jednotkových cen stanovených v příloze č. 2), s tím, že první 
fakturace však bude provedena za období od zahájení plnění do 31. 3. 2018. 

9.2 Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená čtvrtletním výkazem 
prací schváleným Zadavatelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla 
Zadavateli doručena. 

9.3 Faktura musí obsahovat: 

9.3.1 označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti, 

9.3.2 obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Zadavatele, jejich IČO a DIČ, vč. údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku, 

9.3.3 číslo Smlouvy (případně číslo dílčí platby), 

9.3.4 fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, 

9.3.5 název nebo rozsah zdanitelného plnění (DPH), 

9.3.6 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

9.3.7 bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele. 

9.4 Zadavatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady fakturu 
neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto článku. 

9.5 Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta splatnosti 
běží ode dne, kdy byla Zadavateli doručena opravená nebo nová faktura. 

9.6 Zadavatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její úhradě 
svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 24 kalendářních 
měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, které nejsou nad 
rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě odstraní. 

10.2 Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí 
ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém 
termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení. 

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením Díla bez jakýchkoli 
vad a nedodělků činí 0,1% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše 
však 20 % z ceny Díla. 

11.3 Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na vstupní 
informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý 
případ. 

11.4 Úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

11.5 Smluvní Strany se dohodly, že Zadavatel nebude smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku nárokovat, bude-li prodlení, anebo nesplnění povinnosti Zhotovitele 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.6 Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

12. ZMĚNY DÍLA 

12.1 Změny Prováděcího projektu  

12.1.1 Zadavatel a zhotovitel mohou po vzájemné dohodě provádět změny Prováděcího 
projektu, pokud jde o změny vymezující či upřesňující postup při provádění prací a 
neměnící předmět Díla, ani závazné termíny dle článku 5.1 Smlouvy.  

12.1.2 Při iniciování a projednávání se postupuje obdobně jako u připomínkování, 
projednávání a schvalování již schválených Prováděcího projektu.  

12.2 Změny Díla – změnové řízení 

12.2.1 Použití změnového řízení 

12.2.1.1 Změnové řízení upravuje postupy při iniciaci, schvalování, realizaci a vypořádání 
Změn Díla. Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně 
Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů. Změnové řízení je ukončeno 
podpisem dodatku Smlouvy nebo odmítnutím návrhu na Změnu Díla jednou ze 
smluvních Stran. 

12.2.2 Iniciace Změn Díla 

12.2.2.1 Zadavatel má právo navrhovat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu 
Zadavatele v průběhu plnění Smlouvy jednal se Zhotovitelem za účelem provedení 
Změny Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla nepředstavuje podstatnou 
změnu Smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je technicky 
proveditelná. 

12.2.2.2 Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu 
Zadavatele Změnu Díla, která je podle Zhotovitele nutná pro splnění účelu Díla a 
Zhotovitel ji nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat. Zhotovitel návrh 
Změny Díla doloží odpovídajícím zdůvodněním objektivně nepředvídaných okolností 
a jejich nezbytností pro splnění účelu Díla. Zadavatel může podle svého uvážení 
schválit nebo odmítnout jakoukoli Změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 

12.2.2.3 Žádná úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění 
Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za Změnu 
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Díla ve smyslu Článku 12 Smlouvy a tato úprava nebude mít za následek jakoukoli 
úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Odstoupení od Smlouvy Zadavatelem 

13.1.1 Zadavatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to předáním 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento Článek. 

13.1.2 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle Článku 13.1.1, Zhotovitel 
buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení, zastaví jakékoli další práce 
na provádění Díla mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v oznámení o 
odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce. Kromě 
toho Zhotovitel: 

a) předá Zadavateli části Díla realizované Zhotovitelem k datu odstoupení od 
Smlouvy; 

b) do právně možné míry převede na Zadavatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele 
jakékoli subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli; 

c) předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou 
Dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli při provádění 
Díla. 

13.1.3 V případě odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.1.1 zaplatí Zadavatel Zhotoviteli 
následující částky: 

a) část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla realizované Zhotovitelem k 
datu odstoupení; 

b) přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém 
byly prováděny terénní práce. 

13.1.4 Částky, v prokázané výši, uvedené v předchozím odstavci zaplatí Zadavatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v Článku 13.1.2. 

13.2 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zhotovitelem 

13.2.1 Zadavatel, aniž by ztrácel jakákoliv jiná práva nebo nároky ze Smlouvy, může od 
Smlouvy ihned odstoupit písemným oznámením o odstoupení předaným Zhotoviteli 
s uvedením důvodu odstoupení, pokud: 

a) Zhotovitel se stane platebně neschopným nebo byl-li podán návrh na insolvenční 
řízení proti Zhotoviteli nebo pokud byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo, 
je-li na jeho majetek veden výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení nebo, je-li 
Zhotovitel obchodní společností, bylo přijato rozhodnutí o jejím zrušení (jiné než 
za účelem fúze); 

b) postoupil-li nebo převedl-li Zhotovitel Smlouvu nebo jakákoli práva či nároky z ní 
v rozporu s ustanoveními Smlouvy. 

13.2.2 Zadavatel je oprávněn, bez ztráty jakýchkoli jiných práv, jež má ze Smlouvy, předat 
Zhotoviteli oznámení, udávající v čem spočívá neplnění jeho povinností a požadující 
na Zhotoviteli jeho nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu nebo neučiní-li opatření 
k nápravě do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení oznámení, může Zadavatel od 
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Smlouvy okamžitě odstoupit předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s 
odvoláním na tento článek, pokud Zhotovitel:  

a) je nečinný nebo odmítl bezdůvodně plnit smluvní závazky; 

b) bez řádného důvodu neprodleně nezapočal s pracemi nebo přerušil provádění 
Díla po dobu delší než jednadvacet (21) dnů po obdržení písemného příkazu 
Zadavatele k pokračování; 

c) po dobu nejméně jednoho (1) měsíce neplní své závazky v souladu se Smlouvou 
nebo trvale nedostatečně plní své smluvní povinnosti; 

d) odmítá nebo není schopen zajišťovat dostatek služeb a pracovních sil pro 
provádění a dokončení Díla způsobem stanoveným harmonogramem v takovém 
tempu postupu, jež by poskytlo Zadavateli záruku, že Zhotovitel dosáhne 
dokončení Díla k termínu podle Smlouvy; 

e) nedodržuje technologické postupy, vyplývající z platných norem, Smlouvy a 
všeobecně závazných předpisů, pokud se jedná o události významné z hlediska 
BOZP a vlivu na životní prostředí;  

f) poruší Smlouvu jiným podstatným způsobem. 

13.2.3 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.2 Zhotovitel 
buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v písemném oznámení o odstoupení: 

a) zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v 
oznámení o odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny 
terénní práce; 

b) vypoví všechny smlouvy na subdodávky mimo těch, jež mají vést k ochraně 
území, v kterém byly prováděny terénní práce; 

c) předá Zadavateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení, pokud 
Zadavatel Zhotovitele o předání částí Díla písemně požádá; 

d) jestliže o to Zadavatel Zhotovitele písemně požádá, převede na Zadavatele do 
právně možné míry veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k částem 
Díla dokončeným k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele také 
subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli; 

e) předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou 
dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli při provádění 
Díla. 

13.3 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zadavatelem 

13.3.1 Zhotovitel může oznámením Zadavateli, s odvoláním na tento Článek Smlouvy, od 
Smlouvy ihned odstoupit, pokud: 

a) Zadavatel nezaplatil alespoň dvakrát po sobě Zhotoviteli jakoukoli částku ve lhůtě 
splatnosti podle Smlouvy, odmítl uhradit jakoukoli fakturu bez řádného důvodu v 
souladu se Smlouvou nebo podstatně porušil Smlouvu. Zhotovitel může předat 
Zadavateli oznámení, jímž žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení 
takovéto faktury, resp. specifikuje porušení Smlouvy a požádá Zadavatele, aby 
provedl jeho nápravu. Zhotovitel od Smlouvy může odstoupit, pokud Zadavatel 
nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto fakturu bez řádného 
důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro svůj nesouhlas, neodstraní 
porušení Smlouvy nebo neučiní opatření k jeho nápravě do jednadvaceti (21) 
dnů od obdržení Zhotovitelova sdělení. 

b) Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění povinností 
Zadavatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro provedení Díla, a pokud 
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Zadavatel nezjedná-li Zadavatel nápravu do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení 
tohoto sdělení. 

13.3.2 Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 13.3, Zhotovitel ihned: 

a) zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zhotoviteli známy z důvodu 
ochrany území, v kterém byly prováděny výzkumné práce; 

b) vypoví všechny smlouvy na subdodávky; 

c) předá Zadavateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení; 

d) do právně možné míry převede na Zadavatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k částem Díla dokončeným k datu odstoupení a podle 
požadavků Zadavatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Poddodavateli. 

13.3.3 Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle článku 13.3, Zadavatel zaplatí 
Zhotoviteli následující platby: 

a) část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla, realizované Zhotovitelem 
k datu odstoupení; 

b) přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém 
byly prováděny terénní práce. 

13.3.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Zadavatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v odstavci 13.3.2. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě ujednáno jinak. 

14.2 Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy 
Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Zadavatel právo k výhradnímu využití 
takového chráněného řešení pro účely dané touto Smlouvou (pro řešení 
problematiky vývoje hlubinného úložiště) v souladu s ustanovením § 2634 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je oprávněn k převodu 
práva užití takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem Zadavatele, 
jinak je tento převod zakázán. 

14.3 V případě, že některé ze Smluvních stran by mohlo být či bude znemožněno plnění 
závazků podle této Smlouvy událostí vyšší moci, je tato Smluvní strana povinna 
oznámit výskyt události či okolnosti vyšší moci druhé Smluvní straně, přičemž v 
tomto oznámení uvede závazky, které není nebo nebude v důsledku události vyšší 
moci schopna plnit. Oznámení bude doručeno nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů 
poté, co se příslušná Smluvní strana o události nebo okolnosti vyšší moci dověděla 
(případně měla či mohla dovědět, pokud by postupovala s řádnou péčí). Poté, co 
příslušná Smluvní strana událost vyšší moci oznámí, nebude neschopnost plnit 
závazky podle této Smlouvy představovat porušení Smlouvy po dobu trvání události 
vyšší moci zabraňující v plnění a o tuto dobu se prodlužuje lhůta pro splnění 
jednotlivých termínů, jak jsou uvedeny v Harmonogramu. Pro účely této Smlouvy 
vyšší moc zahrnuje mimořádné události nebo okolnosti, které Smluvní strana 
nemohla předvídat nebo kterým nemohla zabránit před uzavřením této Smlouvy 
přijetím preventivních opatření, a rovněž události, které jsou mimo kontrolu Smluvní 
strany a které nebyly způsobeny úmyslným jednáním nebo v důsledku nedbalosti či 
nekonání na straně kterékoli Smluvní strany a které v podstatné míře komplikují 
nebo znemožňují plnění závazků podle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou. V 
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případě, že doba trvání událostí vyšší moci přesáhne kumulativně 5 měsíců, mají 
obě strany právo od této Smlouvy odstoupit. 

14.4 Za událost vyšší moci se považuje též nezískání souhlasů vlastníků pozemků 
nezbytných pro přístup do Lokality v místech předpokládaných v příloze č. 1, která 
povede k nutnosti nového vytýčení měřených bodů, avšak pouze za předpokladu, 
že Zhotovitel prokáže, že vyvinul veškerou snahu, kterou lze od něj rozumně 
vyžadovat k získání těchto souhlasů. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
navrhnout vytýčení nových měřených bodů v rámci Lokality a vyvinout veškeré úsilí, 
které po něm lze rozumně vyžadovat k získání souhlasů nezbytných pro přístup 
k těmto měřeným bodům.  

14.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků této 
Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních. 

14.6 Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných dodatků ke 
Smlouvě a musí být potvrzeny oběma smluvními Stranami. 

14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních Stran. 

 

15. PŘÍLOHY 

15.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí 
níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy: 

15.1.1 Příloha č. 1 Technická specifikace 

15.1.2 Příloha č. 2 Cenová specifikace Díla 

15.1.3 Příloha č. 3 Plán kvality Zhotovitele1 

15.1.4 Příloha č. 4 Poddodavatelé 

15.1.5 Příloha č. 5 Lidské zdroje Zhotovitele a kontaktní adresy 

15.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve 
výše uvedeném pořadí. 

 

 

V Praze, dne   V Praze, dne 

Za Zadavatele  Za Zhotovitele 

 

 

………………………………..……….  ……………………………………..…………. 

RNDr. Jiří Slovák, ředitel Ing. Ludvík Hegrlík, 

  jednatel a ředitel společnosti 

                                                

1
 Bude zpracován ve lhůtě dle harmonogramu a stane se nedílnou, byť ne fyzicky spojenou součástí Smlouvy.  


