

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20250495

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20232615), která byla uzavřena dne 27. 5. 2024 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-24-24-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčího výběrového řízení „**Kompletní dotační dokumentace - IROP 39 - vozidla ITI II.**“, vedeného pod ev.č. zadavatele TRD-02-25-PŘ-St, mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem:	Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ:	28568087
DIČ:	CZ28568087
Zapsaná v OR:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
Zastoupená:	Ing Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
číslo účtu:	225394522/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	61974757,
DIČ:	CZ61974757,
Zapsaná v OR:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená:	
bankovní spojení:	UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu:	2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „Objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem v Programovém období 2021 – 2027 žádat o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), pro plánované pořízení nových dopravních prostředků. V tuto chvíli je vyhlášena 39. Výzva Řídícího orgánu IROP-ITI (dále jen „Výzva 39“) a související Metodické pokyny, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace.

Současně již byla zveřejněna 37. Výzva nositele Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO) – Bezemisní vozidla VHD III (dále jen „37. Výzva ITI“) k předkládání projektových záměrů, tato je k dispozici na uvedeném odkazu itiostravsko.cz/wp-content/uploads/2025/04/vyzva-37_Vozidla-VHD_III.pdf

Zpracování projektového záměru zajistí Objednatel. Součástí předmětu díla je spolupráce Zhotovitele s Objednatelům při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání Řídícího výboru ITI SOMO (dále „ŘV SOMO“) ve smyslu konzultace a výpočtu povinných indikátorů, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Předložení projektového záměru k projednání na ŘV ITI SOMO zajistí Objednatel za účelem vydání dokumentu „Vyjádření Řídícího výboru metropolitní oblasti o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií“, který je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Ve chvíli, kdy bude mít Objednatel všechny potřebné podklady pro zpracování kompletní dotační dokumentace, předá je Zhotoviteli a ten bude muset bez zbytečného odkladu předložit Žádost o podporu pro níže uvedený projekt.

Článek I

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu 2021-2027 pro

Operační program:	Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Cíl politiky:	2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa
Priorita:	6 Rozvoj městské mobility
Specifický cíl:	6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Druh:	průběžná
Název a číslo výzvy:	39. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)

DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu:

1.1. ITI II.- Obnova vozového parku DPO trolejbusy a elektrobusy

(Předmětem projektu je pořízení 6 kusů nízkopodlažních, bezemisních parciálních trolejbusů délky 12m a 3 ks nízkopodlažních bezemisních elektrobusů délky 12m - realizace 2027-28.)

2. Předmět plnění zahrnuje:

a) Zpracování a podání žádosti o podporu, včetně manažerského řízení, dle Výzvy 39. k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+, v návaznosti na projektový záměr zpracovaný ze strany Objednatel v souladu s 37. Výzvou ITI a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise.

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy 39. k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy 39. k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.

- iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené 39. a 37. Výzvy IROP ITI. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- b) Předání kompletní dotační dokumentace ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**
- i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci** pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
- ii. Předání proběhne u Objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je Zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky poskytovatele dotace a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostrava.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání ŘV SOMO, a to ve smyslu konzultace a výpočtu povinných indikátorů, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Poskytnutí této součinnosti je zahrnuto v ceně uvedené v čl. II. bodu 1.1. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatelů získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.
8. Předmět plnění této smlouvy (viz čl. I. odst. 1.1) bude Zhotovitelem realizován až na základě výzvy DPO (viz čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy). Nebude-li výzva doručena zhotoviteli ani do 30. 10. 2027, má se za to, že předmět plnění či jeho část nebude realizována, nedohodnou-li se strany jinak. DPO si vyhrazuje právo neodebrat předmět plnění či jeho část. Pro odstranění všech pochybností

si strany sjednávají, že v případě neodebrání plnění ze strany DPO, nemá zhotovitel nárok na žádnou kompenzaci, a DPO je povinen uhradit plnění pouze v rozsahu, v jakém jej odebral.

Článek II

Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
94 000 Kč bez DPH
DPH 19 740 Kč
Celkem vč. DPH 113 740 Kč
2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a Zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a)

Článek III

Platební podmínky

1. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
2. Není-li v této realizační smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na plnění dle této realizační smlouvy platební podmínky uvedené v čl. V. Rámcové smlouvy.

Článek IV

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) bodu iii pro projekt dle čl. I bodu 1. 1. Zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ v co možná nejdřívejším termínu (viz Preambule této smlouvy), nejpozději **do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení prací na zpracování žádosti o podporu**, nebude-li dohodnuto jinak. Výzva bude zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu [redacted]. Výzva se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky Zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky Zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Současně s výzvou Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací na zpracování kompletní dotační dokumentace projekt dle čl. I bodu 1.1.

Za Objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat specialistka strategických projektů, [redacted] nebo [redacted]. Tím nejsou dotčena jednatelská oprávnění osoby podepisující za Objednatele tuto smlouvu, statutárního orgánu Objednatele, případně dalších osob k tomu zmocněných.

Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu Zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného Objednatelem.

- b) V případě, že nejpozdější termín podání žádosti o podporu stanovený Výzvou 39 je dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst. 1 písm. a), pak je Zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě 39.
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného Objednatelem.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za Zhotovitele

.....

[redacted]

.....

Ing. Radek Eliáš
Jednatel