

Nabídkový rozpočet

Název zakázky:	Jez Doksany - sanace dlažby a doplnění schodiště v PB podjezí
Datum zpracování nabídky:	09.09.2025
Investor:	POH
Zhotovitel PD:	ŽIVA Projekt s.r.o., Brandýská 763, 250 90 Jirny, IČ: 10721517 Jsme plátcí DPH
Stupeň PD	DSP/DPS
Popis zakázky	Předmětem zakázky je oprava břehového opevnění na pravém břehu Ohře v podjezí VD Doksany, ř.km.10,480 – 10,523, která vyplývá ze závěrů prohlídky TBD 2024. Stávající opevnění je poškozené, pata břehové dlažby je značně degradovaná, v horní části se opevnění propadá a spárování je poškozené předpokládaný rozsah obnovy dlažby je 200 m2 z celkových 450 m2. Dále se jedná o doplnění břehového opevnění v PB podjezí VD Doksany o nové schody a úpravu stávajících schodů do koryta toku, ř.km.10,480 – 10,523. Předmětem prací je stavba nových schodů v délce 10 m a šířce 1,20 m. Účelem je zajištění bezpečného přístupu obsluhy VD do koryta toku a vývaru jezu při pravidelné údržbě stavebních a technologických konstrukcí VD. Dále se provede prodloužení stávajících schodů (2x) v délce cca 2 m z důvodu zajištění bezpečnosti vodáků a rekreatů při přenášení lodí nebo koupání v řece. Požadujeme zpracování PD, která navrhne celkový rozsah sanace dlažeb, zhodnotí funkčnost odvodnění a posoudí stav navazujícího opevnění (zeď) a rozsah případné opravy.

	Položka		CENA bez DPH [Kč]
Podklady:	Výškopisné a polohopisné zaměření		18 000,00
	Stavebně technický průzkum včetně závěrečné zprávy		12 000,00
Projekční práce	Místní průzkumy, fotovideo dokumentace		6 000,00
	Zpracování zaměření do 3D modelu		4 000,00
	Návrh technického řešení		25 000,00
	Projektová dokumentace		70 000,00
	PP, HP		10 000,00
	Rozpočet		15 000,00
Inženýrská činnost	DOSS		32 000,00
	Existence sítí		8 000,00
	Výrobní výbory, DK, zpracování připomínek		24 000,00
TISK	3 paré + digitálně podepsáno		7 500,00
CENA CELKEM			231 500,00

	Obsah plnění	Dílčí plnění [Kč]	Termín
Termíny a dílčí plnění	Zajištění podkladů (Geodetické zaměření, STP) a návrh technického řešení	65 000,00	30.11.2025
	Zpracování PD, Projednání s dotčenými orgány, PD k ŽVV	166 500,00	30.04.2026
	CELKEM	231 500,00	

