Příloha č. 1 SOD 069/17
Specifikace předmětu plnění bodu 2.1.3
Autorský dozor projektanta (AD)

Autorský dozor projektanta bude prováděn v rozsahu stavby, odpovídající zpracovaného dokumentaci pro provádění stavby, v rozsahu stanoveném v této příloze č. 1 SOD č. NÁVRH
Zhotovitel v rámci autorského dozoru projektanta zajistí zejména:

· poskytování vysvětlení, potřebných k dopracování projektu pro provádění stavby 
a dodavatelské dokumentace, vyjádření k detailním řešením, k materiálům, povrchovým úpravám a barevnému řešení nových nebo doplňovaných prvků

· poskytování vysvětlení potřebných pro poskytovatele podpory, na základě požadavku objednatele

· kontrolu dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky, určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby

· kontrolu souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektové dokumentace
· poskytnutí konzultací a odborných doporučení v souvislosti s projektem

· účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby

· účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům zkoušek dle požadavků objednatele

· spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele a součinnost s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních a technických dnech dle požadavku objednatele

· posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky ve zpracovávaných projektech a ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

· spolupráci při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení vhodnosti použití

· kontrolu zhotovitelem předložených specifikací všech použitých materiálů, výrobků, strojů a zařízení. Zhotovitel vydá stanovisko k předložené dokumentaci do 7 pracovních dní od předání
· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci

· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

· účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

· účast na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem nebo objednatelem)

· provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních

· na vyžádání objednatele účast na jednáních se zhotovitelem stavby a příslušnými orgány státní správy
