

**OBJEDNÁVKA .002170141****Odb ratel :****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.**Zakázka : **880000**Dolejškova 2155/3  
182 00 Praha  
eská republikaI : 61388955  
DI : CZ61388955íslo ú tu :   
Pen žní ústav : Organizace je zapsána v rejst íku VVI vedeném MŠMT,  
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH**Dodavatel :****I : 25567225 DI : CZ25567225****Kone ný p íjemce :**

Telefon :

Mobil :

E-mail :

Fax :

**VW WACHAL a.s.**Tylova 220/17  
76701 Krom íž

Místo dodání : ÚFCH JH

**Požadované datum dodání :**

Zp sob dopravy : DAP Praha 8

**Termín dodání : potvrzení objednávky**

Forma úhrady : Platebním p íkazem

Termín úhrady :

**Objednáváme u Vás:****Cena celkem**stavební práce a dodávky na základ Vaší nabídky-rozpo tu .7/2017 uvedené v p íloze . 1 a instrukcí k naší objednávce  
uvedených v p íloze . 2 a v souladu s projektovou dokumentací DPS.**4 859 137,61**

Dokon ení shell&amp;core ve 2. a 3. NP v objektu "Jídelna Mazanka" (R1733-INV; VZMR-7-2017)

**4 859 137,61*****P edpokládaná cena celkem (bez DPH)*****4 859 137,61 CZK**

D LEŽITÉ:

**Potvrzení přijetí objednávky:**

Na základ l. .VI Instrukcí k objednávce (p íloha . 2) je dodavatel nejpozd ji do 5ti pracovních dn od p evzetí objednávky povinen zaslat Objednateli potvrzení p evzetí objednávky s uvedením:

a) stanovení termínu p evzetí staveníšt

b) soupis požadavk Dodavatele na Objednatele pro p edání staveníšt a zahájení realizace díla

c) seznamu dokumentace, kterou Dodavatel v rámci nabídkové ceny zajistí a Objednateli p edá p í p edání funk ního díla, tj. zejména:

-pro kolauda ní ízení a

-pro obsluhu a ádné užívání díla

-pro ádné užívání díla v souladu se záru ními podmínkami Dodavatele (tj. detailní vý et poddodavatel za díl í dodávky a služby s nimiž je nutné uzav ít servisní smlouvy po dobu záruky)

Bankovní údaje:

B žný ú et:

**INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, O MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ NÁHRADNÍHO PLN ÍNÍ.**

íslo naší objednávky uvede te, prosím, na faktu el

**Prosíme fakturovat v . DPH.****Datum vystavení : 4.9.2017****Vystavil :**

# Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky <b>200 870</b>	Zakázka <b>Dokončení shell&amp;core ve 2. a 3.NP v objektu "Jídelna Mazanka"</b>
Označení rozpočtu <b>7/2017</b>	Název rozpočtu <b>Nabídkový rozpočet</b>



Název stavby:	<b>Dokončení shell&amp;core ve 2.NP v objektu "Jídelna Mazanka"</b>
Objednatel:	Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha 8
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 4, 130 00 Praha 3
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

Za zhotovitele: Valenta Ivan Datum: 29.8.2017	Za objednatele: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	4 859 137,61 Kč
		DPH	1 020 418,90 Kč
		DPH 21%	1 020 418,90 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 879 556,51 Kč</b>

**Poznámka:**  
Cenová nabídka je zpracována na základě předloženého výkazu výměr a Předložené projektové dokumentace. V případě rozporu je rozhodující pro stanovení rozsahu dodávky oceněný výkaz výměr.

**Doba realizace:** 62 dnů od převzetí staveniště  
**Převzetí staveniště:** Do 3 týdnů od přijetí platné objednávky  
**Záruční doba:** 60 kalendářních měsíců na stavební práce,  
 24 měsíců na dodávku samostatných zařízení a výrobků s vlastním záručním listem záruku v souladu se zárukou výrobce  
**Zařízení musí být po dobu záruky servisována dle podmínek dodavatele stavby, přiložených při předání díla**  
**Splatnost faktur:** 30 dnů od data vystavení  
**Fakturace:** na konci kalendářního měsíce dle rozsahu skutečně provedených prací  
**Podmínky realizace:** Předání platného stavebního povolení



**Zakázka:** Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu "Jídelna Mazanka"

**Rozpočet:** Nabídkový rozpočet

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>			
2.NP 208	869 376,88	182 569,15	1 051 946,03
209	1 265 768,83	265 811,45	1 531 580,28
3.NP 308	1 331 963,96	279 712,43	1 611 676,39
309	1 392 027,94	292 325,87	1 684 353,81
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 859 137,61</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 020 418,90</b>		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 879 556,51</b>		

## Příloha č. 2 Instrukce k Objednávce č. 002170141

### **Článek I. Specifikace díla, kupní ceny**

1. Předmět a účel díla: Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné vč. kompletační a koordinační činnosti a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „Dílo“) a to s využitím vlastních kapacit Dodavatele či jeho poddodavatelů. Detailní specifikace Díla je stanovena vydanou PD DPS (DesignArcom, ze dne 19.6.2017, viz seznam v příloze č. 3) a výkazem výměr, (DesignArcom, ve verzi po provedené revizi ze dne 29.8.2017). V případě rozporu je nadřazen Výkaz výměr nad PD
2. Kolaudační řízení: Zhotovitel a) zajistí kompletní přípravu předmětu díla na kolaudační řízení; b) na své náklady a na své nebezpečí poskytne Objednateli veškerou součinnost nezbytnou ke kolaudaci Díla; c) bude mít v ceně díla zahrnuty veškeré náklady na zkoušky, měření, revize a další protokoly, potřebné k provedení kolaudace.
3. Zodpovědné osoby Odběratele pro komunikaci s Dodavatelem a pro schvalování změn Díla: generální projektant, technický dozor investora, určený zaměstnanci Odběratele. Kontaktní údaje budou Dodavateli sděleny při převzetí staveniště.
4. Součástí díla a kupní ceny díla jsou náklady Dodavatele s dílem a následným bezporuchovým provozem díla související, zejm.:
  - a) veškeré případné daně, cla a poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení i certifikáty vztahující se ke zprovoznění díla, náklady dodavatele na dodání díla do místa plnění, pojištění přepravy;
  - b) manuály v čj/aj, 1x v tištěné a 1x v elektronické verzi (preferujeme zaslání ve formátu PDF na e-mail adresu: [redacted]);
  - c) vystavení a předání předávací dokumentace, povinné ke kolaudačnímu řízení a dále i k následnému užívání díla v souladu se zákonem, právními normami či záručními podmínkami Dodavatele či jeho poddodavatelů (tj. i detailní výčet poddodavatelů za dílčí dodávky a služby s nimiž je nutné uzavřít servisní smlouvy po dobu záruky)
  - d) pokud povaha a bezporuchový provoz díla či platné bezpečnostní předpisy pro provoz díla vyžadují, pak součástí ceny díla bude:
    - instalace a uvedení díla do provozu / realizace díla, testování, odzkoušení a seznámení odběratele s provozem díla v místě plnění nejpozději do 5 dnů od jeho dodání (dále jen „zprovoznění“)
    - vystavení písemné předávací dokumentace, zejm. o provedení zkoušek či kontrol funkčnosti; revize či příslušných protokolů o provedených testech, či zkouškách

Vyjma základních informací o Odběrateli, identifikace díla, popisu prováděných prací souvisejících s instalací a zprovozněním díla, musí jeden z vystavených protokolů obsahovat **minimálně i tato „ustanovení“**:

➤ *Obě strany potvrzují, že dílo bylo řádně realizováno, že došlo k ověření správné funkce díla a demonstaci provozu díla za podmínek stanovených platnými technickými normami a objednávkou, a to s následujícím závěrem: a) dílo nevykazuje zjevné vady či nedodělky ANO / NE b) dílo vykazuje následující vady a nedodělky zásadně bránící / nebránící řádnému užívání .....*

➤ *Obě strany se dohodli na odstranění uvedených drobných / závažných vad a nedodělků do: .....*

➤ *Objednatel potvrzuje, že mu byly předány následující doklady nutné k užívání díla a doklady, které se k dílu jinak vztahují, v tištěné / elektronické verzi : ....(dodavatel uvede položkově dokumenty, které předal (např. manuály, prohlášení prodávajícího atd.)*

➤ *Základní zaškolení obsluhy přístroje z bezpečnosti práce a z doporučených zásad zacházení a postupů při používání díla proběhlo ve dnech.....: Zaškolené osoby: ..... (jméno, příjmení; podpis zaškolených osob; datum)*

➤ *Předání Díla Objednateli proběhlo dne: ..... / Sjednaná záruka na dílo v délce ..... měsíců začíná dne:*

5. Změny díla a ceny díla: jsou možné pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Při požadavku na úpravu rozsahu Díla Odběratel předloží Dodavateli změnový požadavek. Dodavatel neprodleně vydá písemně „Změnový list“. Realizace změny díla je možná až po písemném odsouhlasení Změnového listu Zodpovědnými osobami Objednatele.
6. Odběratel se stává vlastníkem díla po zaplacení faktury, nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem převzetí funkčního díla od Dodavatele.

### **Článek II. Doba a místo plnění**

1. Doba realizace díla je 60 dnů od data předání staveniště investorem.
2. Zhotovitel převezme dílo a zahájí realizace nejpozději do 3 týdnů od obdržení platné objednávky a dodání všech nutných dokladů k realizaci díla (PD, stavební povolení, vyjadřovací zprávy)
3. Místem plnění je budova závodní jídelny, U Slovanky 5, čp. 1388, 180 00 Praha 8 - Libeň
4. Předávací dokumentace, jejichž potvrzené kopie budou součástí faktury, pokud nebude oběma stranami domluveno jinak.:
  - a) Dodávka díla bude potvrzena odběratelem na Soupisu provedených prací.
  - b) Zprovoznění díla vč. zaškolení obsluhy dle čl. I / 4c
5. Odběratel je oprávněn dílo nepřevzít a předávací dokumentaci nepodepsat v případě, že dílo bude vykazovat vady bránící užívání díla.

### **Článek III. Platební podmínky**

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě dílčích a konečné faktury vystavené dodavatelem jednou měsíčně na konci kalendářního měsíce. Faktura bude splatná do 30ti dnů od data vystavení za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat potvrzenou dokumentaci v souladu s čl. II, odst. č. 4.
2. Odběratel je plátcem DPH. Předmět díla nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost a nepodléhá tak přenesení daňové povinnosti. DPH se uvádí na daňovém dokladu dle platných předpisů, odděleně a podléhá zákonným změnám.
3. Odběratel vyžaduje přijetí faktury vč. příloh (čl. II., odst. 4) 1x v tištěné verzi a zároveň také v el. podobě ve formátu „PDF“, zasláním na jeho email adresu: [redacted]

### **Článek IV. Sankce**

1. Obě strany se dohodly, že v případě:
  - a) nesplnění termínu dodání / zprovoznění díla Dodavatelem má Odběratel právo uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Toto právo nevzniká, pokud k prodlení došlo z důvodů vzniklých prokazatelně na straně Odběratele.
  - b) prodlení s úhradou faktury je povinen Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny.
  - c) zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

### **Článek V. Záruka na dílo/služby**

1. Dodavatel přebírá záruku za dílo ode dne předání díla v místě plnění v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávku samostatných zařízení a výrobků s vlastním záručním listem poskytuje záruku v souladu se zárukou výrobce
2. Odběratel je povinen ohlásit dodavateli záruční vady neprodleně písemně na kontaktní e-mail dodavatele: [redacted]

3. Odezva ze strany dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního maximálně do 4 pracovních dnů (tj. 96 hodin) telefonicky nebo návštěvou technika .
4. Zahájení provedení záručních oprav je dodavatelem garantováno bez zbytečného prodlení, na základě dohody obou stran. Opravy jsou prováděny na místě plnění, pokud to charakter závady umožňuje.
5. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem díla.
6. Odstraňování oprávněně reklamovaných vad je poskytováno dodavatelem bezplatně.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **Čl. VI. Informační systém veřejné správy - Registr smluv; Profil Zadavatele**

1. Obě strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby objednávka jako celek, včetně všech příloh a zejm. údajů o obou stranách, předmětu objednávky, ceně a datu jejího uzavření, byla uveřejněna na profilu Odběratele (resp. na Profilu Zadavatele) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v informačním systému veřejné správy - Registru smluv („registr smluv“), pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této objednávky, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a jinými příslušnými předpisy.
2. Obě strany se dohodly, :
  - a) že uveřejnění objednávky na Profilu Zadavatele a prostřednictvím registru smluv zajistí Odběratel (UFCHJH)
  - b) že pokud Dodavatel nesouhlasí s uveřejněním objednávky jako celek dle odst. č. 1 tohoto článku, je povinen Odběrateli zaslat na email: [redacted] současně s potvrzením objednávky a v el. podobě (formát PDF.), kopii objednávky vč. příloh s jednoznačným a viditelným označením (přeškrtnutím) těch ustanovení v objednávce či v přílohách, které mají být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a na základě požadavku Dodavatele vyloučeny ze zveřejnění. Všechny strany této kopie objednávky a příloh musí být Dodavatelem parafovány.

#### **Článek VII. Neobsazen**

#### **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou ceny za dílo nebo služby z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Datum:

Za dodavatele souhlasí:  
(podpis, razítko)


## Marcela Váchová

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 29. srpna 2017 18:39  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: žádost o doplnění nabídky - VW WACHAL - Nabídka č.2, nabídkova cena 4.114.656,81 Kč bez DPH

**Přílohy:** 01. Rekapitulace nabídky celková.pdf; 02. Položkový rozpočet 2.NP.pdf; 02. Položkový rozpočet 3.NP.pdf

↳ ⇒ konečné řešení pro realizaci:



Dobrý den,

V příloze zasílám kompletní položkovou nabídku na práce.

Chybějící položky jsem zapracoval přímo do jednotlivých oddílů.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na první straně rekapitulace.

Více nejsem momentálně bohužel schopen zpracovat, předávám a kolauduju 2 velké stavby současně.

Seznam subdodavatelů Vám zatím neumím poskytnout, nemám uzavřené smluvní vztahy a bude vycházet z kapacit dodavatelů.

Snad to bude takto dostatečné.

[REDACTED]  
Vedoucí závodu 2  
[REDACTED]

Kozomínská 646/6  
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry  
[REDACTED]

VW WACHAL a.s.  
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
[REDACTED]

**MAZANKA shell&core 2.NP- SEZNAM DOKUMENTACE DPS - REVIZE V PRŮBĚHU STAVBY**

AKTUALIZACE:	04.09.2017	PODPIS:
--------------	------------	---------

č.v.	název výkresu	R00	R01	R02	R03	R04	poznámka
<b>A.B.C. Souhrnná část</b>							
<b>AB.</b>	<b>Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva</b>	19.6.					
<b>D.1.1. Architektonicko - stavební řešení\</b>		19.6.					
D.1.1. 1	Výkaz materiálů	19.6.					
D.1.1. 2	Půdorys 2.NP	19.6.					
D.1.1. 3	Řez 2.NP	19.6.					
D.1.1. 4	Půdorys 2.NP - podhledy	19.6.					
D.1.1. 5	Půdorys 2.NP - koordinace	19.6.					
<b>D.1.2. Elektroinstalace silnoproud</b>							
D.1.2. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.2. 2	Legenda svítidel	19.6.					
D.1.2. 3	Výpočet osvětlení	19.6.					
D.1.2. 4	Osvětlení 2.NP - půdorys 1:50	19.6.					
D.1.2. 5	Technologické rozvody 2.NP - půdorys 1:50	19.6.					
D.1.2. 6	Schéma rozváděče RN4	19.6.	1.9.				
D.1.2. 7	Schéma rozváděče RN5	19.6.	1.9.				
D.1.2. 8	Úprava stávajícího rozváděče RVZT	19.6.					
D.1.2. 9	Výpis materiálu	19.6.					
<b>D.1.3. Vzduchotechnika a chlazení</b>							
D.1.3. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.3. 2	Seznam strojů a zařízení 2.NP	19.6.					
D.1.3. 5	Půdorys 2.NP - VZT	19.6.					
D.1.3. 6	Půdorys 2.NP - Chlazení	19.6.					
<b>D.1.4. Zdravotechnika</b>							
D.1.4. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.4. 2	Půdorys 2.NP - kondenzát	19.6.					
D.1.4. 4	Specifikace zařízení	19.6.					
<b>D.1.5. Elektrická požární signalizace</b>							
D.1.5. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.5. 2	Půdorys 2.NP	19.6.					
D.1.5. 3	Výkaz Výměr	19.6.					

**MAZANKA shell&core 3.NP- SEZNAM DOKUMENTACE DPS - REVIZE V PRŮBĚHU STAVBY**

AKTUALIZACE:	04.09.2017	PODPIS:
--------------	------------	---------

č.v.	název výkresu	R00	R01	R02	R03	R04	poznámka
<b>A.B.C. Souhrnná část</b>							
<b>AB.</b>	<b>Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva</b>	19.6.					
<b>D.1.1. Architektonicko - stavební řešení\</b>		19.6.					
D.1.1. 1	Výkaz materiálů	19.6.					
D.1.1. 2	Půdorys 3.NP	19.6.					
D.1.1. 3	Řez 3.NP	19.6.					
D.1.1. 4	Půdorys 3.NP - podhledy	19.6.					
D.1.1. 5	Půdorys 3.NP - koordinace	19.6.					
<b>D.1.2. Elektroinstalace silnoproud</b>							
D.1.2. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.2. 2	Legenda svítidel	19.6.					
D.1.2. 3	Výpočet osvětlení	19.6.					
D.1.2. 4	Osvětlení 3.NP - půdorys 1:50	19.6.					
D.1.2. 5	Technologické rozvody 3.NP - půdorys 1:50	19.6.					
D.1.2. 6	Schéma rozváděče RN4	19.6.	1.9.				
D.1.2. 7	Schéma rozváděče RN5	19.6.	1.9.				
D.1.2. 8	Výpis materiálu	19.6.					
<b>D.1.3. Vzduchotechnika a chlazení</b>							
D.1.3. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.3. 2	Seznam strojů a zařízení 3.NP	19.6.					
D.1.3. 5	Půdorys 3.NP - VZT	19.6.					
D.1.3. 6	Půdorys 3.NP - Chlazení	19.6.					
<b>D.1.4. Zdravotechnika</b>							
D.1.4. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.4. 2	Půdorys 3.NP - kondenzát	19.6.					
D.1.4. 4	Specifikace zařízení	19.6.					
<b>D.1.5. Elektrická požární signalizace</b>							
D.1.5. 1	Technická zpráva	19.6.					
D.1.5. 2	Půdorys 3.NP	19.6.					
D.1.5. 3	Výkaz Výměr	19.6.					