

NABÍDKA

ČÍSLO: 26NAP030-2

STUPEŇ: dokumentace proveditelnosti záměru

AKCE: ŠUMPERK – CHODNÍK UL. BOHDÍKOVSKÁ

UCHAZEČ: **Cekr CZ s.r.o.**

se sídlem: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
zastoupená: Ing. Luděk Cekre, jednatelem společnosti
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
číslo účtu: 218475738/0300

ZADAVATEL: **Město Šumperk**

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2.místostarostou
ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím strategického rozvoje,
územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
číslo účtu: 27-1905609309/0800
e-mail: posta@sumperk.cz

ZÁSTUPCE: Ing. Luděk Cekre
jednatel společnosti

DATUM: 2025-11-05

PODPIS / RAZÍTKO:

1. CENOVÁ NABÍDKA - TERMÍN PLNĚNÍ

ROZSAH DOKUMENTACE

Předmětem zpracování je dokumentace proveditelnosti záměru úseku chodníku podél ulice Bohdíkovská v úseku – křižovatka MK s ul. Hniličkou po точку BUS – Temenice konečná v délce cca 1300m ve členění:

- Úsek č. 1 - Cca 1000 m úsek řešený v PD: Výstavba inženýrských sítí v Šumperku Temenici včetně regulace potoka Temence (cca po RD č.p. Bohdíkovská 105) zpracování varianty využití vydaného a platného stavebního povolení tohoto výše uvedeného projektu.
- Úsek č. 2 - Cca 300 m po konec úseku, v uváděné PD nebyl chodník v tomto úseku řešen – variantní řešení – min. 2 varianty

dokumentace bude řešit:

- Celkové koncepce dopravního řešení dopravního prostoru v úseku
- Variantní řešení úseku č.2
- Nové trasování obou úseků chodníku, z důvodu nerealizace stavby není dořešeno šířkové uspořádání dopravního prostoru, předpokládanou součástí řešení bude i změna šířkového uspořádání vozovky silnice III/36914 dle požadavků SSOK
- Rekognoskace a specifikace všech kolizí s inženýrskými sítěmi, drobnými stavbami, skutečnost proti předpokladům PD: Výstavba inženýrských sítí v Šumperku Temenici včetně regulace potoka Temence – kde byl návrh a přeložky sítí zpracovány
- Vyhodnocení stávajícího VO k záměru umístění chodníku
- Řešení autobusových zastávek oboustranně – tj. i protilehlé strany a jejich vzájemná příčná vazba, bezbariérovost
- Odvodnění
- Projednání studie s DOSS (správce komunikace, stavební úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, PČR, orgány vedení města, MěÚ MJP)
- Záborový elaborát majetkoprávních vztahů

KALKULACE A REKAPITULACE CEN

CENA					
fáze	PČ - projekční činnost	IČ - inženýrská činnost	bez DPH	DPH 21%	s DPH
studie					
ST	199 000,00 Kč		199 000,00 Kč	41 790,00 Kč	240 790,00 Kč
			bez DPH	DPH 21%	s DPH
CELKEM			199 000,00 Kč	41 790,00	240 790,00 Kč

KALKULACE A REKAPITULACE CEN AD – NENÍ PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ,

- ✓ *nabídková cena uvedená uchazečem je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě*
- ✓ *nabídková cena je platná po celou dobu realizace díla*

- ✓ *nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění*
- ✓ *nabídková cena neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí zajišťované správci sítí jejich sektorovými zpracovateli (např. ČEZ, Cetin,)*
- ✓ *nabídkovou cenu je možné překročit pouze při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného objednatel, nebo dojde-li ke změnám sazeb DPH*
- ✓ *nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, kdy zadavatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich uchazeč nemohl vědět a ani je předpokládat*
- ✓ *záruční dobu zpracovatel stanovuje na 36 měsíců*

Termíny odevzdání PD:

Zahájení plnění: listopad 2025

Ukončení plnění: prosinec 2025

Nejméně 50 dnů na zpracování

Uchazeč je vázán nabídkou 60 dnů od podání nabídky

ZÁSTUPCE: Ing. Luděk Cěk
jednatel společnosti

DATUM: 2025-11-05

PODPIS / RAZÍTKO:

