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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. DS202502628 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve znění pozdějších předpisů 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem,  

vedoucím odboru územního plánování  

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  43-4496720287/0100 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    společnost „Tramvaj do Rochlice“ 

    

Společnost se sestává ze společníků: 

 

Vedoucí společník: Ing. arch. Václav Brejška 

sídlo: Huppnerova 1170/3, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 

IČ: 07323921 

DIČ: CZ9305050084 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6 

 

 

Druhý společník: “sinpps s.r.o.“ 

zastoupený: Ing. Janem Božovským, jednatelem 

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 62584332  

DIČ: CZ62534332  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665  

 

 

Třetí společník: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, 

spol. s r.o. 
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem 

se sídlem: Modřanská 1387/11, Modřany, 14300 Praha 4 

IČ: 48592722 

DIČ: CZ48592722 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 18643/MSPH 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 

výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby zadávanou formou zjednodušeného 

podlimitního řízení s názvem „Technicko-urbanistická studie tramvajové trati Rybníček - 

Rochlice“: 

I. 

Prohlášení účastníků 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 

za podmínek uvedených v této smlouvě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 

bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele technicko-urbanistickou studii 

tramvajové trati Rybníček - Rochlice na základě zadání, které jako příloha č. 1 této 

smlouvy tvoří její nedílnou součást (dále také „Dílo“). Studie bude podkladem pro 

zjišťovací řízení. 

Předmětem smlouvy je zpracování technicko-urbanistické studie tramvajové trati Rybníček 

– Rochlice, přičemž návrh trati bude vycházet ze zastupitelstvem projednané ověřovací 

studie této trati a bude respektovat připravovanou změnu Z28 územního plánu Liberec. 

Kromě vlastního řešení tramvajové trati bude zhotovitel ve studii dbát také na širší vztahy, 

humanizaci uličního prostoru a citlivé začlenění trati do území. 

2. Objednatel požaduje návrh dokumentace studie v rozpracovanosti konzultovat s odborem 

územního plánování, veřejností a případně dalšími subjekty. Zhotovitel prohlašuje, že zde 

uvedené úkony zahrnul do Celkové ceny Díla. 

3. Předmět smlouvy je rozdělen do následujících etap: 

Etapa č. 1: zaměření skutečného stavu území a vytvoření digitálního modelu terénu 

Etapa č. 2: zpracování konceptu technicko-urbanistické studie nové tramvajové trati 

Etapa č. 3: prezentace technicko-ubanistické studie veřejnosti a konzultace s dopravním 

podnikem a dalšími vybranými subjekty 

Etapa č. 4: dopracování technicko-urbanistické studie a odevzdání čistopisu 

4. Účelem Díla dle této smlouvy je vytvořit kvalitní podklad pro následující zjišťovací řízení. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na základě zpracování konceptu studie upřesnit zadání a 

specifikovat požadavky na dopracování. Případné využití tohoto práva objednatelem a jeho 

důsledky nebudou v žádném případě důvodem k navýšení ceny Díla. 

6. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými obecně závaznými právními předpisy, 

případně technickými platnými normami (ČSN) a předpisy pro provádění prací danými 

charakterem a rozsahem zakázky. 

III. 

Cena za Dílo 

1. Cena za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy výše byla sjednána dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení pro 

veřejnou zakázku na služby „Technicko-urbanistická studie tramvajové trati Rybníček-

Rochlice“, a to následovně: 

 



3 
 

      Celková cena za všechny etapy Díla: 

 

Celková cena bez DPH:   1 284 000,-  Kč  

DPH 21 %:     269 640,-  Kč  

Celková cena včetně DPH:   1 553 640,-  Kč  

(Celková cena bez DPH dále jen „Celková cena“)     

 

Cena za jednotlivé etapy Díla: 

Etapy Cena bez DPH v Kč DPH v % DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

etapa č. 1 256 800 21 53 928 310 728 

etapa č. 2 770 400 21 161 784 932 184 

etapa č. 3 128 400 21 26 964 155 364 

etapa č. 4 128 400 21 26 964 155 364 

 

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním 

zajištěním celého předmětu smlouvy. Celková cena za Dílo je stanovena jako nejvýše 

přípustná platná po celou dobu realizace Díla a není ji možno překročit. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu 

smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, v případě, že dojde ke 

změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k Celkové ceně Díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné a účinné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny Celkové ceny 

Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že 

zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými a účinnými právními 

předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 

vznikla. 

4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné 

sazby DPH. 

IV. 

Místo předání a doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy jejím 

uveřejněním v registru smluv.  

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli čistopis Díla a jeho dílčí části - etapy číslo 1, číslo 

2 a číslo 4 v místě předání, kterým je sídlo objednatele (konkrétně odbor územního 

plánování). 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části (etapy) Díla 

v souladu s těmito termíny, tj.: 

 etapa č. 1 + etapa č. 2 – do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

 etapa č. 3 – osobní účast zhotovitele na prezentaci veřejnosti 

 etapa č. 4 - do 8 týdnů od písemného předání požadavků pořizovatele na úpravy 

dokumentace studie 

4. Dílo i jeho etapy je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednavateli. Smluvní strany se 

dohodly, že objednatel není povinen Dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto 

vykazuje vady či nedodělky. 

5.  Zároveň při předání etapy č. 4 proběhne předání celého Díla na základě podpisu 

závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  
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V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Zajistit zpracování Díla autorizovanými osobami ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně: 

dopravním inženýrem s autorizací v oboru dopravní stavby (ID00), autorizovaným 

architektem, stavebním inženýrem s autorizací v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

a krajinářským architektem. 

b) Provést Dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajícím právním předpisům.  

c) Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele. 

d) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu 

Díla a poskytnout požadovanou součinnost. Zhotovitel se bude účastnit zejména 

veřejné prezentace rozpracované studie a konzultací s dotčenými orgány, majiteli 

pozemků a dalšími zájmovými skupinami.  

e) Umožnit objednateli kontrolu provádění Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 

neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 

k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

f) Užít předané podklady pouze pro provedení Díla. 

g) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

h) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 

i) Po zhotovení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které 

v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny 

ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy. 

j) Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v 

rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. 

k) Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla. 

l) Nepoškozovat při provedení Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 

zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele. 

m) V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 

součinnost nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím této součinnosti. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení Díla. 

4. Objednatel je oprávněn Dílo nebo část Díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení  

§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu 

 poskytnout Dílo třetí osobě zcela nebo z části, 

 upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název, 

 spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně Díla. Smluvní stany konstatují, že další 

podmínky jsou uvedeny v čl. XII Licenční ujednání.  

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli.  

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. od uzavření smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části 

(etapy) Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
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Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

smlouvy ve smyslu § 1765 a násl. 2 Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy:  

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 

poddodavatelů;  

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem;  

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

 

VI. 

Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla 

1. Objednatel se zavazuje Dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno bez 

vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) zhotovitel sepíše zápis 

o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo nebo část Díla (etapu) 

přejímá či nikoli. 

2. Zápis o předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) (dále také „předávací protokol“) 

bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, resp. části Díla (etapy), 

b) označení objednavatele a zhotovitele, 

c) číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření, 

d) datum zahájení a ukončení prací na Díle, resp. na části Díla (etapy), 

e) prohlášení objednatele, že Dílo resp. části Díla (etapy) přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání zápisu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni k předání a 

převzetí Díla nebo jeho části (etapy). 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, co 

budou považovat za nutné. 

4.  Vlastnické právo k předmětu Díla (resp. k jeho části/etapě) nabývá objednatel jeho 

protokolárním převzetím postupem uvedeným výše a tímto okamžikem na něho přechází 

také nebezpečí škody na věci.  

VII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny za Dílo bude provedena  ve třech splátkách vždy po řádném dokončení etap. 

Platba proběhne po etapě č. 1 (předání geodetického zaměření), etapě č. 2 (koncept studie 

a podklady pro veřejnou prezentaci) a etapě č. 4 (cena za etapu č. 3 + č. 4 po odevzdání 

čistopisu). 

2. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu 

ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími 

obecně závaznými právními předpisy.  

3. Faktura musí dále obsahovat:  
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a) číslo smlouvy objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Technicko-urbanistická studie TT Rybníček - Rochlice“ 

včetně označení etap, za které je faktura vystavena 

c) fakturovanou částku, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) kopii podepsaného předávacího protokolu o předání a převzetí fakturované části Díla. 

4. Povinnost zaplatit Celkovou cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, 

aniž se tak dostane zhotovitel do prodlení se splatností. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury s novou lhůtou splatnosti. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

7. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu 

veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti 

dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje 

a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně 

z přidané hodnoty. 

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této 

smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 

účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 

VIII. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům a výsledku uvedenému v této smlouvě 

a v Zadávací dokumentaci. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu 

o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

3. Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího co nejpodrobnější 

specifikaci zjištěné vady.  

4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením 

smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla v každém jednotlivém případě bez nároku na 

honorář a nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

6. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 

v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 

z vadného plnění. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí (etap) Díla ve lhůtách 

uvedených ve smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části (etapy) Díla, se kterou je 

zhotovitel v prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad Díla, popř. jeho částí (etapy), na které se nevztahuje 

ujednání předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý 

případ a započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla (etapy), k 

níž se vada vztahuje. 

3. V případě porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. XI odst. 2, 4 a 5 smlouvy vzniká 

objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení. 

4. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel 

objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní 

pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V 

pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli 

třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem 

k úhradě na účet objednatele. 

5. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele 

na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

6. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý započatý den 

prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu Díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
 

X. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 neprovedení Díla (nebo části Díla – etapy) v době plnění dle čl. IV. odst. 3 smlouvy, 

 nedodržení právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají 

provádění Díla, a nedodržení pokynů udělených objednatelem ze strany zhotovitele, 

 neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele, 

 nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 

 neuhrazení ceny za protokolárně předané Dílo bez vad a nedodělků objednatelem po 

druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí 

následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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XI. 

Poddodavatelé a realizační tým 

1. Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této 

smlouvy spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že sestavil minimálně čtyřčlenný 

projekční/realizační tým (dopravní inženýr s autorizací v oboru dopravní stavby (ID00), 

architekt s autorizací v oboru architektura (A.1), v oboru územní plánování (A.2) nebo 

autorizace se všeobecnou působností (A.0), stavební inženýr s autorizací v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce (IM00) a architekt s autorizací v oboru krajinářská architektura (A.3), 

(dále také jen „realizační tým“).   

2. Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové 

projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné profesní 

pozici na realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena 

projekčního/realizačního týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 

tohoto článku.    

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, který 

je přílohou č. 2 této Smlouvy, a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal 

některý  z kvalifikačních předpokladů. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost 

a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost 

Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. 

4. Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 

souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 

5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého 

byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako 

poddodavatel původní.  

5. Změna člena realizačního týmu oproti jmenovitému přehledu osob (seznamu členů) 

realizačního týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 19. 8. 2025 je možná 

jen ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele 

a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže splnění kvalifikace v souladu 

s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako 

nahrazovaný člen realizačního týmu tak, aby nový člen realizačního týmu splňoval 

kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit 

výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení.  

6. Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele 

a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 

ČR.  

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, 

za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel 

Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. Toto platí 

jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace pro účely 

zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl 

součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla 
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podíleli na základě čl. XI. odst. 4 této Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu 

k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle čl. XI. 

odst. 4 této Smlouvy. 

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti 

na žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel 

je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

XII. 

Licenční ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem Díla podle této smlouvy, a že toto Dílo bude 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, 

spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

3. Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

4. Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem.  
5. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 

podlicence). 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, na čemž se obě smluvní 

strany dohodly. 

2. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran 

formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí straně. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a 

případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a současně v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
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zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 

odpovědnost. 

8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

10. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ujednání o ochraně informací, licenční 

ujednání ani další ujednání a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

účinnosti této smlouvy. 

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1323/2025 ze dne 

7. 10. 2025. 

12. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

- č. 1 – Zadání technicko - urbanistické studie tramvajové trati Rybníček - Rochlice 

- č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 

V _________________dne_________ V Liberci dne  

 

Za zhotovitele: 

 

Za objednatele: 

_____________14.11.2025______________ ______________21.11.2025_____________ 

Ing. arch. Václav Brejška Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

 primátor statutárního města Liberec 

______________14.11.2025_____________ 

 

 

 

Ing. Jan Božovský  

“sinpps s.r.o.“  

______________19.11.2025_____________ 

 

 

 

Ing. Jan Zrzavý  

DIPRO, spol. s r.o.  

 


