
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Číslo GINIS: S/2025/00493
Číslo spisu: OMM-23807/2024

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
č. objednatele 0768/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

akce: Oprava elektroinstalace v ZŠ Dr. Milady Horákové v Kopřivnici

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města 

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Proiectura Dana s.r.o.

Adresa: U tunelu 152, 251 66 Senohraby

Zastoupen: Ing. Veronika Hlavatá, jednatelka

IČO: 17219787

DIČ:                CZ17219787

ID dat. schránky: v7mdhfs

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Michal Nečas

(dále jen „zhotovitel“)
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1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy 
jsou  v  souladu  se  skutečností  v  době uzavření  této  smlouvy.  Smluvní  strany  se 
zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně.  Při  změně  identifikačních  údajů  smluvních  stran  není  nutné  uzavírat  ke 
smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové 
schránky.

1.4 Smluvní  strany  si  přejí  komunikovat  primárně  prostřednictvím  elektronické 
komunikace,  kdy  jakákoli  sdělení  učiněná  prostřednictvím  emailových  adres 
oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou 
pro smluvní strany závazná.

Pro právní  úkony mající  význam pro vznik,  změnu nebo zánik  práv a povinností 
smluvních stran (zejména výzvy k odstranění vad, oznámení o vadách, odstoupení od 
smlouvy apod.) se vyžaduje písemná forma ve smyslu § 561 a násl. občanského 
zákoníku, doručená prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem.

2. Úvodní ujednání

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku.

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení 
projektové dokumentace s názvem „Oprava elektroinstalace v ZŠ Dr. Milady Horákové 
v Kopřivnici“ se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem (dále jen „veřejná zakázka“). 
Při výkladu a plnění této smlouvy se přiměřeně použijí zásady uvedené v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty: text této 
smlouvy a nabídka zhotovitele. V případě rozporu mezi těmito dokumenty má přednost 
text této smlouvy. 

2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. Error: Reference
source not found4 této smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní  či  budoucí  praxe zavedené mezi  stranami  či  zvyklostí  zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si 
strany  potvrzují,  že  si  nejsou  vědomy  žádných  dosud  mezi  nimi  zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

2.6 Účelem smlouvy je zajištěni veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a 
bezpečný průběh realizace stavby ,, Oprava elektroinstalace v ZŠ Dr. Milady Horákové 
v  Kopřivnici"  (dále  jen  ,,stavba")  včetně  zajištěni  souladu  provedeni  stavby  s 
dokumentaci zpracovanou na základě této smlouvy.

3. Předmět díla

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel  zavazuje  za podmínek obsažených v  této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu zpracovat pro 
objednatele  projektovou dokumentaci:  „Oprava elektroinstalace  v ZŠ Dr.  Milady 
Horákové v Kopřivnici“ pro výběr zhotovitele stavby a projektovou dokumentaci pro 
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provádění stavby (to vše dále jen „dílo“), v rozsahu uvedeném zejména v příloze č. 1 
cenová nabídka č. NAB-25-082. Objektem projektové dokumentace je objekt: ZŠ Dr. 
Milady Horákové, Obránců Míru č.p. 369, Kopřivnice.

3.2 Dílo bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení 
na výběr dodavatele stavebních prací ve veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tedy nutné při jejím vypracování respektovat a 
dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové  dokumentaci.  Nebude-li  to  odůvodněno  předmětem  řešení,  nesmí 
projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby,  jež  bude  užita  k  zadání  veřejné 
zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za typické, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků.

3.3 Součástí provedení předmětu díla dle této smlouvy je také poskytnutí  součinnosti 
při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, zejména součinnosti v rámci 
přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení 
nebo  doplnění  zadávací  dokumentace,  provedení  změn  v zadávací  dokumentaci, 
součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení apod.).

3.4 Součástí provedení předmětu díla jsou služby či práce výslovně nespecifikované a 
potřebné k řádnému provedení díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o 
kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, 
nebo vyplývají z relevantních právních předpisů souvisejících s prováděním díla.

3.5 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky 
skryté  překážky),  které  bude nutné odstranit  a/nebo jinak vyřešit  pro  další  řádné 
pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace 
s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení 
méněprací nebo víceprací).

3.6 Dílo může být rozšířeno (vícepráce) nebo omezeno (méněpráce) o práce a činnosti, 
které vyplynou ze změn oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních 
stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění  pozdějších  předpisů.  Předmětné  vícepráce  může  zhotovitel  začít  provádět 
pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného  oběma  smluvními  stranami.  Písemným  dodatkem  bude  rovněž 
stanoven rozsah méněprací.

3.7 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 
včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.

3.8 Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to 
možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.

4. Lhůty a místo plnění díla

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo do 5 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3 Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. Zhotovitel je 
odpovědný  za  kvalitu  díla.  Zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k převzetí  díla 
nejpozději 5 pracovních dnů před předáním.
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4.4 Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku mohou být prodlouženy z důvodu 
přerušení  nebo  zastavení  projektových  prací  vyvolaných  objednatelem  nebo 
pro neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem. V tomto případě se prodlužují 
termíny automaticky o dobu prodlení objednatele.

4.5 Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku se automaticky prodlužují o dobu, 
po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska, vyjádření či jiné úkony je 
zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 
nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného 
stanoviska,  vyjádření  či  jiného úkonu,  a to bez zavinění  zhotovitele.  Zhotovitel  je 
povinen  objednatele  o  prodloužení  lhůty  z  důvodu  nečinnosti  dotčených  orgánů 
informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

4.6 Místem plnění  pro předání  díla  je  sídlo  objednatele  na adrese Město Kopřivnice, 
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

5. Cena za dílo

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí 98 000,00 Kč 
bez DPH, 21% DPH ve výši 20 580,00 Kč. Cena včetně DPH tedy činí 118 580,00 Kč.

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související  se zhotovením díla.  Součástí 
sjednané  ceny  jsou  rovněž  správní  a  jiné  poplatky  nezbytné  pro  řádné  a  úplné 
zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. V ceně je zahrnuto také poskytnutí součinnosti 
dle odst. 3.3 této smlouvy.

5.3 Celková cena díla dle odst.5.1 této smlouvy obsahuje všechny práce nutné k řádnému 
provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. 

5.4 Celková cena díla může být snížena/zvýšena o méněpráce/vícepráce, které budou 
smluvními stranami sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 

6. Platební podmínky ceny díla

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí kompletního díla bez 
vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a 
nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.

6.2 K úhradě  ceny  za  dílo  vystaví  zhotovitel  daňový  doklad  (fakturu),  kterou  zašle 
objednateli elektronicky ve formátu ISDOC, je-li to pro zhotovitele technicky možné, 
na adresu:  faktury@koprivnice.cz a v kopii  na emailovou adresu osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 
dní od jejího doručení objednateli.

6.3 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti a náležitosti dle odst. 6.2 

této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) 
faktury.

6.4 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.
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7. Provádění díla a závazky smluvních stran

7.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

7.2 Vlastnické  právo  k dílu  nabývá  objednatel  dnem  převzetí  díla  nebo  jeho  části 
od zhotovitele.

7.3 Zhotovitel je povinen dílo provést svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně a včas.

7.4 Zhotovitel  provede  dílo  v souladu  s požadavky  objednatele,  přičemž  je  povinen 
ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny 
udělovat osoby jednající za objednatele.

7.5 Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen jej informovat o průběhu realizace díla, 
zasílat rozpracované dílo objednateli k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. připomínkám 
a účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a koordinačních porad 
týkajících se provádění díla.

7.6 Koordinační porady:

a) Smluvní  strany  se  sejdou  v sídle  objednatele,  nebude-li  mezi  objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc. 
Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré  záležitosti  týkající  se 
plnění povinností zhotovitele podle smlouvy. 

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 
dnů předá objednateli ke schválení.

7.7 Zhotovitel  je  povinen  zaslat  rozpracované  dílo  po  dokončení  výkresové  části 
projektové  dokumentace  objednateli  (zástupci  pro  věci  technické)  k nahlédnutí 
a odsouhlasení, popř. připomínkám. Nevyjádří-li se objednatel do 5 pracovních dnů, 
má se za to, že s rozpracovaným dílem souhlasí.

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci, architekty a všemi 
dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním 
možném rozsahu. Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které 
při plnění  smlouvy  získá,  pokud  tyto  bezprostředně  souvisí  s předmětem  plnění, 
na výzvu  objednatele  mu  poskytne  také  veškeré  další  informace,  dokumenty 
a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně 
do  autorských  práv  ani  jiných  práv  třetích  osob.  Odpovědnost  za  případný 
neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

7.10 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem 
pro zadávací řízení a následně pro realizaci stavby.

7.11 Objednatel  se  zavazuje,  že  po  dobu  vypracování  díla  poskytne  zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebnou součinnost,  spočívající  v předání doplňujících 
podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, 
a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení 
bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a ve lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.

7.12 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost  realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem.
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7.13 Zhotovitel  je  povinen  řídit  se  pokyny  objednatele  a  jeho  odpovědnými  zástupci. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.

7.14 Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi 
a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel  odstranil  vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo  prováděl  řádným 
způsobem. 

8. Převzetí díla

8.1 Dílo  nebo  jeho  část  je  provedeno,  je-li  dokončeno (tj.  objednateli  je  předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli bez vad a nedodělků, 
o čemž se sepíše písemný protokol,  který podepíší objednatel a zhotovitel.  Tento 
protokol,  v němž objednatel  výslovně prohlásí,  že dílo  nebo jeho část  přejímá, je 
rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho části.

8.2 Bez zbytečného odkladu po dokončení, nejpozději však do patnácti dnů po předání 
díla, zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 
objednateli  rychlou  orientaci  a  předá  objednateli  veškeré  dokumenty,  listiny, 
korespondenci,  výkresy,  změny  projektové  dokumentace  v příslušném  stupni, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
projektové  dokumentace  v příslušném  stupni,  a poskytování  služeb  inženýrské 
činnosti  podle  smlouvy,  ledaže  jsou  potřebné  pro  další  činnost  zhotovitele  podle 
smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí. 

8.3 Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- v 3 vyhotoveních v tištěném provedení, z toho 1x položkový rozpočet s výkazem 
výměr a 1x slepý položkový rozpočet s výkazem výměr,

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část 
EXCEL, výkresová část *dxf, dgn – Microstation (95), AUTOCAD),

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf.

8.4 Protokol o předání poslední části bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo 
kompletně dokončeno a předáno.

9. Licence

9.1 Touto smlouvou rovněž poskytuje zhotovitel objednateli, jakožto nabyvateli, oprávnění 
k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo zpracované či jinak změněné 
podobě, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 sb., o právu 
autorském. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

9.2 Licence  podle  této  smlouvy  se  poskytuje  jako  licence  s územně  a  množstevně 
neomezeným  rozsahem  a  na  dobu  trvání  majetkových  práv  k dílu.  Licence  se 
poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel není povinen licenci užít.

9.3 Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě 
či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje 
svůj souhlas.  Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena.

9.4 Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části  neomezeně množit pro vlastní 
potřebu  a  potřebu  osob  zúčastněných  na  realizaci  stavby  v podobě  listinné  a 
elektronické  a  předávat  kopie  díla  nebo  jeho  části  třetím  osobám  za  účelem 
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zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení 
stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci 
stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení 
zhotovitele  neomezenou  podlicenci  osobám,  které  se  budou  na  realizaci  stavby 
podílet.

9.5 Objednatel  tímto  uděluje  zhotoviteli  souhlas  k uvádění  názvu  jeho  osoby, 
loga/znaku/značky,  stručného  popisu  díla  a  krátkého  výňatku  z díla  zhotoveného 
zhotovitelem  v referencích,  veřejných  zakázkách  a  soutěžích  a  v jiných 
marketingových  dokumentech,  které  zamýšlí  zhotovitel  prezentovat  svým 
potenciálním klientům jako informace o zhotoviteli.

9.6 Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo nebo jeho část upravovat a měnit 
podle  potřeby  realizace  stavby  a  poskytnout  k tomu  podlicence  dalším  osobám 
zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

10.  Odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel  odpovídá za to,  že dílo  nebo jeho část  má v době předání  objednateli 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo nebo jeho část je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a standardům 
obvyklým  pro  tuto  oblast  profesní  činnosti  a  poskytuje  záruku  za  jakost  této 
dokumentace po dobu životnosti stavby. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Zhotovitel  si  je  vědom,  že  dílo,  které  vypracuje  na  základě  této  smlouvy,  bude 
závazným  podkladem  pro  zhotovení  stavby.  Během  záruční  doby  se  zhotovitel 
zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.

10.3 Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského  zákoníku  vzhledem  k jím  provedeným  službám  zavázán  společně  a 
nerozdílně  se  zhotovitelem  stavby  a  dalšími  osobami,  ledaže  prokáže,  že  vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla.

10.4 Veškeré vady díla bude objednatel  povinen uplatnit  u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy 
případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat  za zhotovitele  ve věcech 
technických a realizace díla.

10.5 Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  písemného  oznámení 
objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj. musí 
zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.

10.6 Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel 
obdržel písemné upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak.

10.7 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady a nedodělku ve sjednaném termínu, je 
objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  odbornou  právnickou  nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská 
práva zhotovitele. 
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10.8 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

11. Odpovědnost za škodu

11.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

11.3 Za škodu způsobenou objednateli  se považují  taktéž pokuty,  příp.  jiné sankce za 
porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení 
právních předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že 
během zadávacího řízení dle této smlouvy, došlo k pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel 
povinen  uhradit  objednateli  náklady  na  správní  řízení  vedené  ÚOHS  či  jiným 
příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

11.4 Za  škodu  způsobenou  objednateli  se  považuje  taktéž  škoda  vzniklá  provedením 
odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 
části, došlo-li k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.

12. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) díla nebo části díla ve 
lhůtách  stanovených  dle  odst. 4.2 této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení;

12.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle odst. 10.6 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném 
termínu.

12.3 Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1000 Kč  za  každé jednotlivé 
porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně.

12.4 V případě, že v důsledku nepřesnosti,  chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a pro provádění stavby, dojde následně 
k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy 
o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

12.5 V případě,  že  v důsledku  nepřesnosti,  chyby  či  opomenutí  zhotovitele  v soupisu 
stavebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 
10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

12.6 Dojde-li  k nesouladu  mezi  výkazem výměr  a  projektovou  dokumentací  pro  výběr 
dodavatele stavby a pro provádění stavby a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
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dojde  k navýšení  celkové  ceny  stavby  realizované  na  základě  DPS,  která  je 
předmětem této smlouvy, o více než 10%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

12.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.8 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Ukončení smlouvy

13.1 Smluvní  strany  mohou  ukončit  smluvní  vztah  písemnou  dohodou.  Při  ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.2 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to:

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho části o více než 30 dní,

b) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,

c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 
na skutečnost,  že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl  
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,

d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů,

e) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,

13.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. 

13.5 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  závazky  vzniklé  z  této  smlouvy  mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

c) Smluvní  strany  pro  případ  výpovědi  ze  strany  zhotovitele  sjednávají  1měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

d) Výpověď musí mít písemnou formu.
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13.6 Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí  smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na dosud provedenou část díla.

13.7 Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14. Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti  dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel.

14.2 Smluvní  strany prohlašují,  že  se podmínkami  této  smlouvy na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode  dne  této  smlouvy  do  dne  nabytí  účinnosti  této  smlouvy  považují  za  plnění 
poskytnutá podle této smlouvy.

14.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků,  které  budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

14.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost,  neúčinnost  či  zdánlivost  tohoto  ustanovení  nebude  mít  za  následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení.

14.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

14.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: cenová nabídka zhotovitele č. NAB-25-082.     

Za objednatele: Za zhotovitele:

_______________ _______________

Ing. Adam Ondrašík Ing. Veronika Hlavatá

          vedoucí odboru majetku města                                          jednatelka

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 11.11.2025 14:55:58 +01:00

Ing. Veronika 

Hlavatá

Digitálně podepsal 

Ing. Veronika Hlavatá 

Datum: 2025.11.25 

13:27:25 +01'00'
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 98 000,00 Kč
 118 580,00 KčKonečná cena vč. daně:

Konečná cena:

Rozpis DPH
Sazba % Základ Daň

21 %  98 000,00 Kč  20 580,00 Kč

 

Zpracování projektové dokumentace – Oprava elektroinstalace v ZŠ Dr. Milady Horákové
Jedná se o zpracování projektové dokumentace k objektu ZŠ Dr. Milady Horákové.

5.12.2025Platnost do:5.11.2025Vystaveno:

Odběratel:

Město Kopřivnice

CZ00298077DIČ:
00298077IČO:

Česká republika
74221 Kopřivnice
Štefánikova 1163/12

Dodavatel:

Proiectura Dana s.r.o.

Kontaktní osoba:

Veronika Hlavatá

CZ17219787DIČ:
17219787IČO:

Česká republika
25166 Senohraby
U tunelu 152

NAB-25-082NABÍDKA

Popis nabídky:

Položka Množ. Cena/jednotku Celkem Sazba DPH Celkem vč. DPH

Rozdělení okruhů - škola vs varna, 
energetická bilance celého objektu

1  22 000,00 Kč  22 000,00 Kč 21 %  26 620,00 Kč

Výměna rozvodů do 12 ks podružných 
rozvaděčů, umístěných v rámci školy z 
nového hlavního rozvaděče

1  48 000,00 Kč  48 000,00 Kč 21 %  58 080,00 Kč

Nová elektro přípojka do objektu, včetně 
nového hlavního rozvaděče s 
elektroměrem, oprava osvětlení pamětních 
desek ve venkovní části

1  28 000,00 Kč  28 000,00 Kč 21 %  33 880,00 Kč
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